
Příloha  č. 1

Stavba: W547

Objekt: 01

Rozpočet: 01

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 27967638

DIČ: CZ27967638

32600 Plzeň
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

36 450,00

2 075 588,54

2 511 462,13

2 075 588,54

67 500,00

Skladová 6

Dětské hřiště KRESTHAJD vč.oplocení

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

435 873,59

0,00

0,00

0,00

Dětské hřiště KRESTHAJD vč.oplocení

Dětské hřiště KRESTHAJD vč.oplocení

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Celkem

1 971 638,54
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Příloha  č. 1

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 40 013,56 2

18 HSV 54 409,07 3

27 HSV 27 263,96 1

46 HSV 112 057,36 5

581 HSV 620 534,39 30

9 HSV 38 470,64 2

915 HSV 83 493,43 4

95 HSV 891 848,40 43

96 HSV 89 011,87 4

99 HSV 14 535,86 1

VN VN 67 500,00 3

ON ON 36 450,00 2

Cena celkem 2 075 588,54 100

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Ostatní konstrukce, bourání

Oplocení

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Zemní práce

Povrchové úpravy terénu

Základy

Zpevněné plochy

Kryty a povrchy ostatní
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S: W547

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 40 013,56
1 122201101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3฀

 do 100 m3

m3 14,88000 173,70 2 584,66 800-1 RTS 21/ I

odhumusování : 62*0,12 7,44000

odkop : 62*0,12 7,44000

2 122201109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3฀
 příplatek k cenám za lepivost horniny

m3 7,44000 33,93 252,44 800-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 14,88000*0,5 7,44000

3 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 12,40060 1 188,90 14 743,07 800-1 RTS 21/ I

oplocení : 0,3*0,3*1*28+0,3*0,4*1*1 2,64000

Mezisoučet 2,64000

herní prvky D.1.2 : 0,4*0,4*0,9*21 3,02400

0,4*0,4*0,78*2 0,24960

0,4*0,7*0,7*1 0,19600

0,6*0,6*0,9*1 0,32400

0,4*0,4*0,7*2 0,22400

0,5*0,6*0,75*4 0,90000

0,4*0,4*0,5*6 0,48000

0,4*0,4*0,65*5 0,52000

lavičky : 0,3*0,4*0,9*10 1,08000

koše : 0,3*0,3*0,9*3 0,24300

Mezisoučet 7,24060

Mezisoučet
pruh 300mm kolem hrací plochy : 21*0,12 2,52000

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 27,28060 242,10 6 604,63 800-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 14,88000 14,88000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 12,40060 12,40060

5 181101111R00 Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně m2 83,00000 43,65 3 622,95 800-1 RTS 21/ I

62+21 83,00000

6 184807111R00 Ochrana stromu bedněním zřízení bednění m2 5,00000 513,90 2 569,50 823-1 RTS 21/ I

situace příprava území : 5 5,00000

7 184807112R00 Ochrana stromu bedněním odstranění bednění m2 5,00000 150,75 753,75 823-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 5,00000 5,00000

8 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 50,46911 176,00 8 882,56 800-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 27,28060*1,85 50,46911

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 54 409,07
9 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 98,30000 25,03 2 460,45 823-1 RTS 21/ I

C3 : 26,3 26,30000

72 72,00000

10 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 98,30000 45,18 4 441,19 800-1 RTS 21/ I

C3 : 26,3 26,30000

72 72,00000

11 182001121R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm, v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 98,30000 43,83 4 308,49 823-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 98,30000 98,30000

12 183403151R00 Obdělávání půdy smykováním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 98,30000 1,22 119,93 823-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 98,30000 98,30000

13 183403152R00 Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 98,30000 1,31 128,77 823-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 98,30000 98,30000

14 183403153R00 Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 196,60000 4,77 937,78 823-1 RTS 21/ I

C3 : 26,3*2 52,60000

72*2 144,00000

15 183403161R00 Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 196,60000 0,99 194,63 823-1 RTS 21/ I

C3 : 26,3*2 52,60000

72*2 144,00000

16 185802113R00 Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 t 0,00492 10 681,20 52,55 823-1 RTS 21/ I

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

Položkový soupis prací a dodávek
Dětské hřiště KRESTHAJD vč.oplocení

Dětské hřiště KRESTHAJD vč.oplocení

Dětské hřiště KRESTHAJD vč.oplocení

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
hutnění do 25MPa

před poškozením stavebním provozem,
Včetně řeziva.

před poškozením stavebním provozem,
Včetně řeziva.
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S: W547

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Dětské hřiště KRESTHAJD vč.oplocení

Dětské hřiště KRESTHAJD vč.oplocení

Dětské hřiště KRESTHAJD vč.oplocení

98,3*50*0,001*0,001 0,00492

17 18501 Pořízení sustrátu vč. dopravy m3 9,83000 2 233,64 21 956,68 Vlastní
98,3*0,1 9,83000

18 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 2,94900 179,57 529,55 SPCM RTS 21/ I

98,3*30*0,001 2,94900

19 25191158R hnojivo dusíkaté Kg 5,00000 140,61 703,05 SPCM RTS 21/ I

20 910101 Zabezpečení, očištění a uvedení poškozených míst do původního stavu po provedení stavební 
činnosti, vč.travnatých ploch

m2 200,00000 92,88 18 576,00 Vlastní

Díl: 27 Základy 27 263,96
21 275313621R00 Beton základových patek prostý třídy C 20/25 m3 7,54556 3 363,03 25 375,94 801-1 RTS 21/ I

oplocení D.1.3 : 0,3*0,3*0,75*28*1,1 2,07900

0,3*0,4*0,75*1*1,1 0,09900

Mezisoučet 2,17800

Mezisoučet
herní prvky D.1.2 : 0,4*0,4*0,6*21 2,01600

0,4*0,4*0,48*2 0,15360

0,4*0,7*0,4*1 0,11200

0,6*0,6*0,8*1 0,28800

0,4*0,4*0,4*2 0,12800

0,5*0,6*0,45*4 0,54000

0,4*0,4*0,5*6 0,48000

0,4*0,4*0,35*5 0,28000

lavičky : 0,3*0,4*0,6*10 0,72000

koše : 0,3*0,3*0,6*3 0,16200

Mezisoučet 4,87960

4,8796*0,1 0,48796

22 631571003R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva฀
 ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu

m3 1,19740 1 576,77 1 888,02 801-1 RTS 21/ I

oplocení D.1.3 : 0,3*0,3*0,1*28*1,1 0,27720

0,3*0,4*0,1*1*1,1 0,01320

Mezisoučet 0,29040

herní prvky D.1.2 : 0,4*0,4*0,1*21 0,33600

0,4*0,4*0,1*2 0,03200

0,4*0,7*0,1*1 0,02800

0,6*0,6*0,1*1 0,03600

0,4*0,4*0,1*2 0,03200

0,5*0,6*0,1*4 0,12000

0,4*0,4*0,1*6 0,09600

0,4*0,4*0,1*5 0,08000

lavičky : 0,3*0,4*0,1*10 0,12000

koše : 0,3*0,3*0,1*3 0,02700

Mezisoučet 0,90700

Díl: 46 Zpevněné plochy 112 057,36
23 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 56,80000 315,35 17 911,88 822-1 RTS 21/ I

C.3,,D.1.4 : 56,8 56,80000

24 567211110R00 Podklad z prostého betonu třídy I., tloušťky 100 mm m2 10,30000 354,75 3 653,93 822-1 RTS 21/ I

položka pro vyrovnání s ostatní stáv. plochou : 10,3 10,30000

25 632902211R00 Příprava zatvrdlého povrchu mazanin cementovým mlékem s  plastifikační přísadou m2 10,30000 36,25 373,38 801-4 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 10,30000 10,30000

26 460101 Dod+mont očištění a vyspravení stávající plochy vč.spár a nerovností po odstranění afaltu, a 
stáv. ploch bez úprav

m2 137,47000 174,15 23 940,40 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 116,07000 116,07000

stáv.asf. plocha bez úprav : 21,4 21,40000

27 564922 Mlatový kryt  tl. 4 cm vč.dodávky materiálu m2 56,80000 387,00 21 981,60 Vlastní
C.3,,D.1.4 : 56,8 56,80000

28 632412 Dod+mont vyrovnání plochy stáv. asfaltu tl.15mm vč.přípravy podkladu (pro novou skladbu 
tl.35mm)

m2 155,73000 283,80 44 196,17 Vlastní

příp. území : 155,73 155,73000

Díl: 581 Kryty a povrchy ostatní 620 534,39
29 5810001 Dod+mont očištění plochy m2 303,50000 16,50 5 007,75 Vlastní

v.č. C.3 : 
povrch 90 : 116,07 116,07000

povrch 50 : 29,6 29,60000

povrch 35 : 157,83 157,83000

30 5810002 Dod+mont penetrace podkladu PU primerem m2 303,50000 16,50 5 007,75 Vlastní
v.č. C.3 : 
povrch 90 : 116,07 116,07000

povrch 50 : 29,6 29,60000

pro cementový potěr,

půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
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S: W547

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Dětské hřiště KRESTHAJD vč.oplocení

Dětské hřiště KRESTHAJD vč.oplocení

Dětské hřiště KRESTHAJD vč.oplocení

povrch 35 : 157,83 157,83000

31 5810003 Dod+mont certifikovaný bezpečný povrch EPDM tl.10mm m2 303,50000 1 225,50 371 939,25 Vlastní
v.č. C.3 : 
povrch 90 : 116,07 116,07000

povrch 50 : 29,6 29,60000

povrch 35 : 157,83 157,83000

32 58100031 Dod+mont SBR granulát tl.25mm m2 157,83000 505,50 79 783,07 Vlastní
v.č. C.3 : 
povrch 35 : 157,83 157,83000

33 58100041 Dod+mont SBR granulát tl.40mm m2 29,60000 694,50 20 557,20 Vlastní
v.č. C.3 : 
povrch 50 : 29,6 29,60000

34 58100042 Dod+mont SBR granulát tl.80mm m2 116,07000 1 191,00 138 239,37 Vlastní
v.č. C.3 : 
povrch 90 : 116,07 116,07000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 38 470,64
35 916561111R00 Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou 

z betonu prostého
m 104,00000 245,10 25 490,40 822-1 RTS 21/ I

C3 : 104 104,00000

36 92001 Dod+mont chránička kopofex dn100mm m 3,20000 113,78 364,09 Vlastní
37 920012 Výkop a zásyp pro chráničku (hl. 600mm pod konstrukcí chodníku) m 3,20000 186,30 596,16 Vlastní
38 9200123 Obetonování chráničky m3 0,51200 3 363,03 1 721,87 Vlastní

3,2*0,4*0,4 0,51200

39 59217 Obrubník zahradní P+D 25  kulaté hrany   50/250mm kus 105,04000 98,04 10 298,12 Vlastní
104*1,01 105,04000

Díl: 915 Oplocení 83 493,43
40 767914120R00 Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,0 do 1,5 m m 72,00000 211,82 15 251,04 800-767 RTS 21/ I

v.č. D.1.3  europanely : 72 72,00000

41 91501 Dod+mont ocel.sloupek oplocení 60x40mm Euro, vč. povrchové úpravy  dl. 2000mm ks 26,00000 933,19 24 262,94 Vlastní
v.č. D.1.3 : 26 26,00000

42 91502 Dod+mont ocel.sloupek brankový, vč. povrchové úpravy  dl. 2000mm ks 4,00000 1 013,81 4 055,24 Vlastní
v.č. D.1.3 : 4 4,00000

43 91503 Dod+mont branka v ocelovém rámu vč. povrchové úpravy a tabulky s návštěvním řádem ks 2,00000 8 551,80 17 103,59 Vlastní

44 91506 Dod 3D plotový panel 2500x1200 mm vč.finální povrchové úpravy ks 27,00000 845,21 22 820,62 Vlastní
v.č. D.1.3 : 27 27,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 891 848,40
45 9501 Dod+mont vč. dopravy kombinovaná  herní sestava  č.1 ks 1,00000 487 134,96 487 134,96 Vlastní
46 9502 Dod+mont vč.dopravy dětský kolotoč karusel    č.2 ks 1,00000 107 792,40 107 792,40 Vlastní
47 9503 Dod+mont vč.dopravy pružinová houpačka ks 2,00000 25 671,00 51 342,00 Vlastní
48 9504 Dod+mont vč.dopravy houpačka zavěšená na dřevěné konstrukci - dvoumístná   č.4 ks 1,00000 44 492,10 44 492,10 Vlastní
49 9505 Dod+mont vč.dopravy dětské pískoviště se sedacími plochami vč.zakrývací plachty    č.5 ks 1,00000 37 025,58 37 025,58 Vlastní

50 9506 Dod+mont vč.dopravy dětský domeček s verandou   č.6 ks 1,00000 49 376,04 49 376,04 Vlastní
51 9507 Dod+mont 2D tvary-skákací panák obdélníky ks 1,00000 18 000,00 18 000,00 Vlastní
52 9508 Dod+mont 2D tvary-skok daleký ks 1,00000 10 500,00 10 500,00 Vlastní
53 9509 Dod+mont 2D tvary-skok z místa-přeskoč ks 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní
54 9510 Dod+mont vč.dopravy dřevěná lavička   č.7 ks 5,00000 11 604,84 58 024,20 Vlastní
55 9511 Dod+mont vč.dopravy odpadkový koš   č.8 ks 3,00000 5 387,04 16 161,12 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 89 011,87
56 113151113R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo 

při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 40 mm
m2 116,07000 149,85 17 393,09 822-1 RTS 21/ I

příp.území : 116,07 116,07000

57 113201111R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 69,00000 97,65 6 737,85 822-1 RTS 21/ I

příp.území : 69 69,00000

58 960101 Demontáž lezecké stěny vč. nosné konstrukce ks 1,00000 44 000,00 44 000,00 Vlastní
59 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km
t 27,39416 39,15 1 072,48 822-1 RTS 21/ I

60 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 246,54744 9,81 2 418,63 822-1 RTS 21/ I

61 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 27,39416 118,80 3 254,43 822-1 RTS 21/ I

62 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 27,39416 516,00 14 135,39 801-3 RTS 20/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 14 535,86
63 998227111R00 Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu umělý sportovní povrch z dílců,  t 97,88459 148,50 14 535,86 823-1 RTS 21/ I

Díl: VN Vedlejší náklady 67 500,00
64 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 9 450,00 9 450,00 RTS 21/ I

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

pro vodorovnou dopravu

stavební a směsný odpad všech kategorií

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm
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S: W547

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Dětské hřiště KRESTHAJD vč.oplocení

Dětské hřiště KRESTHAJD vč.oplocení

Dětské hřiště KRESTHAJD vč.oplocení

65 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 13 500,00 13 500,00 RTS 21/ I

66 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 27 000,00 27 000,00 RTS 21/ I

67 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 9 450,00 9 450,00 RTS 21/ I

68 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 8 100,00 8 100,00 RTS 21/ I

Díl: ON Ostatní náklady 36 450,00
69 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 16 200,00 16 200,00 RTS 21/ I

70 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 20 250,00 20 250,00 RTS 21/ I

Celkem 2 075 588,54

823.3 Plochy pro tělovýchovu nekryté
 m2 kryt z jiných materiálů

novostavba objektu

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 
území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

JKSO:
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Příloha č. 2 smlouvy  
 

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky  

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce Věcné vymezení části 
plnění VZ, kterou 

hodlá účastník zadat 
poddodavateli, vč. 
hodnoty v Kč bez 

DPH 

% 
podíl 

na 
plnění 

VZ 
VZ 100.21 „Dětské hřiště KRESTHAJD vč. oplocení“ 

1.  Název:  

  

 Sídlo / místo podnikání:  

 Tel., fax:  

 E-mail:  

 IČO:  

 DIČ:  

 Spisová značka v obchodním rejstříku:  

 Osoba oprávněná jednat za účastníka:  

 Osoby zmocněné k dalším jednáním:  
 

2.  Název:  

  

 Sídlo / místo podnikání:  

 Tel., fax:  

 E-mail:  

 IČO:  

 DIČ:  

 Spisová značka v obchodním rejstříku:  

 Osoba oprávněná jednat za účastníka:  

 Osoby zmocněné k dalším jednáním:  
 
 
 
 

Čestné prohlášení 
 
Tímto prohlašuji, že nehodlám / hodlám (nehodící škrkněte) využít k plnění veřejné zakázky 
poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů. 
 
 
 

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení 

Podpis osoby:  

Titul, jméno, příjmení, funkce: Jaroslav Karásek, jednatel 

Datum: 24.11.2021 

 
 
 

 



Harmonogram postupu stavebních prací: "Dětské hřiště KRESTHAJD vč. oplocení" Příloha č. 3 
Zhotovitel : VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Doba plnění: dle SoD a zadávací dokumentace, předpoklad max.35 kalendářních dní

kalendářní dny realizace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Přípravné práce

Zemní práce, odvoz zeminy

Povrchové úpravy terénu

Základy

Zpevněné plochy

Kryty a povrchy ostatní

Ostatní konstrukce ,  bourání

Oplocení

Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

Bourání konstrukcí

Dokončovací práce

Předání a převzetí stavby

POZN.:

V Plzni dne 20.12.2021

Jaroslav Karásek, jednatel společnosti VYSSPA Sports Technology s.r.o.
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