



Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/009642/22/ODK/

Sp. zn.

Vyřizuje: Bc. Angela Bandolová

Telefon: +420 599 430 472

Fax:

E-mail: angela.bandolova@ovajih.cz

Datum: 28. ledna 2022

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 podle § 98 zákona

Veřejná zakázka: **REPLACE – Zeleň místo betonu – osázení trvalkami, keři a založení květnatých louček**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka na služby zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na dotaz dodavatele doručený do E-ZAK dne 26. 1. 2022 uveřejňuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, včetně souvisejících dokumentů, u výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 1	Dle zveřejněných mapových podkladů se v rámci veřejné zakázky realizují 3 osazovací plány: Osazovací plán č. 1 249 m2 (2 255 ks trvalek) Osazovací plán č. 2 135 m2 (1 125 ks trvalek) Osazovací plán č. 3 192 m2 (1 751 ks trvalek) Součet ploch pro realizaci je 576 m2 – množství odpovídá záhonu v rozpočtu. Pro toto množství záhonů je ale v mapových podkladech 5 131 ks trvalek oproti 4 608 ks uvedených v rozpočtu. Dovolujeme si požádat o úpravu rozpočtu nebo o zveřejnění seznamu rostlin, které budou skutečně vysazené.
Odpověď č. 1	Zadavatel připouští rozpory v uveřejněném jednotkovém rozpočtu v rozsahu dotazu dodavatele a uveřejňuje novou přílohu č. 2 závazného návrhu rámcové smlouvy o dílo – <i>Položkový rozpočet nákladů díla</i>, čímž odstraňuje výše popsané nejasnosti zadávací dokumentace.
Dotaz č. 2	Součástí zadávací dokumentace je i seznam cibulnatých a hlíznatých rostlin, tyto však nejsou zahrnuty ve výkazu výměr. Chápeme správně, že výsadba cibulovin, které jsou uvedené v osazovacím plánu, není předmětem zakázky?

Odpověď č. 2	Cibuloviny jsou součástí výsadby v trvalkových záhonech, skladba je součástí osazovacího plánu. Zadavatel připouští rozpory v uveřejněném jednotkovém rozpočtu v rozsahu dotazu dodavatele a uveřejňuje novou přílohu č. 2 závazného návrhu rámcové smlouvy o dílo – <i>Položkový rozpočet nákladů díla</i> , čímž odstraňuje výše popsané nejasnosti zadávací dokumentace.
Dotaz č. 3	Jakým způsobem máme nacenit dopravní náklady na realizaci díla – není přesně specifikováno, zda budou realizovat díla po jednotlivých činnostech nebo po jednotlivých záhonech v rámci jedné objednávky?
Odpověď č. 3	Zadavatel předpokládá, že dopravní náklady budou součástí kalkulace položek rozpočtu na jednotlivé záhony o velikosti 249 m ² , 135 m ² , 192 m ² , které budou objednány samostatně.

V návaznosti na shora uvedené vysvětlení i změnu zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a poskytuje novou časovou specifikaci:

3. Časová specifikace		
Lhůta pro:	Od:	Do:
- prohlídku místa plnění	S ohledem na předmět plnění této veřejné zakázky se nekoná.	
- podání žádosti o písemné vysvětlení ZD	---	6. 2. 2022, 23:59 hod.
- uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace	---	9. 2. 2022, 23:59 hod.
- podání nabídek	---	16. 2. 2022, 10:00 hod.
- předpokládanou dobu plnění	4/2022 – 10/2023	
- zadávací lhůtu	90 kalendářních dnů	

S pozdravem

PhDr. Daniel Jeřábek
vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

Dokument je opatřen elektronickým podpisem.

Příloha 1