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A.1 A.1 A.1 A.1     Identifikační údaje Identifikační údaje Identifikační údaje Identifikační údaje     
    
A.1.1 Údaje o stavběA.1.1 Údaje o stavběA.1.1 Údaje o stavběA.1.1 Údaje o stavbě    
a) název stavby     
OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍOPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍOPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍOPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ    
MŠ Rezkova 2994/14 

b) místo stavby 
MŠ Rezkova 2994/14  
Pavilon A1Z levá, pravá část a AH2 
při ZŠ Horymírova  
Ostrava – Zábřeh 
c) předmět projektové dokumentace   
Oprava ZTI, elektroinstalace a Oprava ZTI, elektroinstalace a Oprava ZTI, elektroinstalace a Oprava ZTI, elektroinstalace a stavebních úprav stavebních úprav stavebních úprav stavebních úprav ----    provedení podlah provedení podlah provedení podlah provedení podlah ----    dlažba a dlažba a dlažba a dlažba a 
obkladů stěnobkladů stěnobkladů stěnobkladů stěn. . . .  
 
A.1.2 Údaje o stavebníkoviA.1.2 Údaje o stavebníkoviA.1.2 Údaje o stavebníkoviA.1.2 Údaje o stavebníkovi    
a) jméno, příjmení, místo trvalého pobytu 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání ( fyzická osoba ) 
c) obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla ( právnická osoba) 
Statutární město Ostrava, MOb Ostrava – Jih 
IČ 00845451 
Horní 791/3, 700 30 Ostrava – Hrabůvka 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentaceA.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentaceA.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentaceA.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace    
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání 
wamp in,wamp in,wamp in,wamp in,  s.r.o., IČ 25358928, Slavníkovců 15 A,  
709 00 Ostrava – Mariánské Hory 
b) jméno, příjmení, hlavního projektanta 
Ing. Miroslav PytelIng. Miroslav PytelIng. Miroslav PytelIng. Miroslav Pytel        
seznam autor. osob ČKAIT č. 1100760 
 
A.2A.2A.2A.2    Seznam vstupních podkladů Seznam vstupních podkladů Seznam vstupních podkladů Seznam vstupních podkladů     
1/ částečná původní dokumentace 
2/ fotodokumentace 
 
Způsob provedení stavby : dodavatelsky 
      
Termín zahájení a  
dokončení stavby  : 2017 dle určení vlastníka 
 
Celkové náklady stavby : viz. rozpočet  
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D.1.1 Architektonicko D.1.1 Architektonicko D.1.1 Architektonicko D.1.1 Architektonicko ––––    stavební řešenístavební řešenístavební řešenístavební řešení 
a)a)a)a)    Technická zprávaTechnická zprávaTechnická zprávaTechnická zpráva    

Při provádění stavby je nutno dodržovat  předpisy, týkající se bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují  další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ( zákon o zajištění 
dalších podmínek  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění zákonů č. 
362/2007 Sb.  č. 189/2008 Sb. a č. 223/2009 Sb. 

S veškerými odpady, které budou vznikat stavební i provozní činností, musí být 
nakládáno v souladu s ustanovením zákona o odpadech, vč. předpisů vydaných k jeho 
provedení. V rámci přejímky stavby budou investorovi předloženy veškeré doklady 
prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem. 

Stavbou dotčená zeleň bude vyčištěna od zbytků hmot, srovnaná s okolním 
terénem, oseta parkovou travní směsí v místě případného zařízení stavby ( skládky, 
parkování). 
    Navržené stavební práce jsou udržovacího charakteru a bez změny Navržené stavební práce jsou udržovacího charakteru a bez změny Navržené stavební práce jsou udržovacího charakteru a bez změny Navržené stavební práce jsou udržovacího charakteru a bez změny 
dispozice.dispozice.dispozice.dispozice.    Místnosti jsou přirozeně odvětrány případně propojeny větrací mřížkou do Místnosti jsou přirozeně odvětrány případně propojeny větrací mřížkou do Místnosti jsou přirozeně odvětrány případně propojeny větrací mřížkou do Místnosti jsou přirozeně odvětrány případně propojeny větrací mřížkou do 
větrané místnosti větrané místnosti větrané místnosti větrané místnosti     nebo větrání podtlakové stávajícínebo větrání podtlakové stávajícínebo větrání podtlakové stávajícínebo větrání podtlakové stávajícím systémem ( ventilátor)m systémem ( ventilátor)m systémem ( ventilátor)m systémem ( ventilátor)    
stávající řešení. stávající řešení. stávající řešení. stávající řešení. Ponechání rozvodu VZT Ponechání rozvodu VZT Ponechání rozvodu VZT Ponechání rozvodu VZT ( funkčního).        
 Vnitřní příčky dle původní dokumentace panely, proto jsou pro nové rozvody ZTI 
navrženy zděné přizdívky. Rozvody elektro budou zasekány, případně lze využít stávají 
zakufrovaní dle situace. 
 
 

Bourací práce Bourací práce Bourací práce Bourací práce     
 
• kompletní demontáž zařizovacích předmětů a dotčených rozvodů ZTI, EL. vč. 

nástěnných el. ohřívačů 
• demontáž označených dveřních křídel vč. oc. zárubní 
• demontáž vybavení (, zásobníky toal. papíru, mýdla a papírových utěrek, zrcadel 

apod.)  
• vybourání obkladu dotčených stěn výšky 1,2 až 1,8m 

- nutno postupovat opatrně především u dělících příček 
• vybourání podlahy s dlažbou vč. soklu 

keramická dlažba   
maltové lože 
cementový potěr     30mm  
beton. mazanina      50mm 
hydroizolace ( předpoklad) 
podkladní beton  - ponechán ( podlaha 1. NP )  150mm 
stropní panel  ( podlaha 2. NP )    250mm 

 
• vybourání podlahy s podlah. vpustí vč. soklu 

keramická dlažba   
maltové lože 
cementový potěr spád     30 až 50mm  
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hydroizolace 
beton. mazanina      50mm 
hydroizolace ( předpoklad) 
podkladní beton  - ponechán ( podlaha 1. NP )  150mm 
stropní panel  ( podlaha 2. NP )    250mm 

• demontáž PVC vč. soklu místn. předsíněk 
PVC ve dvou vrstvách  
lepidlo 
původní dlažba 100/100mm 
cementový potěr      30mm 

• 1. NP vybourání rýh na tl. podlahy v trase výměny ležaté kanalizace v místě 
napojení ( u kolen ) 

• demontáž opláštění zakufrování tras rozvodů na chodbách před soc. zařízením 
v trase napojení ( výměny ) rozvodu vody 

• celoplošné oškrábání maleb stěn ( nad obkladem) a stropů  
 
 

Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy     
 

• dozdívky z tvárnic Ytong tl. 75mm  
s ukotvením na navazující k-ce v technologii dodavatele zdiva a založení na 
hydroizolaci podlahy 

• provedení obkladů do výšky – 2,0m 200/250mm a u sprchového koutu bude 
stěna opatřena hydroizol. nátěrem vč. vkládání nerez. lišt do rohů ( vnější, 
vnitřní ) 
- použití spec. lepidla i spárovacího hmota 
obklady v rozlišném barevném provedení  
 ( vždy dvě barvy dle výběru školy, projektanta) 

• nová podlaha  
    
AAAA  keram. dlažba 200/200mm  

flexibilní lepící tmel  a spárovací hmota 
hydroizol. nátěr s vytažením na stěny ( výška 150mm ) 
samonivelační stěrka 
cementový potěr  30mm 
stávající beton. mazanina ( v 2. NP stropní panel ) 
 

- vložení pásky do tmele  styk podlaha – stěna, vnitřní svislé rohy   
- dobetonávka v místě trasy k podlahové vpusti a u napojení stupaček do ležaté 
kanalizace v 1.NP  

 
• nová podlaha v místnostech s  podlahovou vpustí (sprchové kouty) 

 
BBBB   

keram. dlažba 200/200mm  
flexibilní lepící tmel  a spárovací hmota 
hydroizol. nátěr s vytažením na stěny ( výška 150mm ) 
spádový cem. potěr   30-50mm ( dle skutečnosti) 
hydroizol. nátěr ( v případě absence stávající hydroizolace ) 
stávající beton. mazanina ( v 2. NP stropní panel ) 
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• nová nová nová nová krytinakrytinakrytinakrytina    
    
CCCC   

PVC vč, soklového pásku tl. 2,0mm ( nášlapná vrstva 0,8mm, tř. 33) 
samonivelační stěrka 
stávající podlaha 
 
 

Pozn.  
Použité materiály ( penetrace, lepící a spárovací hmoty ) systémové řešenísystémové řešenísystémové řešenísystémové řešení např. 
v technologii MAPEI, PCI nebo SCHÖNOX  

 
• celoplošné přeštudování stěn nad obkladem a stropů 
• sádrováp. omítka na dozdívky příček nad obkladem 
• kompletační práce po ZTI a EL 
• v místě napojení vody v 1.NP  ze strany šaten demontáž a zpětná montáž 

stávajícího ‚zakufrování‘ ( případně doplnění ) 
• malby stěn a stropů ( vč. dotčených stěn výměny doc. Zárubní ) 
• zdravotechnika samostatná část D.1.4 a/ 
• elektroinstalace samostatná část D.1.4 e/ 

 
 

Výrobky Výrobky Výrobky Výrobky     
 
 

• dveře do nové oc. zárubně HPL ( klika-klika, zámek WC u kabinek, ostatní 
FAB) 
nerezové piktogramy na dveře s označením místnosti 

 
• zpětná montáž vybavení  ( zrcadla, věšáky, zásobník na toalet. a papír. utěrky) 

 
• nové oc. zárubně  

provedení nového syntetických nátěrů ( 2x zákl.+2x vrchní email ) v barvě dle 
obkladu 

• litinová tělesa ÚT  

odstranění stávajících nátěrů těles vč. napojovacího potrubí 

nový syntetický nátěr 1x zákl. + 2x vrchní, email odstín  

Použití - speciální email syntetický vhodný pro nátěr teplovodního potrubí 
 
• výměna stávajících větracích mřížek  

 
• odvětrání sociálního odvětrání sociálního odvětrání sociálního odvětrání sociálního zařízenízařízenízařízenízařízení    

Jde o stávající systém VZT a výměnu ventilátorů. 
 Jedná o odvětrání hygienických prostorů. Pro výměnu ventilátoru byl volen 
tento způsob výpočtu větrání dle zařizovacích předmětů. 
    Jednotlivé kapacity: 
- WC 50m3/1ks 
- sprcha 110m3/1ks 
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 Odvod vzduchu bude pomocí nového potrubního ventilátoru (160m3/hod) přes 
talířové ventily. Odtahový ventilátor  ( ventilátor VZT 230V, 50 Hz - 100W )  bude 
automaticky řízen na základě světelného okruhu místností. Přívod vzduchu do 
odvětrávaných místností bude pomocí dveřních mřížek z okolního prostoru. 
Osazení ventilátorů v místě stávajících s využitím st. potrubí. 
A1Z v 2.NP WC výměna potrubí VZT ( nevyhovující stav ). 
 
Součástí elektroinstalace samostatná část D.1.4 e/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě 19.03.2017    Vypracoval : Ing. Vlasta Vargová 


