Verejné osveétleni

VSeobecné Udaje

V ramci rekonstrukce autobusové zastavky a provedeni novych chodnikd dojde
k dotéeni stavajiciho vefejného osvétleni. Je potfebné prelozit ¢ast verejného kolem
komunikace ulice Proskovicka, preloZit stavajici rozvddéfe RVO 692 a RVOO 692/1.
Rovnéz je nutné posunout dva sloupy €. 3 a 57 z davodu nového chodniku. Projektova
dokumentace je zpracovana dle , Generelu vefejného osvétleni mésta Ostravy “ a dle
dohody se zastupci firmy Ostravské komunikace a.s.

Rozsah praci

Vtéto casti projektu je feSeno prelozeni 8 osvétlovacich stozard a 290m
kabelového vedeni VO v prostoru komunikace ulice Proskovickd a autobusové smycky
KlaSterského a Proskovickd. Rovnéz bude proveden novy rozvadé¢ RVO 692 s potfebnym
napojenim na stavajici vyvody. PfeloZzeny budou sloupy €. 55, 53, 51, 49, 52, 50, 3 a 57.
Na stozarech €. 47, 48 a 54 budou vyménéna svitidla.

Projektové podklady
Situace z PD pro uzemniho fizeni
Uzemni rozhodnuti
Vyjadfeni a umisténi podzemnich siti v prostoru trasy VO
Podklad od stavaijicich siti VO v tomto prostoru od spravce VO firmy OKAS a.s. Ostrava

Zakladni technické udaje

Rozvodna soustava, 3+ PEN AC 50 Hz 400/230V

Ochrana pfed nebezpe&nym dotykem Zivych &asti : izolaci, pfepazkami, kryty

Ochrana pfed nebezpe&nym dotykem nezivych ¢asti:

Z&kladni ochrana: izolaci, pfepazkami, kryty

Ochrana pfi poruse: ochrannym pospojovanim a automatickym od zdroje dle CSN 332000-
4-41 ed.2. v souladu s ¢lanky 411.1 az 411.4

Narust instalovaného vykonu o 1,0 kW
Narust spotfeby elektrické energie o 3,5MWhorok

Jisténi
Jisténi proti zkratu a pretizeni pojistkami v rozvadécich a v osvétlovacich stozarech. Jisténi
ve stozarech bude pojistkou 6A.

Uzemnéni

Pracovni i ochranné uzemnéni ochranného a prac. stfedniho vodi¢e a ochrana pred
bleskem u osvétlovaciho sloupu je provedena zemnicim dratem FeZn g 10 mm uloZzenym
mezi sloupy spole¢né s kabelem. Uzemnéni vodivé propoji se stavajicim dratem ve vykopu
u stavajicich stozard ¢.47, 48, 3. Na uzemnéni se napoji i uzemnéni rozvadeécu.
Premistovany sloup ¢ 57 se napoji na stavajici uzemnéni a od ného se provede nové
propojeni na stozar ¢. 58. Uzemnéni novych stoZaru se napoji dratem FeZn @ 10mm na
zemnic. Drét pfi vystupu ze zemé bude chranén proti korozi smrstovaci buzirkou od svorky
v délce 50cm do zemé.

Stanoveni prostredi

Projektovana el. zafizeni jsou navrzena a zvolena v souladu s CSN 33 2000-3 a
CSN 33 2000-7-714ed.2 s ohledem na vn&jsi vlivy, jimZz mohou byt zafizeni vystavena. V
souladu se ¢lankem 714.32 této normy jsou pro vefejné osvétleni stanoveny tyto vnéjsi



vlivy se o tyto vnéjSi vlivy: AA2, AA4, AB2, AB4, AC1, AD3, AE2, AF2, AK1, AL1,AN3,
AQ3, AR4, AS3

Technické reSeni

Stavajici stav vefejného osvétleni

Stavajici osvétlovaci stozary €. 55, 53, 51, 49, 52, 50 kolem stavajici komunikace
jsou ocelové, vysky 12m s vyloznikem s vylozenim 2,5 m se svitidlem MC2, 70W, sodikova
vybojka. Stavajici stozary jsou v prostoru nového chodniku. Stavajici stozary ¢. 3 a 57 u
vedlejSich komunikaci jsou ocelové, vySky 10m s vyloZznikem s vyloZzenim 2 m se svitidlem
MC2, 70W, sodikova vybojka. Tyto stavajici stozary budou pfeloZzeny a nahrazeny novymi.

Stavajici rozvadéc RVO 692 je typovy se Etyfmi vyvody a méfenim elektrické energie
- plastovy pilif. Stavajici rozvadé¢ RVO 692/1 je typovy se Etyfmi vyvody - plastovy pilif

Tyto stavajici rozvadéce budou prelozeny a nahrazeny novym jednim rozvadécem
Sesti vyvodovym.

Rozvadéce

Stavajici rozvadéce RVO 692 a RVO 692/1 jsou umisténé v prostoru nového
chodniku, proto se musi prelozit. Z rozvadéce RVO 692/1 je napojen stavajici rozvadéc
RVO 692/ na druhé strané komunikace . Rozvadé¢ RVO 692/2 nebude stavbou dotéen.

Stavajici rozvadé¢ RVO 692 bude pfeloZzen za chodnik a rozvadé¢ RVO 692/1 bude
po dohodé se zastupci OKAS a.s. Ostrava zruSen. PreloZeni rozvadéce bude tak, Zze se
zaméfi stavajici kabely ke svitidlam ¢ 59 a 61 a hlavni pfivod. Trasa se zméfi po konec
chodniku na ulici Spillarové. Rozvadé& se posune po trase tak, aby kabely bylo mozné
odkopat, prelozit za chodnik a zapojit do nového rozvadéce bez spojek. Rozvadé¢ RVO
692 bude typovy Sesti vyvodovy s mérfenim elektrické energie. Rozvadéc bude plastovy piliF
umistény vedle chodniku 0,5m od hrany. Rozvadéc¢ bude provedeni dle zvyklosti pro VO ,
provedeni tohoto rozvadéce provede napf. firma WAROS s.r.o. Ostrava. Ovladani VO bude
stavajicimi hodinami, které se premisti ze stavajiciho rozvadéce. Pfed objednanim
rozvadéce firma zjisti typ hodin a sdéli ho vyrobci rozvadéce.

PreloZka sloupu VO na ulici Proskovické

Zatfidéni komunikace ulice Proskovicka dle ,, Generelu vefejného osvétleni mésta
Ostravy “ je ME. V zatfidéni komunikace ME5 byla dohodnuta zména z ddvodu umisténi
zastavek na ME4b, praméry jas povrchu komunikace L >075cd.m?, celkova
rovhomeérnost Uy 20,4 podélna rovhomérnost U; 20,5

Kolem komunikace ulice Proskovické bude proveden novy chodnik a proto stavajici
stozary ¢ 3, 55, 53, 51, 49 budou pfemisténé za chodnik véetné kabelového vedeni VO a
po stozar €. 49. Od stozaru €. 49 povede stavajici kabel.

Na druhé strané budou pfemisténé stozary €. 52, 50 z divodu Upravy komunikace.
Stavajici vedeni bude provedeno nové od rozvadéce RVOO 692/2 az po stozar €. 48.

Na ulici Charvatské bude stavajici stozar ¢. 57 posunut mimo vjezd k zastavce. Bude
napojen na stavajici kabel, ktery se odkope a zapoji do pfemisténého stozaru ¢&.57.
Propojeni mezi stozarem €. 57 a stavajicim stozarem €. 58 kabelem CYKY 4-Jx25mm2
bude provedeno nové. Posunuti stoZaru je v trase kabelu — mimo trasu stavajiciho kabelu.

Nové osvétleni ulice Proskovické bude provedeno vybojkovymi svitidly SAFIR 1,
100W, dle pfilozeného vypoctu osvétlenosti. Budou uchyceny na novych ocelovych
stozarech 12m s vyloZznikem s vyloZenim 2,5 m. VySka svitidla je 12m. Jedna se o stozZary
¢. 53, 51, 49, 50, 52. Na stavajici stozarech ¢. 47, 48, 54, bude vyménéno pouze svitidlo.
Novy stozar €. 55 bude s vybojkovym svitidlem MC2, 70W na stozaru 12m s vyloznikem
s vyloZzenim 2,5m. VySka svitidla je 12m. Svitidla MC2 budou pouZzita stavajici.



Premistény stozar €.3 bude ocelovy vySky 10m vyloZznikem 2m a se svitidlem MC2.
VySka svitidla je 10m. Svitidlo MC2 bude pouzito stavajici. Pfemistény stozar ¢.57 bude
ocelovy vy3ky 10m dvojitym vyloznikem 2m, Ghel sevfeni 90 stupfid se svitidly SAFIR 70W
a 100W.
Napojeni svitidel ze stozarové svorkovnice bude vodi& CYKY 3-Jx1,5mm? které budou na
koncich opatfeny smrstovaci koncovkou.

Nové stozary budou silniéni vySka 12m nad zemi i s vyloznikem - dfik 11,7m,
vetknuti 1,5, celkova vySka nad zemi 12m véetné vylozniku, prdmér dolni 159mm, prdmér
horni 89mm / napf. B12m/ a vySka 10m nad zemi i s vyloznikem - dfik 9,4m, vetknuti 1,2
, celkovéa vyska nad zemi 10m véetné vyloZzniku, pramér dolni 159mm, pramér horni 89mm
/ napf. J10m/ . Stozary budou doplnény manzZetou a zinkové —Zarovany ponorem. Stozary
budou natfeny zékladni barvou na pozinkovany podklad. Vrchni natér bude stfibrny, do
vySe 1,4m nad zemi bude Sedy. Natéry musi splnit podminku ochrany stozaru minimalné 5
let. Druh barvy a pfesna barva RAL bude pfi realizaci dohodnuta se zastupci Ostravskych
komunikaci a.s.

VyloZzniky budou jednoramenné s vyloZzenim 2,5m nebo 2m , u sloupu ¢&. 52 a 57
budou dvouramenné, Vylozniky budou provedeni V , zinkové —Zarovany ponorem. Natér
stejny jako horni ¢ast sloupa.

Ve stoZaru budou pouZité svorkovnice pro médéné kabely 4-pdlové napf. 721,
OPV10, poj 6A, kryti IP20.

Stozary budou umisténé 0,5 od okraje chodnikd a 1m od okraje komunikace. Budou
vetknuty do betonovych zékladu sestavenych z betonové nebo plastové trubky délky 1m
vnitfniho priméru 400mm, z betonu a pisku, nahofe betonovy prstenec . VysSka betonu nad
upravenym terénem bude 10cm a deska kruhova a bude se spadem. — viz vykres zakladu.
Misto betonovych trubek lze pouzit trubky pevné plastové. Oznaceni stozaru je jako u
stavajicich. Pfipadné zmény ur¢i OKAS a.s.

Do pfremisténého rozvadéde se prepoji kabel CYKY 4-J x 10mm? pro vilapark.

Osvétleni prechodt
V ramci rekonstrukce komunikace je feSeno nasvétleni dvou prechodu na ulici Proskovické.

Osvétleni pfechodu bude provedeno LED svitidly dle vypoctu osvétlenosti typ
AMPERA MIDI /5145 /64 LED / CW / 700 mA / 139 W. Svitidla budou uchycena stozarech.
Budou vyklonéna 10° , pouzita svitidla s moZnosti naklonu.

Nové osvétleni prechodu bude provedeno tfemi ocelovymi bezpaticovymi
osvétlovacimi stozary s manzetou vySky 6m. Délka dfiku stozaru nad terénem 6m, délka
driku stozaru v zemi 0,8m, pramér dolni 133mm, pramér horni 60mm / napf. SKK6 /. Sloupy
budou bez vyloZniku. Svitidlo bude pfimo umisténé na sloup. Vyska svitidel na komunikaci
bude 6m. Cisla sloupd 59/1, 62/1 a 50/1. Jedno svitidlo bude na pfidaném vyloZniku na
stozaru ¢. 49. Vyloznik bude rovny ve vySce 6m. Svitidla budou napojena ze stozarové
svorkovnice kabelem CYKY3-Jx1,5mm?®.

Osvétlovaci stozary budou umistény 0,8 m od krajnicekomunikace a vetknuty do
jednoduchych zakladd hloubky 1m provedenych z betonové nebo plastové trubky vnitfni
pramér 200mm, vyplnéna piskem , nahofe betonovy prstenec — viz vykres 3. Vy3Ska betonu
nad upravenym terénem bude 10cm a deska kruhova a bude se spadem. Zaklad bude
vybudovan vedle chodniku.



Rozvody

Nové napojeni preloZenych stozart bude provedeno kabely AYKY 4-Jx35mm?® a AYKY 4-
Jx25mm* uloZené v ohebné plastové trubce HDPE 75/61mm. Kabely v trubkach budou
uloZzeny ve vykopech v piskovém loZzi v travnaté ploSe v hloubce 70 cm. Pod komunikacemi
bude kabel uloZen v trubce PE110mm v hloubce 110mm.

Kabel bude veden v soubéhu s kabely CETIN. Pfed provadénim vykopu budou
kabely CETIN vyty€eny a provedeny sondy zda jsou v tomto misté umistény.

Kabely budou kfizovat kabely CETIN, kanalizaci, vodovod a plynové potrubi. V
misté kfizeni budou kabely v trubce nad témito sitémi nebo pod témito sitémi. Kabely
CETIN od trubky kabelu musi byt vzdaleno minimalné 10cm. Provede se sonda ulozeni
hloubky kabell. Podle ni se provede ulozeni kabelu, kabel maZe byt v misté kfizeni min.
50cm pod travnatou plochou. Potrubi plynu STL, od trubky kabelu musi byt vzdaleno
minimalné 10cm. Provede se sonda uloZeni hloubky plynu. Podle ni se provede uloZeni
kabelu, kabel mGZe byt v misté kfizeni min. 50cm pod travnatou plochou. Kabel potrubi
kanalizace od trubky kabelu musi byt vzdaleno minimalné 30cm. Potrubi vody od trubky
kabelu musi byt vzdaleno minimalné 20cm. Tyto sité jsou ulozeny hluboko, proto
vzdalenosti v misté kfizeni vyjdou. V misté kfizeni musi byt kabely uloZzeny do ochranné
trubky v délce minimalné 2,5m.

Pfi soubéhu a kfizovani musi byt dodrzena minimalni vzdalenost od ostatnich
podzemnich fadl dle normy CSN 736005 a dle vyjadfeni pfislusnych spravcu siti. Stavajici
terén bude po provedeni praci upraven do stavajiciho stavu.

Postup prace

V prostoru ulice Proskovické se prvni umisti novy rozvadé¢ RVO692, ktery se
provizorné napoji ze stavajiciho rozvadéce RVO692. Pak se postupné provede nové VO
kolem budouciho chodniku , které se napoji z nového rozvadéce. Vykope se nova trasa pro
prelozené stavajici kabely pfivodd a dvou odvodd na sloupy €. 59 a €. 61. Odkopou se
stavajici kabely, prelozi a zapoji do nového rozvadéce RVO692. Nachysta se kabel od
sloupu ¢€.3 ke spojce a vjeden den se provede spojka. RovnéZz se prepoji jeden kabel
privodni pro rozvadé¢ RVOO0692/2 a druhy nachystd po spojku. Po provedeni vSech
prelozek se provede spojka pro druhy pfivod pro RVO0692/2 a stavajici rozvadéce se
zrusi..

V prostoru na druhé strané komunikace se provede nové VO a napoji se
z rozvadéce RVO0692/2 a dopoji se az do stozaru €. 48. Stozar €. 57 se postavi novy ,
provede se propojeni na stozar €. 58 , pak se pfepoji stavajici kabel do stavajiciho stozaru
¢. 57 a zapoji nachystany kabel do stozaru €. 58 . Nakonec stavajici se stavajici stoZar ¢.
57 zrusi.

Napojeni stozaru pro prechody se provede postupné.

PFi provadéni prelozek nesmi dochézet k preruSeni osvétleni komunikace.
PreloZzku provadét ve spolupraci se zastupci Ostravskych komunikaci a.s.

V prostoru vykopu kabelové trasy a umisténi osvétlovacich stoZzari se provede
vytyéeni vSech stavajicich podzemnich fadl dle vyjadreni pfislusnych majitelll - kabely
CETIN, vodovod, kanalizace, plyn. Tyto podzemni sité se viditelné oznaci v terénu. /
barvou/. Po vytyeni siti se umisti osvétlovaci stozary. Provedou se sondy v prostoru
sloupu , zda jsou opravdu sité takto uloZzeny. Pak se vyty€i trasy kabel( v prostoru mimo
trasy ostatnich podzemnich fadu. Kabely Ize pfipolozit do spole¢né trasy s kabely VO.



Vykopové prace se budou provadét v blizkosti do 1,5m ostatnich siti ru¢né a opatrné tak,
aby nedoslo k poSkozeni ostatnich podzemnich fadd. PFi kfizeni a soubéhu s ostatnimi
podzemnimi Ffady dodrzet normu CSN 736005 a dle vyjadieni jednotlivych spravcd
podzemnich Ffadu.

VesSkeré prace se musi provadét s ohledem na stavajici zafizeni v prostoru. Stavajici
travnaty terén bude po provedeni praci upraven do stavajiciho stavu. Kone¢né Upravy
zpevnénych ploch a chodniku jsou soucasti oprav komunikaci , parkovisté a zpevnénych
ploch.

PFfi provadéni praci musi byt splnény obecné technické poZadavky , Generelu
vefejneho osvétleni meésta Ostravy “. a dodrzeni podminek z vyjadfeni Ostravskych
komunikaci a.s. ze dne 28.12.2015, NaSe zn. OKAS — 6514/15/TSU/Zatl

Technické pozadavky

Verejné osvétleni pozadujeme dodrZeni naSich podminek zhotovitelem:

1) pisemné vyzvat min. 10 dni pfedem spravce VO — p. Dekaf, tel. €. 595 621 355,
724358212 ,e-mail: ladekr@okas.cz k predani stavenisté stavbou dotéeného VO,

2) pfi pfedani stavenisté (pfed zahajenim praci) bude o pfedavani proveden pisemny
zapis, kde budou dohodnuty podminky provozu a udrzby stavbou dotéeného zafizeni
VO, nalozeni s demontovanym materidlem, soucinnost pfi pfepojovani, pfip. dalSi
podminky spravy VO. Navazné timto zapisem pfevezme zhotovitel odpovédnosti za
trvalou funkénost navazujici / okolni/ osvétlovaci soustavy — tzn. Ponese vSechny
naklady za pfipadné vyvolané zasahy udrzby VO OK, a.s. v pfipadé vypadku
zavinénych stavbou.

3) Pisemnou objednavkou objednd u provozu VO / p. Szpandrzyk, e-
mail: zpandrzyk@okas.cz , 595621248, 724149084 / potfebnou soucinnost pfi
pfepojovani, zpfistupnéni mist napojeni, vyty€eni stavajiciho vedeni

4)  vesSkeré prace bude provadét odborna firma,

5)  zvat spravce VO k pfejimce kabelovych vedeni pfed zahozem, ke kontrole stavby
a provedeni zapisu do stavebniho deniku,

6) Cislovani a natér novych stozari VO bude upfesnén spravcem VO v zavéru stavby na
vyzvu zhotovitele,

7)  nové zafizeni VO bude uvedeno do provozu pouze se souhlasem spravce VO,

8)  prejimku zafizeni oznamit spravé VO minimalné 7 dnu pfedem,

9)  soucasti prejimky stavby bude predani zavaznych doklad( spravé VO:

- dokumentace skute¢ného provedeni s datem, podpisem a razitkem zhotovitele,

- geodetické zaméfeni nového VO (CD ve formatu dgn, dxf nebo dwg a tisk na
podkladu katastralni mapy s uvedenymi Cisly parcel),

- atesty, prohlaSeni o shodé, navody k obsluze a udrzbé zafizeni VO,

- zprava o vychozi revizi VO s nalezitostmi dle CSN 33 1500 (33 2000-6-61),

- svételné technické méreni osvétlovaci soustavy VO

- digitalni fotodokumentace stavby (zemni prace a dokonéené dilo — Cislované
stozary se svitidly),

- kopie listll stavebniho deniku (tykajici se stavby VO),

- protokol o pfedani a prevzeti praci (PO2) - v protokolu pozadujeme uvést mj.
pocet demontovanych a pocet novych svételnych mist,

10) veSkeré zafizeni vefejného osvétleni bude umisténo na pozemcich ve vlastnictvi
SMO, jinak je nutno zfidit vécna bfemena,

11) dodrzte podminky k vyjadfeni — viz pfiloha vyjadfeni OKAS.
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Pozor:

Pred provadénim VO musi byt vyty€eny vSechny podzemni sité v€etné téch , které
nebyly zjistény z dokladi , ale byly zaméreny pfi vyty€eni.

Provadéni VO provadét ve spolupréaci se spravcem VO firmou OKAS a.s. Ostrava.

Pred zdhozem chraniéek bude pfFizvan zastupce Ostravskych komunikaci ke kontrole
provedeni. Provede se pisemny souhlas, ktery se dolozi u prejimky.

Pfed zakrytim se provede se geometrické zaméreni nové kabelové trasy VO a
fotodokumentace. Po provedeni vykopovych praci se terén a vSechny plochy upravi a
uvedou do pavodniho stavu — zatravnéni. Kone€na Uprava a loZe v misté chodnikt a
komunikace do budovy je rozpoétovana v ramci stavby chodnik a komunikaci.

Demontaze
Po provedeni preloZzeného vefejného osvétleni se provede postupné demontaz, tak aby byl
zachovano osvétleni kolem komunikace.
Stavajici osvétlovaci stozary €. 3, 55, 53, 51, 49 , 50, 52, 58 se demontuji. Stavajici
rozvadéce RVO 692 a RVO 692/1 budou rovnéZz demontovany véetné zékladu. Stavajici
kabely budou odstranény v mistech starych stozaru.

Materialy budou pfedany na Ostravské komunikace a.s. nebo uloZeny zlikvidovany
po dohodé s Ostravskymi komunikacemi a.s. Zaklady se rozbouraji a odvezou na skladku.

Poznamka

Zakresleni podzemnich siti je informativni podle podkladl od jednotlivych spravci siti.
Dodavatel je povinen pred zahajenim vykopovych praci zajistit vyty€eni a pfesné vyznaceni
vSech stavajicich podzemnich siti v prostoru stavby i téch , které se najdou a nejsou

v situaci vyznaceny. Pfi nejasnostech okamzité volejte projektanta.

Dotazy Svolinska tel. 552302610, 737721876.



