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Veřejné osvětlení 
 
Všeobecné údaje 

V rámci rekonstrukce autobusové zastávky a  provedení  nových chodníků dojde 
k dotčení stávajícího veřejného osvětlení. Je potřebné přeložit část veřejného kolem 
komunikace ulice Proskovická, přeložit stávající rozváděče RVO 692 a RVOO 692/1.  
Rovněž je nutné posunout dva sloupy  č. 3  a 57 z důvodu nového chodníku. Projektová 
dokumentace je zpracována dle „ Generelu veřejného osvětlení města Ostravy “ a dle 
dohody se zástupci firmy Ostravské komunikace a.s. 
 
Rozsah prací 
 V této části  projektu je řešeno přeložení 8 osvětlovacích stožárů a 290m 
kabelového vedení VO  v prostoru  komunikace ulice Proskovická a autobusové smyčky 
Klášterského a Proskovická.   Rovněž bude proveden nový rozváděč RVO 692 s potřebným  
napojením na stávající vývody. Přeloženy budou sloupy č. 55, 53, 51, 49, 52, 50 , 3 a 57. 
Na stožárech č. 47, 48 a 54 budou vyměněna svítidla.  
 
Projektové podklady 
• Situace z PD pro územního řízení  
• Územní rozhodnutí  
• Vyjádření a umístění podzemních sítí v prostoru trasy VO 
• Podklad od stávajících síti VO v tomto prostoru od správce VO firmy OKAS a.s. Ostrava   
 
Základní technické údaje 
Rozvodná soustava,  3+ PEN AC 50 Hz 400/230V 
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí : izolací, přepážkami, kryty 
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:  
Základní ochrana: izolací, přepážkami, kryty 
Ochrana při poruše: ochranným pospojováním  a automatickým od zdroje dle ČSN 332000-
4-41 ed.2. v souladu s články 411.1 až 411.4 
 
Nárůst instalovaného výkonu o 1,0 kW 
Nárůst spotřeby elektrické energie  o 3,5MWhorok 
 
Jištění  
Jištění proti zkratu a přetížení pojistkami  v rozváděčích a v osvětlovacích stožárech.  Jištění 
ve stožárech bude pojistkou 6A.  
 
Uzemnění 
 Pracovní i ochranné uzemnění ochranného a prac. středního vodiče a ochrana před 
bleskem u osvětlovacího sloupu je provedena  zemnícím drátem FeZn ø 10 mm uloženým 
mezi sloupy společně s kabelem.  Uzemnění vodivě propojí se stávajícím drátem ve výkopu 
u stávajících stožárů č.47, 48, 3.  Na uzemněni se napojí i uzemnění rozváděčů.  
Přemisťovaný sloup č 57 se napojí na stávající uzemnění a od něho se provede nové 
propojení na stožár č. 58. Uzemnění nových stožáru  se napojí drátem FeZn ø 10mm na 
zemnič. Drát při výstupu ze země bude chráněn proti korozi smršťovací bužírkou od svorky 
v délce 50cm do země.  
 
Stanovení prostředí  

Projektovaná el. zařízení jsou navržena a zvolena v souladu s ČSN 33 2000-3 a 
ČSN 33 2000-7-714ed.2 s ohledem na vnější vlivy, jimž mohou být zařízení vystavena. V 
souladu se článkem 714.32 této normy jsou  pro veřejné osvětlení  stanoveny tyto vnější 
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vlivy  se o tyto vnější vlivy: AA2, AA4,  AB2, AB4, AC1, AD3, AE2, AF2, AK1, AL1,AN3, 
AQ3, AR4, AS3  
Technické řešení 
 
Stávající stav veřejného osvětlení 
 Stávající osvětlovací stožáry č. 55, 53, 51, 49, 52, 50 kolem stávající komunikace 
jsou ocelové, výšky 12m s výložníkem s vyložením 2,5 m se svítidlem MC2, 70W, sodíková 
výbojka. Stávající stožáry jsou v prostoru nového chodníku. Stávající stožáry č.  3 a 57 u 
vedlejších komunikací jsou ocelové, výšky 10m s výložníkem s vyložením 2 m se svítidlem 
MC2, 70W, sodíková výbojka. Tyto stávající stožáry budou přeloženy a nahrazeny novými.   

Stávající rozváděč RVO 692 je typový se čtyřmi vývody a měřením elektrické energie 
-  plastový  pilíř. Stávající rozváděč RVO 692/1 je typový se čtyřmi vývody -  plastový  pilíř 

Tyto stávající rozváděče budou přeloženy a nahrazeny novým jedním rozváděčem 
šesti vývodovým.  
  
Rozváděče 

Stávající rozváděče RVO 692 a RVO 692/1 jsou umístěné v prostoru nového 
chodníku, proto se musí přeložit. Z rozváděče RVO 692/1 je napojen stávající rozváděč  
RVO 692/ na druhé straně komunikace . Rozváděč RVO 692/2 nebude stavbou dotčen.  
 Stávající rozváděč RVO 692 bude přeložen za chodník a rozváděč RVO 692/1 bude 
po dohodě se zástupci OKAS a.s. Ostrava zrušen. Přeložení rozváděče bude tak, že se 
zaměří stávající kabely ke svítidlům č 59 a 61 a hlavní přívod. Trasa se změří po konec 
chodníku na ulici Špillarové. Rozváděč se posune po trase tak, aby kabely bylo možné 
odkopat, přeložit za chodník a zapojit do nového rozváděče bez spojek. Rozváděč  RVO 
692 bude typový šesti vývodový s měřením elektrické energie. Rozváděč bude plastový pilíř 
umístěný vedle chodníku 0,5m od hrany. Rozváděč bude provedení dle zvyklosti  pro VO , 
provedení tohoto rozváděče provede např. firma WAROS s.r.o. Ostrava. Ovládání VO bude 
stávajícími hodinami, které se přemístí ze stávajícího rozváděče. Před objednáním 
rozváděče firma zjistí typ hodin a sdělí ho výrobci rozváděče.  
 
Přeložka sloupu VO na ulici Proskovické 

Zatřídění komunikace ulice Proskovická dle „ Generelu veřejného osvětlení města 
Ostravy “ je ME.   V zatřídění komunikace ME5 byla dohodnuta změna z důvodů umístění 
zastávek na ME4b, průměrný jas povrchu komunikace L  ≥075cd.m-2,   celková 
rovnoměrnost U0 ≥0,4  podélná rovnoměrnost U1  ≥0,5   

 
Kolem komunikace ulice Proskovické bude proveden nový chodník a proto stávající 

stožáry č 3, 55, 53, 51, 49 budou přemístěné za chodník včetně kabelového vedení VO a 
po stožár č. 49.  Od stožáru č. 49 povede stávající kabel.  

 Na druhé straně budou přemístěné stožáry č. 52, 50 z důvodu úpravy komunikace. 
Stávající vedení bude provedeno nové od rozváděče RVOO 692/2 až po stožár č. 48. 

Na ulici Charvátské bude stávající stožár č. 57 posunut mimo vjezd k zastávce. Bude 
napojen na stávající kabel, který se odkope a zapojí do přemístěného stožáru č.57. 
Propojení mezi stožárem č. 57 a stávajícím stožárem č. 58 kabelem CYKY 4-Jx25mm2 
bude provedeno nové.   Posunutí stožáru je v trase kabelu – mimo trasu stávajícího kabelu.   

 
 Nové osvětlení ulice Proskovické bude provedeno výbojkovými svítidly SAFÍR 1, 
100W, dle přiloženého výpočtu osvětlenosti.  Budou uchyceny na nových ocelových 
stožárech 12m s  výložníkem s vyložením 2,5 m. Výška svítidla je 12m. Jedná se o stožáry 
č. 53, 51, 49, 50, 52. Na stávající stožárech č. 47, 48, 54, bude vyměněno pouze svítidlo. 
Nový stožár č. 55 bude s výbojkovým svítidlem MC2, 70W na stožáru 12m s  výložníkem 
s vyložením 2,5m.  Výška svítidla je 12m.  Svítidla MC2 budou použita stávající.  
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Přemístěný stožár č.3 bude ocelový výšky 10m výložníkem 2m a se svítidlem MC2. 
Výška svítidla je 10m. Svítidlo MC2 bude použito stávající. Přemístěný stožár č.57 bude 
ocelový výšky 10m dvojitým výložníkem 2m, úhel sevření 90 stupňů se svítidly SAFÍR 70W 
a 100W.    
Napojení svítidel ze stožárové svorkovnice bude vodiči CYKY 3-Jx1,5mm2, které budou na 
koncích opatřeny smršťovací koncovkou.  
 

Nové stožáry budou silniční výška 12m nad zemí  i s výložníkem -  dřík 11,7m, 
vetknutí 1,5 ,  celková výška nad zemí 12m včetně výložníku,  průměr dolní 159mm, průměr 
horní 89mm / např. B12m /  a  výška 10m nad zemí  i s výložníkem -  dřík 9,4m, vetknutí 1,2 
,  celková výška nad zemí 10m včetně výložníku,  průměr dolní 159mm, průměr horní 89mm 
/ např. J10m/ .  Stožáry budou doplněny manžetou a zinkově –žárovány ponorem. Stožáry 
budou natřeny základní barvou na pozinkovaný podklad. Vrchní nátěr bude stříbrný, do 
výše 1,4m nad zemí bude šedý. Nátěry musí splnit podmínku ochrany stožáru minimálně 5 
let. Druh barvy a přesná barva RAL bude pří realizaci dohodnuta se zástupci Ostravských 
komunikací a.s. 

Výložníky budou jednoramenné s vyložením 2,5m nebo 2m , u sloupů č. 52 a 57 
budou dvouramenné, Výložníky  budou provedení V , zinkově –žárovány ponorem. Nátěr 
stejný jako horní část sloupů.  

Ve stožáru budou použité svorkovnice pro měděné kabely 4-pólové např. 721, 
OPV10, poj 6A,  krytí IP20.  

 
Stožáry budou umístěné 0,5 od okraje chodníků a 1m od okraje komunikace. Budou 

vetknuty do betonových základu sestavených z betonové nebo plastové trubky délky 1m 
vnitřního průměru 400mm, z betonu a písku, nahoře betonový prstenec . Výška betonu nad 
upraveným terénem  bude 10cm a deska kruhová a bude se spádem. – viz výkres základu. 
Místo betonových trubek lze použit trubky pevné plastové.  Označení stožáru je jako u 
stávajících. Případné změny určí OKAS a.s. 

 
Do přemístěného rozváděče se přepojí kabel CYKY 4-J x 10mm2 pro vilapark.  
 

 
Osvětlení přechodů 
V rámci rekonstrukce komunikace je řešeno nasvětlení dvou přechodů na ulici Proskovické.  
 
  Osvětlení přechodu bude provedeno LED svítidly dle výpočtu osvětlenosti typ 
AMPERA MIDI / 5145 / 64 LED / CW / 700 mA / 139 W. Svítidla budou uchycena stožárech. 
Budou vykloněna 10o , použita svítidla s možností náklonu.  
 

Nové osvětlení přechodu bude provedeno třemi ocelovými bezpaticovými 
osvětlovacími stožáry s manžetou výšky 6m. Délka dříku stožáru nad terénem 6m, délka 
dříku stožáru v zemi 0,8m, průměr dolní 133mm, průměr horní 60mm / např. SKK6 /. Sloupy 
budou bez výložníku. Svítidlo bude přímo umístěné na sloup.   Výška svítidel na komunikací 
bude 6m. Čísla sloupů 59/1, 62/1 a 50/1. Jedno svítidlo bude na přidaném výložníku na 
stožáru č. 49. Výložník bude rovný ve výšce 6m.  Svítidla budou napojena ze stožárové 
svorkovnice kabelem CYKY3-Jx1,5mm2.   
 Osvětlovací stožáry budou umístěny 0,8 m od krajnicekomunikace a vetknuty do 
jednoduchých základů hloubky 1m provedených z betonové nebo plastové trubky vnitřní 
průměr  200mm, vyplněna pískem , nahoře betonový prstenec – viz výkres 3. Výška betonu 
nad upraveným terénem  bude 10cm a deska kruhová a bude se spádem. Základ bude 
vybudován vedle chodníku. 
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Rozvody 
Nové napojení přeložených stožárů bude provedeno kabely AYKY 4-Jx35mm2 a AYKY 4-
Jx25mm2 uložené v ohebné plastové trubce HDPE 75/61mm. Kabely v trubkách budou 
uloženy ve výkopech v pískovém loži v travnaté ploše v hloubce 70 cm.  Pod komunikacemi 
bude kabel uložen v trubce PE110mm v hloubce 110mm.  

 
Kabel bude veden v souběhu s kabely  CETIN. Před prováděním výkopu budou 

kabely CETIN vytýčeny a provedeny sondy zda jsou v tomto místě umístěny. 
 

Kabely budou křižovat kabely CETIN,  kanalizaci, vodovod a plynové potrubí. V 
místě křížení budou kabely v trubce nad těmito sítěmi nebo pod těmito sítěmi. Kabely 
CETIN  od trubky kabelu musí být vzdáleno minimálně 10cm. Provede se sonda uložení 
hloubky kabelů. Podle ní se provede uložení kabelu, kabel může být v místě křížení min. 
50cm pod travnatou plochou. Potrubí plynu STL,  od trubky kabelu musí být vzdáleno 
minimálně 10cm. Provede se sonda uložení hloubky plynu. Podle ní se provede uložení 
kabelu, kabel může být v místě křížení min. 50cm pod travnatou plochou. Kabel potrubí 
kanalizace  od trubky kabelu musí být vzdáleno minimálně 30cm. Potrubí vody  od trubky 
kabelu musí být vzdáleno minimálně 20cm. Tyto sítě jsou uloženy hluboko, proto 
vzdálenosti v místě křížení vyjdou.  V místě křížení musí být kabely uloženy do ochranné 
trubky v délce minimálně 2,5m.  

 
Při souběhu  a křižování musí být dodržena minimální vzdálenost od ostatních 

podzemních řádů dle normy ČSN 736005 a dle vyjádření příslušných správců sítí. Stávající 
terén bude po provedení prací upraven do stávajícího stavu.  
 
Postup práce 

V prostoru ulice Proskovické se první umístí nový rozváděč RVO692, který se 
provizorně napojí ze stávajícího rozváděče RVO692. Pak se postupně provede nové VO 
kolem budoucího chodníku , které se napojí z nového rozváděče. Vykope se nová trasa pro 
přeložené stávající kabely přívodů a dvou odvodů na sloupy č. 59 a č. 61. Odkopou se 
stávající kabely, přeloží a zapojí do nového rozváděče RVO692. Nachystá se kabel od 
sloupu č.3 ke spojce a v jeden den se provede spojka. Rovněž se přepojí jeden kabel 
přívodní pro rozváděč RVOO692/2 a druhý nachystá po spojku. Po provedení všech 
přeložek se  provede spojka pro druhý přívod pro RVOO692/2 a stávající rozváděče se 
zruší..  

 
V prostoru na druhé straně komunikace se provede nové VO a napojí se 

z rozváděče RVOO692/2  a dopojí se až do stožáru č. 48. Stožár č. 57 se postaví nový , 
provede se propojení na stožár č. 58 , pak se přepojí stávající kabel do stavajícího stožáru 
č. 57 a zapojí nachystaný kabel do stožáru č. 58 .  Nakonec stávající se stávající stožár č. 
57 zruší.  

 
Napojení stožáru pro přechody se provede postupně.  
 
Pří provádění přeložek nesmí docházet k přerušení osvětlení komunikace. 

Přeložku provádět ve spolupráci  se zástupci  Ostravských komunikací a.s. 
  
V prostoru výkopu kabelové trasy a umístění osvětlovacích stožárů se provede 

vytýčení všech stávajících podzemních řádů dle vyjádření příslušných majitelů - kabely 
CETIN, vodovod, kanalizace,  plyn.  Tyto podzemní sítě se viditelně označí v terénu. / 
barvou/.  Po vytyčení síti se umístí osvětlovací stožáry. Provedou se sondy v prostoru 
sloupu , zda jsou opravdu sítě takto uloženy.  Pak se vytýčí trasy kabelů v prostoru mimo 
trasy ostatních podzemních řádů. Kabely lze připoložit do společné trasy s kabely VO.   
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Výkopové práce se budou provádět v blízkosti do 1,5m ostatních sítí  ručně a  opatrně tak, 
aby nedošlo k poškození  ostatních podzemních řádů.  Při křížení a souběhu s ostatními 
podzemními řády dodržet normu ČSN 736005 a dle vyjádření jednotlivých správců 
podzemních řádů.  

 
Veškeré práce se musí provádět s ohledem na stávající zařízení v prostoru. Stávající 

travnatý terén bude po provedení prací upraven do stávajícího stavu. Konečné úpravy 
zpevněných ploch a chodníku jsou součásti oprav komunikací , parkoviště a zpevněných 
ploch.  
 

Při provádění prací musí být splněny obecně technické požadavky „ Generelu 
veřejného osvětlení města Ostravy “. a dodržení podmínek z vyjádření Ostravských 
komunikací a.s. ze dne  28.12.2015,  Naše zn. OKAS – 6514/15/TSÚ/Zatl 
 
 
Technické požadavky  
 Veřejné osvětlení požadujeme dodržení našich podmínek zhotovitelem: 
1) písemně vyzvat min. 10 dnů předem správce VO – p. Dekař, tel. č. 595 621 355, 

724358212 ,e-mail: ladekr@okas.cz k předání staveniště stavbou dotčeného VO, 
2) při předání staveniště (před zahájením prací) bude o předávání proveden písemný 

zápis, kde budou dohodnuty podmínky provozu a údržby stavbou dotčeného zařízení 
VO, naložení s demontovaným materiálem, součinnost při přepojování, příp. další 
podmínky správy VO. Návazně tímto zápisem převezme zhotovitel odpovědnosti za 
trvalou funkčnost navazující / okolní/ osvětlovací soustavy – tzn. Ponese všechny 
náklady za případné vyvolané zásahy údržby VO OK, a.s. v případě výpadku 
zaviněných stavbou.  

3) Písemnou objednávkou objedná u provozu VO / p. Szpandrzyk, e-
mail: zpandrzyk@okas.cz , 595621248, 724149084 / potřebnou součinnost při 
přepojování, zpřístupnění míst napojení, vytýčení stávajícího vedení 

4) veškeré práce bude provádět odborná firma, 
5) zvát správce VO k přejímce kabelových vedení před záhozem, ke kontrole stavby 

a provedení zápisu do stavebního deníku, 
6) číslování a nátěr nových stožárů VO bude upřesněn správcem VO v závěru stavby na 

výzvu zhotovitele, 
7) nové zařízení VO bude uvedeno do provozu pouze se souhlasem správce VO, 
8) přejímku zařízení oznámit správě VO minimálně 7 dnů předem, 
9) součástí přejímky stavby bude předání závazných dokladů správě VO: 

- dokumentace skutečného provedení s datem, podpisem a razítkem zhotovitele, 
- geodetické zaměření nového VO (CD ve formátu dgn, dxf nebo dwg a tisk na 

podkladu katastrální mapy s uvedenými čísly parcel), 
- atesty, prohlášení o shodě, návody k obsluze a údržbě zařízení VO, 
- zpráva o výchozí revizi VO s náležitostmi dle ČSN 33 1500 (33 2000-6-61), 
-       světelně technické měření osvětlovací soustavy VO 
- digitální fotodokumentace stavby (zemní práce a dokončené dílo – číslované 

stožáry se svítidly), 
- kopie listů stavebního deníku (týkající se stavby VO), 
- protokol o předání a převzetí prací (PO2) - v protokolu požadujeme uvést mj. 

počet demontovaných a počet nových světelných míst, 
10) veškeré zařízení veřejného osvětlení bude umístěno na pozemcích ve vlastnictví 

SMO, jinak je nutno zřídit věcná břemena, 
11) dodržte podmínky k vyjádření – viz příloha vyjádření OKAS. 
 

mailto:ladekr@okas.cz
mailto:zpandrzyk@okas.cz
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Pozor:  
Před prováděním VO musí být vytýčeny všechny podzemní sítě včetně těch , které 
nebyly zjištěny z dokladů , ale byly zaměřeny při vytýčení.  
Provádění VO provádět ve spolupráci se správcem VO firmou OKAS a.s. Ostrava. 
Před záhozem chrániček bude přizván zástupce Ostravských komunikací ke kontrole 
provedení .  Provede se písemný souhlas, který se doloží u přejímky. 
Před zakrytím se provede se geometrické zaměření nové kabelové trasy VO a 
fotodokumentace. Po provedení výkopových prací se terén a všechny plochy upraví a 
uvedou do původního stavu – zatravnění. Konečná úprava a lože v místě chodníků a 
komunikace  do budovy je rozpočtována  v rámci stavby chodníků a komunikací.   
 
Demontáže 
Po provedení přeloženého veřejného osvětlení  se provede postupně demontáž, tak aby byl 
zachováno osvětlení kolem komunikace.  
Stávající osvětlovací stožáry č. 3, 55, 53, 51, 49 , 50, 52, 58 se demontuji. Stávající 
rozváděče RVO 692 a RVO 692/1  budou rovněž demontovány včetně základu. Stávající 
kabely budou odstraněny v místech starých stožárů.  

Materiály budou předány na Ostravské komunikace a.s. nebo uloženy zlikvidovány 
po dohodě s Ostravskými komunikacemi a.s.  Základy se rozbourají a odvezou na skládku.  
 
Poznámka 
Zakreslení podzemních sítí je informativní podle podkladů od jednotlivých správců sítí. 
Dodavatel je povinen před zahájením výkopových prací zajistit vytýčení  a přesné vyznačení 
všech  stávajících podzemních sítí v prostoru stavby i těch , které se najdou a nejsou 
v situaci vyznačeny. Při nejasnostech okamžitě volejte projektanta.  
 
Dotazy  Svolinská  tel. 552302610, 737721876. 
 


