ZMENA VYTAPENI BYTU NA PLYNOVE ETAZOVE TOPENI,
VCETNE VYMENY ROZVODU VODOINSTALECE A
ZARIZOVACICH PREDMETU

ABRAMOVOVA 14, OSTRAVA-ZAB REH

DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

29-6/17

USTREDNI VYTAPENI

TECHNICKA ZPRAVA

vypracoval : Yveta VecCefova
datum : Cervenec 2017

pocetlista : 3



UvoD
Tento projekt feSi zménu vytapéni jednotlivych bytd na plynové etdZzove vytapéni.
Nyni jsou byty vytdpény vétSinou podokennimi plynovymi topidly typu Gamat,
elektrickymi pfimotopy nebo kamny na tuha paliva. Pfiprava TUV je pres plynové
karmy.

V soucasné dobé je objekt nezateplen, okna jsou nova plastova. Vypocet tepelnych
ztrat byl proveden podrobnym vypocétem. Tepelné-technické vlastnosti objektu po
stavebni strance nesplfuji poZzadavky platnych norem.

Projekt rekonstrukce UT byl zpracovan na zékladé stavebnich vykres(, situaci
zastavéni a dalSich nezbytnych podkladi nutnych k vypracovani shora uvedené
akce tak, aby teplot oznaenych na vykrese, bylo dosazeno pfi sou¢asném vytapéni
vSech mistnosti v pfiméfeném teplotnim spadu topného média.

Navrzeno je v kazdém byté etazoveé uastfedni vytapéni teplovodni s nucenym
obéhem topné vody, tepelny spad C€ini 75/65 T. Po zatepleni budovy se tepelny
spad snizi na nizkoteplotni rezim.

Vzhledem k soucasnému vytapéni bytl dojde vyménou zdroju tepla za plynové
kondenzacni kotle v jednotlivych bytech ke snizeni emisi, ktery ma dopad na Zivotni
prostredi.

POTREBA TEPLA

Spotifeba tepla byla stanovena podrobnym vypoétem pro danou oblast s max.
venkovni teplotou -15C. Vnitfni teplota jednotlivych mistnosti byly stanoveny dle
provozu a ucelu mistnosti.

Tepelna ztrata jednotlivych byta:
byt .1 — 5,8 kW
byt &.2 — 5,1 kW
byt €.3 — 4,8 kKW
byt 8.4 — 4,1 kW
byt €.5 — 4,8 kKW

byt 8.6 — 4,1 KW
byt 8.7 — 6,6 KW
byt .8 — 6,0 KW

Tepelna ztrata objektu €ini Q = 41,3 kW

ZDROJ TEPLA
Zdrojem tepla v kazdé bytové jednotce bude zavésny kondenzacni kotel GB 062-
24K s pratokovym ohievem teplé vody o celkovém max. vykonu 24 kW. Plynovy



kotel bude umistén v koupelné.

Odvod spalin a zéaroven pfivod vzduchu pro spalovani, bude zabezpecen
koncentrickym vedenim vzduch/spaliny stavebni sadou 125/80, ktera bude vyvedena
pres stavajici kominy.

Digestoré, které jsou napojeny do stavajicich kominovych praducht budou
odstranény!

Kotel je vybaven veSkerymi provoznimi a zabezpedovacimi armaturami, obéhovym
Cerpadlem a expanzni nadobou 8 I. Pojistny ventil je integrovan v kotli, odfuk. tlak je
0,1 Mpa.

Odvod kondenzatu bude vyveden z kotle pfes sifonovou sadu do kanalizace.
Jako regulace budou pouZzity prostoroveé regulatory teploty, které budou umistény v
obyvacim pokoji tak, aby nebyly ovliviiovany jinymi tepelnymi zdroji (krb, oslunéni...).

ROZVOD POTRUBI

Rozvod potrubi bude proveden z médénych trubek, ktery povede od kotle pod
stropem k jednotlivym topnym télesum, které budou napojeny zespodu.

Cely topny systém je navrzen jako vétevnaty, a to tak, aby se dal cely vypustit Ci
odvzdusnit.

PTi prostupu potrubi pfes pricky bude potrubi vedeno v privieckach a poté utésnéno.

TOPNA PLOCHA

Jako topna plocha jsou navrzena ocelova deskova topna télesa typu VKU, v
koupelnach pak topné Zebfiky. Ve vétSiné pfipadud jsou télesa instalovana pod okny.
Kazdé topné téleso bude na svém pfivodnim potrubi opatfeno termostatickym
radidtorovym ventilem s termostatickou hlavici, na zpéte€ce pak radiatorovym
Sroubenim s vypousténim. V mistnostech (obyvaci pokoje), kde bude umistén
prostorovy regulator teploty, nebude osazena termostatické hlavice na otopné téleso.

TEPELNA IZOLACE A NAT ERY

Rozvodné potrubi je vedeno v bytech volné pfed zdivem a nebude izolovano. Potrubi
z Cu se nenatira. Rovnéz topna télesa jsou jiz opatfena povrchovou Upravou z
vyroby.

TECHNICKE UDAJE
1 — tepelné pasmo mista rekonstrukce............. -15C, B=8
2 — tepelny spad UT ......ccooviviiececece e, 75/65C



3 — konstrukéni tlak a teplota UT..........coc........ 0,6 MPa, 110C
5 — max. Tepelnd ztrata objektu...................... 41,3 kW

UVEDENI DO PROVOZU

Instalaci systému Ustfedniho vytdpéni provést dle platnych norem v€. zkouSek a
uvedeni do provozu. Topnou zkousku provést v dobé trvani 72 hodin.

PFi realizaci je nutno dodrzovat veSkeré predpisy souvisejici s bezpecénosti prace. Pfi
provadéni svaredskych praci dodrzovat pfislusna CSN vé&. naleZitych protipozarnich
opatfenich a zajisténi. Mont&zni prace smi provadét organizace majici prfislusna
opravnéni. Pfed uvedenim do provozu bude provedena kontrola namontovaného
zafizeni a tlakové zkouSky. V pfipadé uspésnych zkouSek bude zafizeni uvedeno do
zkuSebniho provozu, béhem kterého bude provedeno odzkouSeni a nastaveni
regulacni techniky.

ZKOUSKY ZARIZENI

Kazdé namontované zafizeni musi byt pfed uvedenim do provozu vyzkouseno. Pfed
vyzkouSenim a uvedenim do provozu musi byt kazdé zafizeni proplachnuto nebo se
doporucuje chemické cisténi. Proplachnuti se provadi pfi 24hodinovém provozu
obéhovych cCerpadel a na vSech k tomu urCenych mistech je nutno pravidelné
odkalovat az do uplné Cistého stavu.

Budou provedeny tyto zkouSky - zkouSka tésnosti, dilataéni a provozni zkousky
vCéetné odzkouSeni pojiStovaciho a zabezpelovaciho zafizeni a topna zkouSka
v délce 72 hodin.

v Ostravé , Cervenec 2017 vypracoval: Y. VeCefova
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SEZNAM PRILOH

TECHNICKA ZPRAVA UT
VYKAZ VYMER

301 — PUDORYS 1.NP, SCHEMA
302 — PUDORYS 2.NP, SCHEMA
303 — PUDORYS 3.NP, SCHEMA

304 — PUDORYS 4.NP, SCHEMA



