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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Jedna se o celkovou rekonstrukei vnitini instalace (voda, kanalizace, elektroinstalace,rozvody
plynu) stavajictho bytového domu v Ostravé-Zabtehu na ulici Abramovova 14.Uzemi je
rovinaté.

b) vvdet a zdvéry provedenvch prizkumi a rozbord (geologicky pruzkum. hydrogeologicky
pruzkum, stavebné historicky pruzkum apod.)

V ramci stavby nebyl proveden geologicky ani hydrogeologicky prizkum.
Rozsah provedenych prizkumi vyplynul z objednavky investora.

Byla provedena vizualni prohlidka a zaméteni stavajiciho stavu.

¢) stavajici ochranné a bezpecnostni pasma

V ramci stavebnich Uprav nebudou provadény zadné vykopy a proto nedojde k dotceni
ochranného a bezpec¢nostniho pasma siti.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Stavenisté se nenachazi v zaplavovém uzemi. Stavenis$t€¢ se nachazi na uzemi v oblasti s
doznivajicimi G€inky poddolovani.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky. ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomeéry v izemi

Béhem vystavby dojde ke zhorSeni Zivotniho prostiedi vlivem hluku stavebnich mechanizm
a zvySeni praSnosti pfi stavebnich pracich. Samotny provoz nepredstavuje zadné riziko pro
Cistotu ovzdusi, ani pro Cistotu vod a nemda zadnou hlukovou zatéz. Stavba nebude mit
negativni vliv na okolni pozemky a budovy, na zdravi osob nebo na Zivotni prostiedi. Stavba
nebude mit vliv na odtokové poméry v Gzemi. Zplisob odvadéni i mnozstvi srdzkovych vod
zlstane stavajici.

f) poZadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Stavba nevyzaduje z4dné asanace, demolice ani kaceni dievin.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemkt uréenych k plnéni

funkce lesa (docasné / trvalé)

V rédmci stavby neni proveden zabor pozemkl zeméd€lského pidniho fondu ani zabor
pozemkil urcenych k plnéni funkce lesa.

h) tzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou

infrastrukturu)

Napojeni objektu na technickou i dopravni infrastrukturu zistane stavajici.
1) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané. souvisejici investice

Stavba neni vdzana na Zadné podminujici stavby a jind opatfeni pied zahdjenim vlastni
vystavby.

Ptedpokléddané zah4jeni stavby - 2018
Predpokladané ukonceni stavby - 2018



B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ugel uzivéani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Jedna se o bytovy dim se Ctyfmi obytnymi podlazimi, suterénem a nevyuzitym podkrovim.V
obytnych podlazich je umisténo celkem 8 byt-vzdy dva na podlazich.

V suterénu jsou umistény technické prostory, sklepni boxy a mistnosti pro kola a kocarky.

pocet byti : 8
Oznad.byta Kategorie | Plocha obytna Plocha Plocha Plocha
byt m2 prislusentvi uzitkova konzoly
m2 m2 franc.okna
m2
Byt ¢.1 2+1 31,78 19,34 51,12 0,3
Byt ¢.2 2+1 31,28 19,34 50,62 0,3
Byt ¢.3 2+1 31,28 19,34 50,62 0,3
Byt c.4 2+1 31,12 19,34 50,46 0,3
Byt ¢.5 2+1 30,91 19,34 50,25 0,3
Byt ¢.6 2+1 31,33 19,48 50,81 0,3
Byt ¢.7 2+1 30,91 19,34 50,25 0,3
Byt ¢.8 2+1 31,33 19,48 50,81 0,3

Spolecné prostory 132,96m2
Zastavéna plocha: 137,5m2
Obestavény prostor:  1757m3

Orientace objektu — pokoje budou orientovany stejné - kuchyné na sever a pokoje na jih.

Osvétleni — vSechny pokoje jsou osvétleny okny.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového feseni

Jedna se o bytovy dim se Ctyfmi obytnymi podlazimi, suterénem a nevyuzitym podkrovim.V
obytnych podlaZzich je umisténo celkem 8 byt-vzdy dva na podlazich.

V suterénu jsou umistény technické prostory, sklepni boxy a mistnosti pro kola a kocarky.
Blok bytového domu je dilatacemi oddélen na tfi ¢isla popisna.

Hlavni vstup do jednotlivych domi je piimo z ulice Abramovova na uroveil mezipodesty
domovniho schodisté.



Uzemi je rovinaté.
Ptistupova trasa staveniStni dopravy povede po ulici Rodimcevova a Abramovova.

Na pozemku se nenachdzi vzrostla zelen.

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné feSeni

Z architektonického hlediska nebude do objektu zasahovano, stavajici vyplné otvort (okna v
nadzemnich podlazich, vstupni dvefe a suterénni okna) budou ponechana. Stavajici stfecha a
fasada objektu bude rovnéz zachovana dle stavajiciho stavu.

B.2.3 Celkové provozni feeni, technologie vyroby

Nejedna se o vyrobni objekt, neni zde umisténo zadné vyrobni zatizeni.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Bytovy dim ma stavajici bezbariérovy pfistup k domovnim dvefim a zvonkovému tablu.
Dim nema vytah, proto i nadale budou byty pfistupné pouze po stavajicim schodisti.

Bezbariérovy pfistup je v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb. O obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

B.2.5 Bezpecénost pfi uzivani stavby

Stavba béhem svého uzivani nevyzaduje zadné specialni zajisténi provozu.
B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni feSeni

Jedna se o stavajici blok bytového domu, ktery byl postaven cca v 50-tych 1étech min.stoleti
v technologii T13 — domy jsou znamé jako tzv.“dvouletky*. Cely bytovy blok je dilatacemi
rozdélen na 3 celky, obsahem tohoto projektu je pouze jeden blok prava krajni ¢ast.

Objekt je podsklepeny, ma 4 nadzemni podlazi a nevyuzité podkrovi. Je zastfeSen sedlovou
sttechou, krajni dilata¢ni celky maji ve Stitu valbovou stfechu. Hlavni vstup do objektu je z
ulice Abramovova, na uroven mezipodesty mezi 1.NP a suterénem. Tento piistup je
bezbariérovy.

Rozsah rekonstrukce objektu byl stanoven v objednavce investora.
Jedndseo:
— vyména rozvodi vody (SV,TUV,cirkulace), kanalizace, plynu
— nové rozvody elektroinstalace v koupelnach a kuchynich
— demontaZ gamat a plynovych ohfivact vody v bytech

— dodani a montdz novych lezatych a svislych rozvoda ustfedniho topeni vcetné dodani
topnych téles s termoregula¢nimi hlavicemi vcetné regulace otopné soustavy

vymeéna sanitdrniho vybaveni a zafizovacich pfedmét je v projektu uvaZzovana komplexné u vSech



bytil, skute¢ny rozsah bude béhem realizace posouzen pifimo na mist€¢ samém.S vymeénou
zatizovacich pfedmétt bude taky na stavbé upfesnén rozsah bourdni dlazeb a obkladl vCetné malby.

Pro dodavatele stavby

- zabezpeceni stavby v pribéhu realizace dila — bude soucasti nabidky dodavatele
stavby

— umisténi mobilniho WC a cisterny s pitnou vodou pro ngjemce byttt danych domt v pritbé¢hu
realizace dila — bude soucasti nabidky dodavatele stavby

b) konstrukéni a materidlové feSeni

Stavajici stav - stavajici konstrukce :

— svislé nosné konstrukce jsou vyzdény z klasického cihelného zdiva (alt.z cihelnych kvadri a
bloki)

— vodorovné nosné konstrukce — stropy jsou zelezobetonové — nad 1.PP mirn¢ valené klenby,
nad ostatnimi podlazimi — Zzelezobetonové-tramkové (tramky skryté v ramci skladby
podlahy)

— vnitini pficky — zdéné, cihelné

— vnitini povrchové upravy — hladké omitky — mistné ve Spatném stavu, v koupelnach
keramické obklady stén-jejich rozsah je rizny, 1i$i se v jednotlivych bytech, mistné jsou
jesté ptivodni, mistn€ jsou koupelny oblozeny az ke stropu

— vn¢jsi Gpravy — fasadni omitka hladka

— stfecha — sedlova s nosnou konstrukci-dievény krov vaznicové soustavy s lezatou stolici,
krytina z plechovych sablon, oplechovani z pozinkovaného plechu.

— okna — plastové zdvojena

— v obyvacim pokoji francouzské okno venkovni parapet — mistné terac.dlazba nebo
oplechovani, z venkovni strany ocelové zabradli s vésakem na pradlo

— vstupni dvefe do objektu jsou dievéné do dievéné zarubné

— prosvétleni a vétrani schodistového prostoru je zajisténo prosklenou sklobetonovou sténou,
jejiz nosnd konstrukce je pravdépodobné betonova a sklenénd vypli je z riznych druha skel
( pivodné asi jen z ¢irého skla). Vétrani — oteviravé prosklené kazety s ocelovym ramem (ve
schod.prostoru 4ks)

— schodisté — dvouramenné, z teracovych stupniii ulozenych na teracovych schodnicich

— podlahy — povrchy — rizné naslapné plochy, (v nékterych bytech v havarijnim stavu
ptfipadna vymeéna neni obsahem zadani projektu)

— v suterénu — podlaha betonovd — v havarijnim stavu, dvefe dievéné do ocelovych nebo
dfevénych zarubni, sklepni boxy z dievénych nehoblovanych prken

— vstupni dvefe do byt — dievéné, do ocelovych zarubni
— Konstrukéni vyska podlazi je 2 850mm.

— Svétla vyska podlazi je 2 500mm.



— Po statické strance konstrukce nevykazuji Zadné poruchy.

— Po stavebni strance jsou vnitini instalace (voda, kanalizace, elektroinstalace,rozvody
plynu), stavajici vypln€ otvorli v obvodovych sténdch,venkovni zdmecnické a klempiiskée
konstrukce, v n€kterych bytech i1 zatizovaci pfedméty na hranici Zivotnosti.

Novy stav

Bouraci prace :
Vsechny bouraci prace jsou popsany ve vykresech jednotlivych podlazi.

V bytech budou provedeny bouraci prace v prostoru dnesni instalacni pficky mezi kuchyni a
koupelnou v rozsahu nutném pro demontaz a montaz instala¢nich rozvodt vody, plynu a kanalizace.
Dale budou bourany prostupy pies strop a pficky v souvislosti s novymi rozvody UT a nové drazky
pro rozvody elektro. Bouraci prace neovlivni staticky nosné konstrukce.

Rozsah bourani zatizovacich piredmétii v koupelnach bude posouzen piimo na misté po dohodé
investora. S tim souvisi dale i1 rozsah stavebnich uprav - novych dozdivek a obkladli. Ve vSech
bytech budou demontovany veskera topidla vcetné napojeni do komint a ohfivace vody taktéz
vcetné napojeni do komini.

Bouraci prace musi byt provadény dle platnych CSN, predpist, a zazitych postupti. P¥i bourani
stavajicich konstrukci je nutné zajistit stabilitu konstrukci, které ztistanou ponechany.

Provadéni muze provadét pouze firma s certifikaci na bouraci prace, dle pftislusnych
bezpecnostnich predpist.

Zemni prace
Nebudou provadény, kapitola je bezpredmétna.

Zaklady
Nebudou provadény, kapitola je bezpredmétna.

Svislé konstrukce
Nové vyzdéné pricky (a dozdivky miizek)v nadzemnich podlazich budou provedeny napt.z tvarnic
Ytong.

Vodorovné konstrukce
Bude provedeno dobetonovani stropit v misté dnesni instalacni Sachty po instalaci novych rozvodi
kanalizace, vody a plynu. Doplnéni stropu v oblasti instalaci - po provedeni novych instalaci bude
prostor mezi instalacemi zabetonovan. Dobetonavka bude vyztuzena siti kari 4/150/150. Bude
pouzit beton tfidy C16/20 XC1.

Schodisté
Nebudou provadény, kapitola je bezpredmétna.

Upravy povrchii vnitiénich

Specifikace uprav je uvedena na vykresech v legend¢€ uprav stén a stropu.



Povrchové pravy stén a stropi
Nové vyzdéné stény budou omitnuty Stukovou omitkou.

V nadzemnich podlazich je dle zadani projektu navrZzena pouze oprava omitek po provedeni
instalacnich rozvodu.

Po provedeni instalaci v koupelnach a kuchynich, budou provedeny nové obklady — jejich rozsah
bude upfesnén piimo na stavbé dle konkrétni situace v jednotlivych bytech. V projektu je
uvazovano s provedenim novych obkladi v koupelnach (vSechny stény az do vySky zarubné+v
kuchyni obklad za linkou).

V projektu je uvazovano s novou malbou v kuchynich a koupelnach.

Upravy povrchii vngjsich

Nebudou provadény, kapitola je bezpredmétna.

Podlahy
Obsahem projektu nejsou zadné tpravy podlah v nadzemnich podlazich.

Nové podlahy jsou navrzeny v koupelnach, bude odstranéna stavajici dlazba s lepici vrstvou nebo
maltou a provedena vyrovnavaci stérka a nova dlazba do lepiciho tmelu.

Stirecha

Nebudou provéadény, kapitola je bezpfedmeétna.

Izolace tepelna

Nebudou provadény, kapitola je bezpredmétna.

Hydroizolace

Nebudou provéadény, kapitola je bezpfedmétna.

Konstrukce klempirské

Nebudou provadény, kapitola je bezpredmétna.

Vyplné otvori vnéjsi

Nebudou provadény, kapitola je bezpredmétna.

Malby a natéry

V projektu je uvazovano s novou malbou v kuchyni a koupelné.

Pozarni ucpavky
Pro utésnéni prostupti instalaci mezi jednotlivymi pozarnimi useky jsou navrzeny pozarni ucpavky
napf.je navrzena technologie fy.HILTY.
Mineralni plst’ 140kg/m3 opatifena tmelem CP 671 — pro utésnéni spar nad 30mm tl.,tmel 601S —
pro utésnéni spar do 30mm.

Pozarni ucpavky jsou soucasti jednotlivych profesi.
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Zdivodnéni ve vazbé na uziti objektu a jeho pozadovanou Zivotnost

Konstrukéni a materidlové feSeni je navrzeno s ohledem na uZivani objektu.Zivotnost
materiali a konstrukci se predpoklada min.25 let a zavisla na konkrétnim vybéru investora a
nasledné udrzbé.

¢) mechanicka odolnost a stabilita

Viz. stavebné konstruk¢ni ¢ast doloZzend v samostatné Casti projektové dokumentaci.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni

a) technické feSeni — je soucasti jednotlivych profesi

b) vvéet technickvch a technologickych zafizeni

V objektu se Zadné technické ani technologické zatizeni nevyskytuje.

B.2.8 Pozarné€ bezpecénostni feSeni

a) rozdéleni stavby a objekti do pozarnich tisekd,

b) vypocet pozérniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecnosti,

¢) zhodnoceni navrzenvch stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobku véetné pozadavki na

zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci,

d) zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni tinikovych cest,

e) zhodnoceni odstupovych vzdélenosti a vvmezeni pozarn€ nebezpeéného prostoru,

zajisténi potiebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva, véetné rozmisténi vnitinich

a vnéjSich odbérnych mist,

g) zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zésahu (ptistupové komunikace, zdsahové cesty),

h) zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodna potrubi, vzduchotechnické
zafizeni),

1) posouzeni pozadavki na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zatizenimi,

1) rozsah a zpisob rozmisténi vystraznych a bezepcnostnich znacek a tabulek.

Viz. pozarn€¢ bezpecnostni feSeni, které je doloZeno v samostatné c¢asti projektové
dokumentaci.

B.2.9 Z4asady hospodafeni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni

Nebudou provadény, kapitola je bezpredmétna.

b) energetickd naro¢nost stavby

Rekonstrukce se zabyva pouze zménou vytapéni byt na plynové etazové topeni, véetné vymeny
rozvodl vodoinstalace a zafizovacich predméth .

¢) posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energii
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V ramci rekonstrukce objektu neni uvaZzovéano s vyuzitim alternativnich zdroji energii.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komundlni prostredi

Zasady feSeni parametra stavby (vétrani, vvtapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu apod.) a

dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Vétrani
Zpusob odvétrani zstane stavajici.VSechny mistnosti jsou odvétrany okny. Schodis tovy prostor je
odvétran pomoci stavajicich vétracich oteviravych okynek ve stavajici prosklené kazetové sténé.

USTREDNI VYTAPENI

Ustfedni vytapéni

Navrzeno je v kazdém byté etdzové ustiedni vytapéni teplovodni s nucenym ob&éhem topné vody,
tepelny spad ¢ini 75/65 °C. Po zatepleni budovy se tepelny spad snizi na nizkoteplotni reZim.

Spotieba tepla byla stanovena podrobnym vypoc¢tem pro danou oblast s max. venkovni teplotou
-15°C. Vnitini teplota jednotlivych mistnosti byly stanoveny dle provozu a ti¢elu mistnosti.

Tepelnd ztrata jednotlivych byt:

byt&.1-58 kW
byt&.2 —5,1 kW
byt &3 — 4,8 kW
byt &.4 — 4,1 kW
byt &5 — 4,8 kW
byt &.6 — 4,1 kW
byt &7 — 6,6 kW
byt &.8 — 6,0 kW

Tepelna ztrata objektu ¢ini Q =41,3 kW
Zdrojem tepla v kazdé bytové jednotce bude zavésny kondenzacéni kotel GB 062-24K s pratokovym
ohievem teplé vody o celkovém max. vykonu 24 kW. Plynovy kotel bude umistén v koupelné¢.

Odvod spalin a zaroven ptivod vzduchu pro spalovani, bude zabezpecen koncentrickym vedenim
vzduch/spaliny stavebni sadou 125/80, ktera bude vyvedena pfes stavajici kominy.
Kotel je vybaven veskerymi provoznimi a zabezpecovacimi armaturami, obéhovym Cerpadlem a
expanzni nadobou 8 1. Pojistny ventil je integrovan v kotli, odfuk. tlak je 0,1 Mpa.

Odvod kondenzatu bude vyveden z kotle ptes sifonovou sadu do kanalizace.
Jako regulace budou pouzity prostorové regulatory teploty, které budou umistény v obyvacim
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pokoji tak, aby nebyly ovliviiovany jinymi tepelnymi zdroji (krb, oslunéni).

ZDRAVOTECHNIKA

1. Vnitini vodovod

Do objektu je piivedena stavajici piipojka vody. Méteni spotieby vody je umisténo v v suterénu
objektu. Méteni spotieby vody zlstane zachovéano.

Veskeré rozvody vody v objektu budou demontovany.

Novy patefni rozvod studené vody k jednotlivému stoupacimu potrubi bude veden pod stropem
suterénu. Pied kazdym stoupacim potrubim bude osazena uzaviraci armatura s vypousténim.
Stoupaci potrubi bude vedeno z drazkach v instalacnich Sachticich.. V kazdém byté bude provedena
odbocka, za kterou bude osazena uzaviraci armatura a méteni spotieby vody. V kazdém byté bude
osazen 1 ks vodoméru- SV.

Ptiprava teplé vody bude lokalni. TV bude pfipravovana v plynovém zavésném kondenzacnim
kotli, umisténém v jednotlivych bytech.

Spoti‘eba vody:

20 osob x 120 los/den = 2 4001/den

Qprimémé : 2,40m’/den

Qmaximalni : 2,40 x 1,25 / soudinitel denni nerovnomérnosti/ = 3,00 m*/den

Qhodinové: 1,92 1/s

Roc¢ni spotieba vody dle vyhlasky ¢. 120/2011 Sb.

Qrocni =20 x 35 =700 m’/rok.

2. Kanalizace

Veskeré kanaliza¢ni potrubi ( s vyjimkou lezaté kanalizace v zdkladech ) bude demontovano.

Lezaté kanalizace v zékladech objektu zlistane zachovana.

Stoupaci potrubi bude vedeno =zinstalacni Sachtici. Potrubi bude provedeno z trub
polypropylénovych hrdlovych, syst¢tm HT,spojovanych na krouzky. Stoupaci potrubi bude
v kazdém podlazi opatfeno protipozarnimi manzetami.

Pfipojovaci potrubi od zafizovacich predméti bude rovnéz provedeno z trub polypropylénovych,
systtm HT, spojovanych na krouzky. Kanalizacni stoupaci potrubi bude pod stropem 4.NP.
propojeno se stavajicim vétracim kanalizacnim potrubim.

Stoupaci potrubi bude v suterénu objektu cca 1 m nad podlahou opatieno Cisticimi kusy a potrubi
bude nad podlahou propojeno se stavajici lezatou kanalizaci.

Navrhovy priitok splaskovych vod dle CSN EN 12056

Qw=2411/s
Pritok deSt’ovych vod se neméni

3. Vnitfni plvnovod
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Vnitini plynovod navazuje na stavajici plynovodni pfipojkou, kterd neni pfedmétem tohoto projektu
a nebude do ni nijak zasahovano . HUP je umistén v uzamykatelné skiini umisténé na fasade
objektu — bude ponechén stavaji. Novy rozvod bude napojen na stavajici ptivod v suterénu objektu
hned na vstupu ZP do objektu za obvodovou zdi.

Stoupaci potrubi je vedeno v prostoru chodby, kde jsou umistény také plynoméry pro kazdou
bytovou jednotku. Pfed zahdjenim rekonstrukce bude dodavatel zemniho plynu vyzvan k demontazi
plynomérti a provedeni odectu. Po provedeni montaZnich praci a vyhotoveni vychozi revize zatizeni
budou plynoméry namontovany zpét. V bytovém domeé bude umisténo celkem 8 plynoméra.

Vedeni plynovodu

Plynovodni potrubi je vedeno v kratkém tuseku v prostoru suterénu. Hlavni stoupaci potrubi je
vedeno v prostoru chodby v plivodni trase s vyuzitim stavajicich prostupi stropem. V kazdém byté
bude napojena plynova varnd deska umisténa v kuchyni, a plynovy zavésny kondenzacni kotel
s ptipravou TV, umistény v koupelné. Potrubi je vedeno volné podél zdiva v trubkovych objimkach.
musi byt ulozeno ve spadu min.0,2% k mistim  odvodnéni. Pfi prostupu stavebnimi
konstrukcemi musi byt potrubi uloZeno v chraniCce, ktera musi pfesahovat na obou stranach
nejméné 50 mm.

Vzdalenost uchyceni musi byt dodrzena dle TPG G 704 01.

Pied kazdym spotiebi¢em je osazen kulovy uzaviraci kohout .

BILANCE SPOTREBY ZEMN{HO PLYNU V OBJEKTU

8 x plynova verna deska 0,77 m*/hod
8 x plynovy kondenzaé¢ni kotel 3,18 m*/hod

Quax = 0,77 x 8 + 3,18 x 8 = 31,60 m’/hod
Qa =2,15+20,60 = 22,75 m’/hod

Quin= 0,4 m’/hod

ELEKTRO
Pfedmétem projektu je vypracovani projektové dokumentace, tj. technické zpravy a vykrest ve

spole¢ném projektovém stupni: dokumentace pro stavebni povoleni a provedeni stavby.

Projekt tesi silnoproudou NN elektroinstalaci, zasuvkové a svételné obvody v rdmci akce ,,Zména
vytapéni bytd na plynové etdzové topeni, véetné vymeény rozvodi vodoinstalace a zafizovacich
predméta”.

Instalované a vypoc¢tové vykony

Piedpokladané navySeni pfikonu bytové jednotky:

- osveétleni 0,1 kW
- zasuvkové okruhy 230 V 10,5 kW
celkem 10,6 kW
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Hodnota hlavniho jisti¢e pted elektromérem musi odpovidat navysenému piikonu v bytové jednotce
a bude uréena podle uzaviené smlouvy s provozovatelem distribuéni soustavy (CEZ
Distribuce, a.s.).

8xbyt.jednotka 8x7kW 56,0 kW
-stupeiielektrizacebytli A (7TkW)
-soudobost 0,483
-vypoctovézatizeni 56,0x0,483 27,1 kW

Navyseni piikonu bytovych jednotek musi odpovidat NN piipojka, ptipojkova skiif, hlavni
domovni vedeni, odbocky k elektromérim bytovych jednotek a vedeni od elektroméru k
jednotlivym bytovym rozvodnicim.

Bilance spoti'eby elektrické energie.

Spotteba elektrické energie bude navysena odhadem o 80 000 kWh/rok.

Zajisténi dodavky elektrické energie

Napajeni feSeného objektu el. energii je provedeno stavajici ptipojkou NNz distribuéni sit¢ CEZ
Distribuce, a.s. Ptipojky pro jednotlivé byty budou feSeny jako odbocky z elektromérovych
rozvadéci, které jsou soucasti hlavniho domovniho vedeni.

Splaskové vody jsou z tohoto objektu odvadény stejné jako dosud — do vetejné kanalizace.

Odvod destovych vod ze stiechy objektu je stejny jako dosud — do vetejné kanalizace
Odpady vzniklé provozem zarizeni

2003 - ostatni komunalni odpady
20 03 01 - smésny komunalni odpadO 1,2
Vysvétlivky : Kategorie odpadi :

O - ostatni

N - nebezpecny
Zpisob nakladani :

1 - vyuziti (jako palivo, regenerace, recyklace-vcetné zpétného odbéru obalit)
2 - odstranéni (skladkovani, spalovani atd.)

3 - biologicka Gprava

Bézné domovni odpady budou jako dosud skladovany v kontejnerech a likvidovany stejnym
zpusobem jako dosud - firmou opravnénou k likvidaci pfislusnych odpadl na zakladé smluv.

Charakter stavby a jeji provoz je zcela v souladu s okolni zastavbou, nebude mit proto negativni
vliv na zdravi a zivotni prostfedi. Béhem vystavby dojde ke zhorSeni Zivotniho prostiedi vlivem
hluku stavebnich mechanizmi a zvySeni praSnosti pifi stavebnich pracich. Samotny provoz
nepredstavuje Zadné riziko pro Cistotu ovzdusi, ani pro Cistotu vod a nema zadnou hlukovou zatéz.
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Denni osvétleni

Pti rekonstrukci objektu a vyméné oken nedojde ke zmenSeni stavajicich rozmérti okennich otvort,
proto nebude proveden vypocet denniho osvétleni, jelikoz Cinitel denni osvétlenosti zlistane stejny
jako dosud.

Proslunéni

Rekonstrukei stavajiciho objektu nedojde k Zadnym zménam, které by negativné ovlivnily stavajici
proslunéni.

B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi i€inky vnéj$iho prostiedi
a) ochrana pied pronikdanim radonu z podlozi

Jedna se o rekonstrukce stavajiciho objektu, radonovy prizkum se nebude provadét.
b) ochrana pted bludnymi proudy

Jedna se o rekonstrukci stavajiciho objektu, posouzeni se nebude provadét.

¢) ochrana pfed technickou seizmicitou

Jedna se o rekonstrukci stavajiciho objektu, posouzeni se nebude provadeét.
d) ochrana pted hlukem

Jedna se o rekonstrukei stavajiciho objektu, jehoz charakter a vyuziti se neméni, nebudou zde
instalovana z4dnd nova zatizeni, kterd by vyzadovala ochranu proti hluku.

e) protipovodiiova opatieni

Stavba se nenachazi na uzemi ohrozeném povodnémi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Napojovaci mista technické infrastruktury zlistdvaji stavajici.
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Technickd infrastruktura je napojena na stavajici rozvody stavajiciho objektu. Podrobné
popsano v jednotlivych castech projektové dokumentace (silnoproud, zdravotechnika a

vytapéni)

B.4 Dopravni fFeSeni

a) popis dopravniho feSeni

Ptijezd k objektu a ptistup do objektu je mozny pouze z ulice Abramovova.
b) napojeni uzemi na stdvajici dopravni infrastrukturu

Pfipojeni na MK je stavajici, je mozny piijezd k objektu i vstup pro pési z ulice Abramovova.
¢) doprava v klidu
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Doprava v klidu pro objekt byla vyfeSena v rdmci puvodni stavby. Parkovaci mista jsou na
ulici
d) pési a cyklistické stezky

Nejsou feseny v ramci dané stavby. Jedna se o rekonstrukcei stavajiciho objektu.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich dprav

a) terénni upravy

V ramci rekonstrukce stavby — bude provedena sanace hydroizolace obvodového zdiva.

Terén kolem objektu bude odkopan a po provedeni hydroizolace bude na zpétny zahoz
vykopii pouzita vykopana zemina, poslednich 30cm zahozu k Grovni terénu, bude provedeno z
jilu-pro zamezeni pronikani srazkové povrchové vody k suterénnimu zdivu objektu.

Piebyte¢na zemina z vykopiti bude odvezena na skladku.

Kolem objektu bude proveden okapovy chodnik z betonovych dlazdic do piskového loze.

Po upravé bude terén oset travnim semenem.

b) pouzité vegetacni prvky

V ramci stavby nejsou feSeny zadné vegetacni prvky.
c) biotechnicka opatieni

V ramci stavby nejsou feSena zadné biotechnologicka opatieni.

B.6 Popis vlivui stavy na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na zivotni prostiedi - ovzdusi. hluk. voda. odpady a puda

Charakter stavby a jeji provoz je zcela v souladu s okolni zdstavbou, nebude mit proto
negativni vliv na zdravi a zivotni prostfedi. B€éhem vystavby dojde ke zhorSeni Zivotniho
prostiedi vlivem hluku stavebnich mechanizmt a zvySeni prasnosti pii stavebnich pracich.

Odpady:

Legislativu oblasti nakladani s odpady fesi zdkon ¢.185/2001Sb o odpadech, v platném znéni
pozdéjSich uprav a jeho provadéci predpisy. Pro posuzovanou stavbu jsou diilezité zejména
vyhlasky MZP &. 381/2001Sb., v platném znéni, kterou se stanovi Katalog odpadii, Seznam
nebezpecnych odpadl a seznamy odpadi a stati pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpada a
postup pii udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadii (Katalog odpadl), a ¢.
383/2001 Sb., v platném znéni o podrobném nakladani s odpady.

Pfi nakladéni s odpady budou dodrZena ustanoveni zikona ¢. 185/2001Sb o odpadech, v
platném znéni pozdgjsich tprav a jeho provadécich predpisti zejména vyhlasky MZP ¢&.
383/2001Sb., o podrobnostech naklddani s odpady. Provozovatel bude jako ptivodce odpada
spliovat povinnosti ptivodcti odpada dle §16 zdkona ¢. 185/2001Sb., o odpadech v platném
znéni pozdéjsich tprav.

Zattidéni odpadu bylo provedeno dle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. Katalog odpadi

Podle této vyhlasky se jedna o odpady zatiidéné dle kédu druhu odpadu (170000) do skupiny
Stavebni a demoli¢ni odpady. - Dle kategorizace katalogu odpadii budou produkovany odpady:
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Pti stavbé budou vznikat odpady ze stavebni ¢innosti.
1701 01 - beton, cihly , keramika
1702 01 - dfevo, sklo, plasty
1703 01 - asfalt. smési obsahujici dehet

© O O O

17 04 05 - zelezo a nebo ocel

Odpady ze stavebni ¢innosti (17 01 .., 1702 ..,1703 ., 1704 .., 17 05 ..,17 06 ..,17 09 ..,)
budou zhotovitelem stavby odvazeny na piislusnou skladku nebo budou recyklovany. Odpady
ze stavebni Cinnosti (15 01 10, 17 03 01, 08 01 11, 08 01 17) budou shromazd’ovany na
vyClenénych mistech a odvéazeny do sbérny na zakladé¢ smluv uzavienych mezi zhotovitelem
stavby a firmou opravnénou k likvidaci uvedeného odpadu.

Odpady vzniklé provozem zarizeni
2003 - ostatni komunalni odpady
2003 01 - smésny komunélni odpadO

Bézné domovni odpady, které budou skladovany v kontejnerech.

Likvidace odpadii vzniklych provozem zafizeni bude provadéna firmou opravnénou k
likvidaci ptisluSsnych odpada na zédklad€ smluv.

Vysvétlivky : Kategorie odpadi :

O - ostatni

N - nebezpecny

Zpisob nakladani :

1 - vyuziti (jako palivo, regenerace, recyklace-vcetné zpétného odbéru obalil)
2 - odstranéni (skladkovani, spalovani atd.)

3 - biologicka uprava

Vody:

Odvod a likvidace splaskovych vod z tohoto objektu zlistava stavajici beze zmén — do vetejné
kanalizace.

Odvod a likvidace destovych vod z tohoto objektu zlistdva stavajici beze zmén — do vefejné
kanalizace.

b) vliv _stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a_

zivocichu apod.). zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajin€

Neni feSeno. Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu. Charakter stavby a jeji
provoz je zcela v souladu s okolni zastavbou, nebude mit proto negativni vliv na zdravi a
zivotni prostiedi. Behem vystavby dojde ke zhorSeni Zivotniho prostfedi vlivem hluku
stavebnich mechanizmi a zvySeni prasnosti pii stavebnich pracich.

¢) vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000

Neni feSeno. Stavba nebude mit vliv na chranéna Gzemi.
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d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Stavba nepodléha zjistovacimu fizeni dle zdkona o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi.

€) navrhovana ochrannd a bezpecnostni pasma. rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich pfedpist

Charakter stavby nevyzaduje zasah do stavajicich venkovnich siti ani se nebuduji Zadné nové
inZenyrské sité.
V ramci rekonstrukce vnitini kanalizace bude rekonstruované svodné potrubi z objektu propojeno
cca 0,5m za obvodovou zdi se stdvajici domovni ptipojkou.
Kolem objektu bude proveden vykop nutny pro provedeni dodatecné svislé hydroizolace

obvodového zdiva.Pfed provedenim vykopt je nutno nechat vytycit trasy inZzenyrskych siti a to u
jejich spravci.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni ukolu ochrany obyvatelstva.

Stavebni pozemek se nachazi v lokalité¢ vhodné pro dané ucely.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Viz. Vykazy vymeér a jednotlivé profese.

b) odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté je bezpredmétné - tucelem rekonstrukce je opravit stavajici byty
vyménou vSech instalacnich rozvodi, zajistit usporu energie, nakladd na bydleni a prodlouzeni
zivotnosti stavby.

¢) napojeni stavenist€ na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba bude napojena na zdroje el. energie a vody ze stavajiciho objektu nebo bude brana z
mobilnich zdroji.V prostoru stavenist¢ se neptedpokladd napojeni objektl zafizeni stavenisté
na telefon, v pfipad¢ nutnosti budou vyuzivany mobilni telefony. Tlakovy vzduch bude zajistén
mobilnimi kompresory v mistech pouziti a nebo pro mensi rozsah bouracich praci budou
pouzity elektrické bouraci kladiva. Neptedpoklada se potieba zajisténi odvodnéni staveniste,
napojenim na kanalizaci.

Konkrétni pfipojeni el. energie, kanalizace a vody pro staveni$té bude feSit ZOV dodavatele
stavby dle jeho skutecné potieby. Napojeni stavby na stavajici sit€ nutno projednat se spravci
jednotlivych siti.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nema vétsi vliv na okolni pozemky a stavby, pouze negativni ucinky na okoli pfi
provadéni stavby. Ty spocivaji pouze ve zvySené hladiné hluku pfi provozu stavebnich stroji a
zafizeni. Pti realizaci stavby bude dodavatel na stavenisti dodrzovat podminky ochrany zdravi
zaméstnancl pii praci /dle natizeni vlady €.178/2001 Sb. a ¢. 523/2002 Sb., zékon €.258/2000
Sb., o ochrané zdravi a o zméné nékterych souvisejicich predpist véetné zmény ¢. 274/2003
Sb., hygienické predpisy o hygienickych pozadavcich na pracovni prostiedi a bude garantovat
dodrzeni hlukovych limitd v pribéhu stavby ve venkovnim prostoru /ve smyslu Nafizeni vlady
¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pted nepfiznivymi u¢inky hluku a vibraci/.
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Stavbou nedojde ke zvySeni emisi z dopravy.
Stavbou nedojde k znecisténi vod a vodnich zdrojt.

¢€) ochrana okoli stavenisSt€ a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dievin

V ramci stavby nedojde k zasahu do okoli, nebudou provedeny demolice, kaceni dievin ani
asanace.

Stavebnik (investor) v ramci ozndmeni zdméru zapoceti s uzivanim stavby nebo v fizeni o
vydani kolauda¢niho souhlasu, dolozi stavebnimu tfadu doklady o zpiisobu nakladéani s odpady
vzniklymi v souvislosti s posuzovanou stavbou.

f) maximalni zdbory pro stavenisté (docasné / trvalé)

V ramci stavby bude doCasné v aredlu, umisténo =zafizeni stavenist¢ (sklad
materialu,kontejner na odpad, mobilni WC)

maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpadt a emisi pifi vystavbé, jejich likvidace

Legislativu oblasti nakladani s odpady tesi zakon ¢.185/2001Sb o odpadech, v platném znéni
pozd¢jSich uprav a jeho provadéci predpisy. Pro posuzovanou stavbu jsou dilezité zejména
vyhlasky MZP &. ¢. 93/2016 Sb., v platném znéni, kterou se stanovi Katalog odpadi, Seznam
nebezpecnych odpadii a seznamy odpadii a statii pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl a
postup pii udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadi (Katalog odpadii), a C.
383/2001 Sb., v platném znéni o podrobném nakladani s odpady.

Pti nakladani s odpady budou dodrzena ustanoveni zakona ¢. 185/2001Sb o odpadech, v
platném znéni pozdgjsich uprav a jeho provadécich piedpisti zejména vyhlasky MZP &.
383/2001Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Provozovatel bude jako ptivodce odpada
spliiovat povinnosti ptivodcit odpadd dle §16 zdkona ¢. 185/2001Sb., o odpadech v platném
znéni pozdéjsich tprav.

Zattidéni odpadu bylo provedeno dle vyhlasky €. ¢. 93/2016 Sb. Katalog odpadt

Podle této vyhlasky se jedna o odpady zatfidéné dle kodu druhu odpadu (170000) do skupiny
Stavebni a demoli¢ni odpady. - Dle kategorizace katalogu odpadti budou produkovany odpady:

Pti stavbé budou vznikat odpady ze stavebni Cinnosti.

1701 01 - beton, cihly , keramika 0]
1702 01 - dfevo, sklo, plasty 0]
1703 01 - asfalt. smési obsahujici dehet O
17 04 05 - Zelezo a nebo ocel O

Odpady ze stavebni ¢innosti (17 01 .., 1702 .., 17 03 .., 17 04 .., 17 05 .., 17 06 ..) budou
zhotovitelem stavby odvazeny na piislusnou sklddku nebo budou recyklovany. Odpady ze
stavebni ¢innosti (15 01 10, 17 03 01, 08 01 11, 08 01 17) budou shromazdovany na
vyc¢lenénych mistech a odvazeny do sbérny na zdklad¢ smluv uzavienych mezi zhotovitelem
stavby a firmou opravnénou k likvidaci uvedeného odpadu.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Bilance zemnich praci je bezpfedmétné - ucelem rekonstrukce je opravit stavajici byty
vyménou vsech instalacnich rozvodu, zajistit usporu energie, nakladd na bydleni a prodlouzeni
zivotnosti stavby.
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i) ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Skladovani materialu

Zhotovitelé stavby budou skladovat materidl na vyznaCenych mistech, ktera budou urcovéana
operativné podle postupu vystavby vedenim stavby.

Nakladani s odpady

Odpadni material bude tfidén a na urCenych mistech skladovan a pribézné odvazen. Odborné
Nebezpecéné odpady(pokud vzniknou) budou skladovany v nepfistupnych nadobach a
likvidovany.

Legislativu oblasti nakladani s odpady fesi zakon ¢.185/2001Sb. o odpadech, v platném znéni
pozdéjSich uprav a jeho provadéci predpisy. Pro posuzovanou stavbu jsou diilezité zejména
vyhlasky MZP ¢.93/2016 Sb. v platném znéni, kterou se stanovi ,,Katalog odpadi®, seznam
nebezpecnych odpadl a seznamy odpadi a statii pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu a
postup pii udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu a ¢.383/2001 Sb., v platném
znéni, o podrobnostech nakladani s odpady.

Vytvoieny stavebni odpad je prevazné lehkého charakteru a v prubéhu stavebnich praci bude
shromazd’ovan v ptistaveném kontejneru a poté vyvezen na skladku nebo do sbérnych dvort.

Stavebnik (investor) v ramci ozndmeni zdméru zapoceti s uzivanim stavby nebo v fizeni o
vydani kolaudaéniho souhlasu, dolozi stavebnimu tfadu doklady o zpiisobu nakladéani s odpady
vzniklymi v souvislosti s posuzovanou stavbou.

Béhem vystavby dojde ke zhorSeni Zivotniho prostedi vlivem hluku stavebnich mechanizmt
a zvyseni prasnosti pfi stavebnich pracich.

zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi i potfeby koordinatora

bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci podle jinych pravnich piedpisu

Béhem vystavby musi byt dbano vSech platnych vynost a predpisii o bezpe€nosti pii praci. V
zasadé plati zékon €. 309/2006 Sb. a Nafizeni vlady o bliz§ich min. poZadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich ¢. 591/2006 Sb.

Od 1.ledna 2009 plati nutnost zpracovat ,,Plan BOZP* odborn¢ zptsobilym koordinatorem
BOZP. Podle zékona ¢. 309/2006 Sb. je investor povinen zajistit na stavbé koordinatora BOZP.
Koordinator nesmi byt totozny s osobou, ktera odborné vede realizaci stavby.

Budou-li na stavenisti plisobit souasné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je
zadavatel stavby povinen urcit potiebny pocet koordinatori bezpecnosti a ochrany zdravi pti
praci na stavenisti s pfihlédnutim k rozsahu a sloZitosti dila a jeho ndro¢nosti na koordinaci ve
fazi jeho realizace.

Stavenisté bude fadn¢ oploceno a osvétleno. Na viditelnych mistech budou umistény tabule s
¢isly prvni pomoci, pozarni ochrany, vedeni stavby a vystrazné tabule upozoriujici na zékaz
vstupu nepovolanym osobam.

Predani stavenisSté¢ bude provedeno podle podminek a v terminech dohodnutych ve smlouvé.
Plochy urcené pro ucely ZS a pracovni a bezpecnostni plochy budou uvedeny do ptivodniho
stavu a budou pfedany investorovi do 1 mésice po ukoncéeni vystavby.

Béhem vystavby musi byt dbano vsech platnych vynost a ptedpisu o bezpecnosti pfi praci. V
zasadé plati nafizeni vlady ¢. 591/2006 ze dne 12.prosince 2006 o blizSich minimalnich
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pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi pracich na stavenistich v ndvaznosti na zékon
¢.309 ze dne 23.kvétna 2006, kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

VSsichni Gcastnici musi dale dodrzovat zejména ustanoveni:

- nafizeni vlady 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky

- nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracoviste a
pracovni prostiedi

- nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZadavky na bezpecny
provoz a pouzivani strojl, technickych zatizeni, pfistrojii a naradi,

- nafizeni vlady ¢.168/2002 Sb., kterym se stanovi zptisob organizace prace a
pracovnich postupti, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani
dopravy dopravnimi prostredky

- nafizeni vlady ¢.11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich
znacek a zavedeni signalll, ve znéni natizeni vlady €.405/2004 Sb.

- nafizeni vlady ¢.178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancu pii praci ve znéni nafizeni vlady ¢.523/2002 Sb. a ¢.441/2004 Sb.

- nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostiedkli, mycich, Cisticich a
dezinfek¢nich prostiedki.

Dalsimi vSeobecnymi pfedpisy, jejiz znéni je tieba respektovat pii vystavbe jsou:

- Zékon €. 174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace se
zménami 575/1990 Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb.,
151/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb.

- Vyhlagka CUBP ¢. 48/1982 Sb.

Dodavatel praci musi v rdmci své dodavatelské dokumentace vytvofit podminky k zajiSténi
bezpecnosti prace. Soucasti dodavatelské dokumentace je i technologicky nebo pracovni
postup, ktery bude po dobu praci k dispozici na stavbé. V pracovnim postupu budou stanoveny
pozadavky na provadéni stavebnich praci pfi dodrZzeni zasad bezpecnosti prace. Dodavatel
stavebnich praci zpracuje technologicky postup demontaze a montaze, ktery bude obsahovat
Casovy sled montaznich zdbéri, podminky nasazeni a pohyb mechanizacnich prosttedk,
zéasadni feSeni pfistupu pracovnikl ke stykovym uzlim vcetné jejich ochrany a zabezpeceni
dotcenych pracovist.

Vzéajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi ucastniky
vystavby dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté (pracoviste),
pokud nejsou piimo zakotveny ve ,,Smlouvé o dilo*. Dodavatel stavebnich praci je povinen
seznamit pfipadné ostatni dodavatele s pozadavky bezpecnosti prace, obsazenymi v projektu
stavby a v dodavatelské dokumentaci.

Pti realizaci stavebnich praci bude dodavatel na staveniSti dodrzovat podminky ochrany
zdravi zamé&stnanct pii praci /dle nafizeni vlady ¢.178/2001 a zakon ¢.258/2000 o ochrané
zdravi a o zméné nékterych souvisejicich predpist véetné zmény €. 274/2003 Sb., hygienické
pfedpisy o hygienickych pozadavcich na pracovni prostiedi a bude garantovat dodrZeni
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hlukovych limitd v pribéhu stavby ve venkovnim prostoru /ve smyslu Natizeni vlady
¢.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepiiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci/. Dodavatel zajisti
pro provadéni praci takova zatizeni /pfevazné kompresory, rypadla, apod./, kterd pii provozu
nebudou ptekracovat povolenou hladinu hluku.

Na viditelnych mistech se umisti tabule s ¢isly prvni pomoci, pozarni ochrany, vedenim
stavby a vystrazné tabule upozoriujici na zdkaz vstupu nepovolanym osobam do prostoru
stavby. Oznageni na vstupech, vjezdech a vyjezdech ze stavenisté bude dle CSN ISO 3864 (01
8010) — Bezpecnostni barvy a znacky ve smyslu natizeni vlady ¢.11/2002 Sb. ve znéni ptedpisu
¢.405/2004 Sb.

- Pfi pfejimce staveniSté upfesni bezpecnostni technici dodavatelii podminky zabezpeceni
pracovniki pfed trazem v souladu se zakonikem prace a ptislusnym bezpecnostnim piedpisem.

- Pfed zah4jenim praci je nutno vSechny pracovniky tadné proskolit a pro praci vybavit
potfebnymi ochrannymi pomulckami v neposkozeném stavu. O sezndmeni pracovniki s
bezpecnostnimi piedpisy se provede prokazatelné zapis v knize hromadnych Skoleni.

- PreruSeni stavebnich praci - pracovnik, ktery zpozoruje nebezpeci, které by mohlo ohrozit
zdravi nebo zivoty osob nebo zptlisobit provozni nehodu nebo poruchu technického zatizeni,
pfipadné pfiznaky takového nebezpeci, je povinen, pokud nemiliZze nebezpe¢i odstranit sam,
prerusit praci a oznamit to thned odpovédnému pracovnikovi.

Prace musi byt preruseny pii ohrozeni pracovnikli stavby vlivem zhorSenych povétrnostnich
podminek, nevyhovujiciho technického stavu konstrukce, stroje nebo zafizeni. Pfi pferuSeni
prace je nutno provést nezbytnd opatfeni k ochrané zdravi a majetku a musi byt o tom
vyhotoven zapis.

Nepredpoklada se provadéni praci za ztizenych podminek, v nebezpetném prostiedi,
nebezpecném prostoru a extrémnich klimatickych podminkach.

Vyskytnou -li se mimofadné podminky v pribéhu praci, uré¢i zhotovitel, piipadné ve
spolupraci s projektantem, potiebna opatieni k zajisténi bezpe€nosti prace a seznami s nimi
pracovniky, kterych se to tyka.

- Zhotovitel stavebnich praci zpracuje technologicky postup montdze, ktery musi obsahovat
Casovy sled pracovnich zabérii, podminky nasazeni a pohyb mechaniza¢nich prostfedk,
zéasadni feSeni pfistupu pracovnikl ke stykovym uzlim vcetné jejich ochrany a zabezpeceni
dotcenych pracovist.

- Pred zahgjenim praci zhotovitel pozada provozovatele vSech soubéznych vedeni o jejich
pfesné vytyceni a o urceni vySkové polohy a o stanoveni podminek pfi pracich souvisejicich se
stavbou. Bez vytyCeni a znalosti pfesné polohy vSech pfekazek nesmi zhotovitel zahgjit
stavebni prace.

- Vechny vykopy budou zajistovany dle projektu v souladu s CSN 73 30 50 zemni prace.
Vykopové prace budou provadény pievazné strojné s ruénim zarovndnim na pozadovanou
troven. Viechny vykopy budou zajistovany dle projektu v souladu s CSN. Vykopy pro
ptelozky inZenyrskych siti do hloubky 1,3 m v zastavéném uzemi budou provadény v
otevieném vykopu s respektovanim smykového klinu.

- Pii realizaci stavby bude dbano zvySeni bezpecnosti, aby nedoslo k sesunuti zeminy a
zasypani osob ve vykopu, zvySena opatrnost pii sestupovani po zebiiku do vykopu, zachyceni
zemnim strojem, pad predmétu do vykopu pii praci ve vykopu, manipulace biemen ve vykopu
(pad biemen), uraz el.proudem pii zemnich pracich v blizkosti el. vedeni, pohyb v prostoru
komunikaci se silni¢nim provozem
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- StaveniSté v prostoru vystavby bude na jeho hranici souvisle ohrazeno, aby byla zajiSténa
ochrana stavby, zafizeni a osob. Pfi stavebnich pracich za snizené viditelnosti musi zhotovitel
praci zajistit dostatecné osvétleni. Na viditelnych mistech se umisti tabule s ¢isly prvni pomoci,
pozarni ochrany, vedenim stavby a vystrazné tabule upozoriujici na zakaz vstupu nepovolanym
osobam do prostoru stavby.

Pozadavky na zhotovitele praci:

1) Zhotovitel pti usporddani staveniSté dba, aby byly dodrzeny pozadavky na pracovisté
stanovené zvla$tnim pravnim predpisem (nafizeni vlady ¢€.101/2005 Sb.) a aby stavenisté
vyhovovalo obecnym pozadavkiim na vystavbu podle zvlastniho pravniho piedpisu a dalSim
pozadavklim na staveni§té¢ stanovenym v piiloze ¢. 1 vyhlasky ¢.501/2006 Sb. k tomuto
nafizeni; bude-li pro staveni$t¢ zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pifi praci na
staveniSti, usporada zhotovitel stavenisté v souladu s planem a ve lhiitdch v ném uvedenych.

2) Zhotovitel vymezi pracovisté¢ pro vykon jednotlivych praci a ¢innosti; pfitom postupuje
podle zvlastnich pravnich ptedpist upravujicich podminky ochrany zdravi zaméstnancl pii
praci (natizeni vlady ¢.178/2001 Sb. v platném znéni).

3) Za usporadani staveniSté, popiipadé vymezeného pracovisté, podle odstaved 1 a 2
odpovida zhotovitel, kterému bylo toto staveni$té, popiipadé pracovisté, predano a ktery je
pievzal. V zéapise o piedani a pievzeti se uvedou vSechny znamé skuteCnosti, jez jsou
vyznamné z hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na
stavenisti, pfipadné pracovisti.

4) Zhotovitel zajisti, aby:

pfi provozu a pouzivani strojii a technickych zafizeni, nafadi a dopravnich prostfedkli na
staveniSti byly kromé pozadavkl zvlaStnich pravnich ptedpist (nafizeni vlady 371/2001 Sb.)
dodrZovany bliz§i minimalni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci stanovené v
ptiloze ¢. 2 vyhlasky ¢.501/2006 Sb.

byly splnény pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy stanovené v piiloze ¢. 3
vyhlasky €.501/2006 Sb., jestlize se na stavenisti planuji nebo provadéji

prace spojené s rozruSenim, rozpojenim, popiipadé¢ demontdzi konstrukce stavby nebo jeji
casti, které jsou provadény pii odstraiiovani stavby za podminek stanovenych zvlastnim
pravnim pfedpisem (par.128 a 130 stavebniho zakona).

k) upravy pro bezbariérové uzivani vvstavbou dotéenvch staveb

V ramci stavby se nebudou provadét zadné upravy pro bezbariérové uzivani.

1) zdsady pro dopravné inzenyrské opatieni

Zasady pro dopravné inzenyrské opatieni je bezpredmétné - ucelem rekonstrukce je opravit
stavajici byty vyménou vsech instalacnich rozvodi, zajistit usporu energie, nakladli na bydleni
a prodlouzeni zivotnosti stavby.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavb rovadéni stavby za provozu. opatfeni

proti u¢inkiim vné&jsiho prostiedi pfi vystavbé apod.)

Protoze stavba je realizovana v zastavéné Casti, kde se nachazi bytové domy, je tieba upravit
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pracovni dobu realizace stavebnich praci tak, aby probihala v dobé od 6.00 hod do 21.00 hod a
nebyl narusovan no¢ni klid.

Béhem vystavby je nutné zabezpecit, aby nebyl omezovan pohyb chodcti na chodnicich a
obyvatel bydlicich v dom¢.

Béhem vystavby musi byt dbano vSech platnych vynost a ptedpisii o bezpe€nosti pii praci. V
zasadé plati zakon 309/2006 Sb. a Natizeni vlady o bliz§ich min.pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi préci na staveniStich 591/2006 Sb.

Stavenisté bude fadné ohraniceno a osvétleno. Na viditelnych mistech budou umistény tabule
s Cisly prvni pomoci, pozarni ochrany, vedeni stavby a vystrazné tabule upozoriiujici na zakaz
vstupu nepovolanym osobam.

Vzhledem k tomu, Ze rekonstrukce objektu bude probihat za provozu, musi zhotovitel
zajistit:
- zabezpeceni stavby v prubéhu realizace

- umisténi mobilniho WC a cisterny s pitnou vodou pro niajemce byti danych domi v
pribéhu realizace dila

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.
Ptredpokladané zahdjeni stavby - 2018

Predpokladané ukonceni stavby - 2018

Po vybéru zhotovitele stavby je nutné v predstihu zpracovat provadéci POV s
podrobnym ¢asovym planem realizace.

25



