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B.1 Popis území stavby
a) charakteristika stavebního pozemku

Jedná se o celkovou rekonstrukci vnitřní instalace (voda, kanalizace, elektroinstalace,rozvody 
plynu) stávajícího bytového domu v Ostravě-Zábřehu na ulici Smirnovova 1.Území je rovinaté.

b)  výčet  a  závěry  provedených  průzkumů  a  rozborů  (geologický  průzkum,  hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

V rámci stavby nebyl proveden geologický ani hydrogeologický průzkum.
Rozsah provedených průzkumů vyplynul z objednávky investora.
 Byla provedena vizuální prohlídka a zaměření stávajícího stavu. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma
V rámci  stavebních  úprav  nebudou  prováděny žádné  výkopy a  proto  nedojde  k  dotčení 

ochranného a bezpečnostního pásma sítí.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Staveniště se nenachází  v záplavovém území.  Staveniště  se nachází na území v oblasti  s 

doznívajícími účinky poddolování.
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Během výstavby dojde ke zhoršení životního prostředí vlivem hluku stavebních mechanizmů 
a zvýšení prašnosti  při  stavebních pracích.  Samotný provoz nepředstavuje žádné riziko pro 
čistotu  ovzduší,  ani  pro  čistotu  vod  a  nemá  žádnou  hlukovou  zátěž.  Stavba  nebude  mít 
negativní  vliv na okolní pozemky a budovy, na zdraví osob nebo na životní prostředí. Stavba 
nebude mít vliv na odtokové poměry v území. Způsob odvádění i množství srážkových vod 
zůstane stávající.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Stavba nevyžaduje žádné asanace, demolice ani kácení dřevin.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa (dočasné / trvalé)

V  rámci  stavby  není  proveden  zábor  pozemků  zemědělského  půdního  fondu  ani  zábor 
pozemků určených k plnění funkce lesa.

h)  územně  technické  podmínky (zejména možnost  napojení  na  stávající  dopravní  a  technickou 
infrastrukturu)

Napojení objektu na technickou i dopravní infrastrukturu zůstane stávající.
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba  není  vázána  na  žádné  podmiňující  stavby a  jiná  opatření  před  zahájením vlastní 
výstavby. 

Předpokládané zahájení stavby   - 2018
Předpokládané ukončení stavby - 2018
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B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Jedná  se  o  bytový  dům se  čtyřmi  obytnými  podlažími,  suterénem a  nevyužitým podkrovím.V 
obytných podlažích je umístěno celkem 8 bytů-vždy dva na podlažích.

V suterénu jsou umístěny technické prostory, sklepní boxy a místnosti pro kola a kočárky.

počet bytů : 8 
Označ.bytů Kategorie 

bytů
Plocha obytná 

m2
Plocha 

příslušentví 
m2

Plocha 
užitková

 m2

Plocha 
konzoly 

franc.okna 
m2

Byt č.1 2+1 31,78 19,34 51,12 0,3
Byt č.2 2+1 31,28 19,34 50,62 0,3
Byt č.3 2+1 31,28 19,34 50,62 0,3
Byt č.4 2+1 31,12 19,34 50,46 0,3
Byt č.5 2+1 30,91 19,34 50,25 0,3
Byt č.6 2+1 31,33 19,48 50,81 0,3

Byt č.7 2+1 30,91 19,34 50,25 0,3
Byt č.8 2+1 31,33 19,48 50,81 0,3

Společné prostory 132,96m2
Zastavěná plocha: 137,5m2
Obestavěný prostor: 1757m3

Orientace objektu – pokoje budou orientovány stejně -  kuchyně na sever a pokoje na jih.

Osvětlení – všechny pokoje jsou osvětleny okny.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Jedná  se  o  bytový  dům se  čtyřmi  obytnými  podlažími,  suterénem a  nevyužitým podkrovím.V 
obytných podlažích je umístěno celkem 8 bytů-vždy dva na podlažích.

V suterénu jsou umístěny technické prostory, sklepní boxy a místnosti pro kola a kočárky.
Blok bytového domu je dilatacemi oddělen na tři čísla popisná.
Hlavní vstup do jednotlivých domů je přímo z ulice Smirnovova na úroveň mezipodesty domovního 
schodiště.
Území je rovinaté.
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Přístupová trasa staveništní dopravy povede po ulici Rodimcevova a Smirnovova.
Na pozemku se nenachází vzrostlá zeleň.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Z architektonického hlediska nebude do objektu zasahováno, stávající výplně otvorů (okna v 

nadzemních podlažích, vstupní dveře a suterénní okna) budou ponechána. Stávající střecha a 
fasáda objektu bude rovněž zachována dle stávajícího stavu.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Nejedná se o výrobní objekt, není zde umístěno žádné výrobní zařízení. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Bytový dům má stávající  bezbariérový přístup k domovním dveřím a zvonkovému tablu. 
Dům nemá výtah, proto i nadále budou byty přístupné pouze po stávajícím schodišti.

Bezbariérový přístup je  v  souladu s vyhláškou č.  398/2009 Sb.  O obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba během svého užívání nevyžaduje žádné speciální zajištění provozu.
B.2.6 Základní charakteristika objektu

a) stavební řešení
Jedná se o stávající blok bytového domu, který byl postaven cca v 50-tých létech min.století 

v technologii T13 – domy jsou známé jako tzv.“dvouletky“. Celý bytový blok je dilatacemi 
rozdělen na 3 celky, obsahem tohoto projektu je pouze jeden blok pravá krajní část.

Objekt je podsklepený, má 4 nadzemní podlaží a nevyužité podkroví. Je zastřešen sedlovou 
střechou, krajní dilatační celky mají ve štítu valbovou střechu. Hlavní vstup do objektu je z 
ulice  Smirnovova,  na  úroveň  mezipodesty  mezi  1.NP  a  suterénem.  Tento  přístup  je 
bezbariérový.

Rozsah rekonstrukce objektu byl stanoven v objednávce investora.
Jedná se o :

− výměna rozvodů vody (SV,TUV,cirkulace), kanalizace, plynu

− nové rozvody elektroinstalace v koupelnách a kuchyních

− demontáž gamat a plynových ohřívačů vody v bytech

− dodání  a  montáž  nových  ležatých  a  svislých  rozvodů  ústředního  topení  včetně  dodání 
topných těles s termoregulačními hlavicemi včetně regulace otopné soustavy

 výměna sanitárního vybavení a zařizovacích předmětů je v projektu uvažována komplexně u všech 
bytů,  skutečný  rozsah  bude  během  realizace  posouzen  přímo  na  místě  samém.S  výměnou 
zařizovacích předmětů bude taky na stavbě upřesněn rozsah bourání dlažeb a obkladů včetně malby.
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Pro dodavatele stavby

− zabezpečení  stavby v  průběhu realizace  díla  –  bude  součásti  nabídky dodavatele 
stavby

− umístění mobilního WC a cisterny s pitnou vodou pro nájemce bytů daných domů v průběhu 
realizace díla – bude součásti nabídky dodavatele stavby

b) konstrukční a materiálové řešení
Stávající stav - stávající konstrukce  :

− svislé nosné konstrukce jsou vyzděny z klasického cihelného zdiva (alt.z cihelných kvádrů a 
bloků)

− vodorovné nosné konstrukce – stropy jsou železobetonové – nad 1.PP mírně valené klenby, 
nad  ostatními  podlažími  –  železobetonové-trámkové  (trámky  skryté  v  rámci  skladby 
podlahy)

− vnitřní příčky – zděné, cihelné

− vnitřní  povrchové  úpravy  –  hladké  omítky  –  místně  ve  špatném  stavu,  v  koupelnách 
keramické obklady stěn-jejich rozsah je různý, liší se v jednotlivých bytech, místně jsou 
ještě původní, místně jsou koupelny obloženy až ke stropu

− vnější úpravy – fasádní omítka hladká

− střecha – sedlová s nosnou konstrukcí-dřevěný krov vaznicové soustavy s ležatou stolicí, 
krytina z plechových šablon, oplechování z pozinkovaného plechu.

− okna – plastová zdvojená

− v  obývacím  pokoji  francouzské  okno  venkovní  parapet  –  místně  terac.dlažba  nebo 
oplechování, z venkovní strany ocelové zábradlí s věšákem na prádlo

− vstupní dveře do objektu jsou dřevěné do dřevěné zárubně

− prosvětlení a větrání schodišťového prostoru je zajištěno prosklenou sklobetonovou stěnou, 
jejíž nosná konstrukce je pravděpodobně betonová a skleněná výplň je z různých druhů skel 
( původně asi jen z čirého skla). Větrání – otevíravé prosklené kazety s ocelovým rámem (ve 
schod.prostoru 4ks)

− schodiště – dvouramenné, z teracových stupňů uložených na teracových schodnicích

− podlahy  –  povrchy  –  různé  nášlapné  plochy,  (v  některých  bytech  v  havarijním  stavu 
případná výměna není obsahem zadání projektu)

− v suterénu – podlaha betonová – v havarijním stavu,  dveře dřevěné do ocelových nebo 
dřevěných zárubní, sklepní boxy z dřevěných nehoblovaných prken

− vstupní dveře do bytů – dřevěné, do ocelových zárubní

− Konstrukční výška podlaží je 2 850mm.

− Světlá výška podlaží je 2 500mm.

− Po statické stránce konstrukce nevykazují žádné poruchy.

− Po  stavební  stránce  jsou   vnitřní  instalace  (voda,  kanalizace,  elektroinstalace,rozvody 
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plynu), stávající výplně otvorů v obvodových stěnách,venkovní zámečnické a klempířské 
konstrukce, v některých bytech i zařizovací předměty na hranici životnosti.

Nový stav

Bourací práce :
Všechny bourací práce jsou popsány ve výkresech jednotlivých podlaží.
V bytech  budou  provedeny bourací  práce  v  prostoru  dnešní  instalační  příčky  mezi  kuchyní  a 
koupelnou v rozsahu nutném pro demontáž a montáž instalačních rozvodů vody, plynu a kanalizace. 
Dále budou bourány prostupy přes strop a příčky v souvislosti s novými rozvody UT a nové drážky 
pro rozvody elektro. Bourací práce neovlivní staticky nosné konstrukce.
Rozsah bourání zařizovacích předmětů v koupelnách bude posouzen přímo na místě po dohodě 
investora. S tím souvisí dále i rozsah stavebních úprav -  nových dozdívek a obkladů. Ve všech 
bytech budou demontovány veškerá topidla  včetně napojení  do komínů a ohřívače vody taktéž 
včetně napojení do komínů.

Bourací práce musí být prováděny dle platných ČSN, předpisů, a zažitých postupů. Při bourání 
stávajících konstrukcí je nutné zajistit stabilitu konstrukcí, které zůstanou ponechány.

Provádění  může  provádět  pouze  firma  s certifikací  na  bourací  práce,   dle  příslušných 
bezpečnostních předpisů.

 Zemní práce
Nebudou prováděny, kapitola je bezpředmětná.

 Základy 
Nebudou prováděny, kapitola je bezpředmětná.

 Svislé konstrukce
Nově vyzděné příčky (a dozdívky mřížek)v nadzemních podlažích budou provedeny např.z tvárnic 
Ytong.

 Vodorovné konstrukce
Bude provedeno dobetonování stropů  v místě dnešní instalační šachty po instalaci nových rozvodů 
kanalizace, vody a plynu. Doplnění stropu v oblasti instalací - po provedení nových instalací bude 
prostor  mezi  instalacemi  zabetonován.  Dobetonávka  bude  vyztužena  síti  kari  4/150/150.  Bude 
použit beton třídy C16/20 XC1.

Schodiště
Nebudou prováděny, kapitola je bezpředmětná.

Úpravy povrchů vnitřních
Specifikace úprav je uvedena na výkresech v legendě úprav stěn a stropu. 

Povrchové úpravy stěn a stropů
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Nově vyzděné stěny budou omítnuty štukovou omítkou.

V nadzemních podlažích je dle zadání projektu navržena pouze oprava omítek po provedení 
instalačních rozvodů.

Po provedení instalací v koupelnách a kuchyních, budou provedeny nové obklady – jejich rozsah 
bude upřesněn přímo na stavbě dle konkrétní situace v jednotlivých bytech. V projektu je 
uvažováno s provedením nových obkladů v koupelnách (všechny stěny až do výšky zárubně+v 
kuchyni obklad za linkou).

V projektu je uvažováno s novou malbou v kuchyních a koupelnách.

Úpravy povrchů vnějších
Nebudou prováděny, kapitola je bezpředmětná.

Podlahy
Obsahem projektu nejsou žádné úpravy podlah v nadzemních podlažích.
Nové podlahy jsou navrženy v koupelnách, bude odstraněna stávající dlažba s lepící vrstvou nebo 
maltou a provedena vyrovnávací stěrka a nová dlažba do lepícího tmelu.

Střecha
Nebudou prováděny, kapitola je bezpředmětná.

Izolace tepelná 
Nebudou prováděny, kapitola je bezpředmětná.

Hydroizolace
Nebudou prováděny, kapitola je bezpředmětná.

Konstrukce klempířské
Nebudou prováděny, kapitola je bezpředmětná.

Výplně otvorů vnější
Nebudou prováděny, kapitola je bezpředmětná.

Malby a nátěry
V projektu je uvažováno s novou malbou v kuchyni a koupelně.

Požární ucpávky
Pro utěsnění prostupů instalací mezi jednotlivými požárními úseky jsou navrženy požární ucpávky 
např.je navržena technologie fy.HILTY.
Minerální plsť 140kg/m3 opatřena tmelem CP 671 – pro utěsnění spár nad 30mm tl.,tmel 601S – 
pro utěsnění spár do 30mm. 

Požární ucpávky jsou součásti jednotlivých profesí.
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Zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Konstrukční  a  materiálové  řešení  je  navrženo  s  ohledem  na  užívání  objektu.Životnost 
materiálů a konstrukcí se předpokládá min.25 let a závislá na konkrétním výběru investora a 
následné údržbě.

c) mechanická odolnost a stabilita
Viz. stavebně konstrukční část doložená v samostatné části projektové dokumentaci.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení – je součástí jednotlivých profesí
b) výčet technických a technologických zařízení

V objektu se žádné technické ani technologické zařízení nevyskytuje.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,
c)  zhodnocení  navržených  stavebních  konstrukcí  a  stavebních  výrobků  včetně  požadavků  na 
zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních 
a vnějších odběrných míst,
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty),
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická 
zařízení),
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezepčnostních značek a tabulek.

Viz.  požárně  bezpečnostní  řešení,  které je  doloženo  v  samostatné  části  projektové 
dokumentaci.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Nebudou prováděny, kapitola je bezpředmětná.

b) energetická náročnost stavby
Rekonstrukce se zabývá pouze změnou vytápění bytů na plynové etážové topení, včetně výměny 
rozvodů vodoinstalace a zařizovacích předmětů .
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií
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V rámci rekonstrukce objektu není uvažováno s využitím alternativních zdrojů energií.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.  ) a   

dále zásady řeš  ení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)  

Větrání
Způsob odvětrání zůstane stávající.Všechny místnosti jsou odvětrány okny. Schodiš´tový prostor je 
odvětrán pomoci stávajících větracích otevíravých okýnek ve stávající prosklené kazetové stěně.

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Ústřední vytápění

Navrženo je v každém bytě etážové ústřední vytápění teplovodní s nuceným oběhem topné vody, 
tepelný spád činí 75/65 °C.  Po zateplení budovy se tepelný spád sníží na nízkoteplotní režim.

Spotřeba tepla byla stanovena podrobným výpočtem pro danou oblast s max. venkovní teplotou 
-15°C. Vnitřní teplota jednotlivých místností byly stanoveny dle provozu a účelu místností. 

Tepelná ztráta jednotlivých bytů:
byt č.1 – 5,8 kW
byt č.2 – 5,1 kW
byt č.3 – 4,8 kW
byt č.4 – 4,1 kW
byt č.5 – 4,8 kW
byt č.6 – 4,1 kW
byt č.7 – 6,6 kW
byt č.8 – 6,0 kW

Tepelná ztráta objektu činí  Q  = 41,3 kW
Zdrojem tepla v každé bytové jednotce bude závěsný kondenzační kotel GB 062-24K s průtokovým 
ohřevem teplé vody o celkovém max. výkonu 24 kW.  Plynový kotel bude umístěn v koupelně.

Odvod spalin a zároveň přívod vzduchu pro spalování, bude zabezpečen koncentrickým vedením 
vzduch/spaliny stavební sadou 125/80, která bude vyvedena přes stávající komíny. 
Kotel je vybaven veškerými provozními a zabezpečovacími armaturami, oběhovým čerpadlem a 
expanzní nádobou 8 l. Pojistný ventil je integrován v kotli, odfuk. tlak je 0,1 Mpa.

Odvod kondenzátu bude vyveden z kotle přes sifonovou sadu do kanalizace. 
Jako  regulace  budou  použity  prostorové  regulátory  teploty,  které  budou  umístěny v  obývacím 
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pokoji tak, aby nebyly ovlivňovány jinými tepelnými zdroji (krb, oslunění).

ZDRAVOTECHNIKA
1.     Vnitřní vodovod
 Do objektu je přivedena stávající přípojka vody. Měření spotřeby vody je umístěno v  v suterénu 
objektu. Měření spotřeby vody zůstane zachováno.
Veškeré  rozvody vody v objektu budou demontovány. 
Nový páteřní rozvod studené vody k jednotlivému stoupacímu potrubí bude veden pod stropem 
suterénu. Před každým stoupacím potrubím bude osazena uzavírací armatura s vypouštěním. 
Stoupací potrubí bude vedeno z drážkách v instalačních šachticích.. V každém bytě bude provedena 
odbočka, za kterou bude osazena uzavírací armatura a měření spotřeby vody. V každém bytě bude 
osazen 1 ks vodoměru- SV.

Příprava teplé vody bude lokální. TV bude připravována v plynovém závěsném kondenzačním 
kotli, umístěném v jednotlivých bytech.

Spotřeba vody:

20 osob x 120 l/os/den = 2 400l/den

Qprůměrné :  2,40m3/den

Qmaximální :  2,40 x 1,25 / součinitel denní nerovnoměrnosti/ = 3,00 m3/den 
                      
Qhodinové:     1,92  l/s

Roční spotřeba vody dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.
 
Qroční = 20 x 35 = 700  m3/rok.

2.     Kanalizace
Veškeré kanalizační potrubí ( s výjimkou ležaté kanalizace v základech ) bude demontováno.
Ležatá kanalizace v základech objektu zůstane zachována. 
Stoupací  potrubí  bude  vedeno  z instalační  šachtici.  Potrubí  bude  provedeno  z trub 
polypropylénových  hrdlových,  systém  HT,spojovaných  na  kroužky.  Stoupací  potrubí  bude 
v každém podlaží opatřeno protipožárními manžetami. 
Připojovací potrubí od zařizovacích předmětů bude rovněž provedeno z trub polypropylénových, 
systém  HT,  spojovaných  na  kroužky.  Kanalizační  stoupací  potrubí  bude  pod  stropem  4.NP. 
propojeno se stávajícím větracím kanalizačním potrubím.

Stoupací potrubí bude v suterénu objektu cca 1 m nad podlahou opatřeno čistícími kusy a potrubí 
bude nad podlahou propojeno se stávající ležatou kanalizací.

Návrhový průtok splaškových  vod dle ČSN EN 12056

Qw = 2,41 l/s
Průtok dešťových vod se nemění

3.    Vnitřní  plynovod
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Vnitřní plynovod navazuje na stávající plynovodní přípojkou, která není předmětem tohoto projektu 
a  nebude do ní nijak zasahováno .  HUP  je umístěn v uzamykatelné skříni  umístěné na fasádě 
objektu – bude ponechán stávají. Nový rozvod bude napojen na stávající přívod v suterénu objektu 
hned na vstupu ZP do objektu za obvodovou zdí.
Stoupací  potrubí  je  vedeno  v prostoru  chodby,  kde  jsou  umístěny  také  plynoměry  pro  každou 
bytovou jednotku. Před zahájením rekonstrukce bude dodavatel zemního plynu vyzván k demontáži 
plynoměrů a provedení odečtu. Po provedení montážních prací a vyhotovení výchozí revize zařízení 
budou plynoměry namontovány zpět. V bytovém domě bude umístěno celkem 8 plynoměrů. 

Vedení plynovodu

Plynovodní  potrubí  je  vedeno  v krátkém úseku  v prostoru  suterénu.  Hlavní  stoupací  potrubí  je 
vedeno v prostoru chodby v původní trase s využitím stávajících prostupů stropem. V každém bytě 
bude napojena  plynová varná  deska umístěna  v kuchyni,  a  plynový závěsný kondenzační  kotel 
s přípravou TV, umístěný v koupelně. Potrubí je vedeno volně podél zdiva v trubkových objímkách. 
V nejnižších místech  plynového rozvodu umístit odvodnění-nátrubek   DN 15 se  zátkou. Potrubí 
musí  být  uloženo  ve   spádu  min.0,2%  k  místům    odvodnění.  Při   prostupu   stavebními 
konstrukcemi  musí  být  potrubí   uloženo v  chráničce, která musí přesahovat  na obou stranách 
nejméně   50 mm.
Vzdálenost   uchycení musí být dodržena dle TPG  G 704 01. 
Před každým spotřebičem je osazen kulový uzavírací kohout .

BILANCE  SPOTŘEBY  ZEMNÍHO  PLYNU  V OBJEKTU  

8 x  plynová verná deska                         0,77 m3/hod
8 x  plynový kondenzační kotel                3,18 m3/hod

Qmax  = 0,77 x 8 + 3,18 x 8 =  31,60 m3/hod

Qred    = 2,15 + 20,60 =  22,75 m3/hod
                                      
Qmin =  0,4  m3/hod

ELEKTRO
Předmětem projektu je vypracování  projektové dokumentace,  tj.  technické zprávy a výkresů ve 

společném projektovém stupni: dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby.

Projekt řeší silnoproudou NN elektroinstalaci, zásuvkové a světelné obvody v rámci akce „Změna 
vytápění  bytů na plynové etážové topení,  včetně výměny rozvodů vodoinstalace a  zařizovacích 
předmětů“.
Instalované a výpočtové výkony
Předpokládané navýšení příkonu bytové jednotky:

- osvětlení 0,1 kW
- zásuvkové okruhy 230 V 10,5 kW

celkem 10,6 kW
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Hodnota hlavního jističe před elektroměrem musí odpovídat navýšenému příkonu v bytové jednotce 
a  bude  určena  podle  uzavřené  smlouvy  s provozovatelem  distribuční  soustavy  (ČEZ 
Distribuce, a.s.).

8xbyt.jednotka                   8x7kW           56,0 kW
-stupeňelektrizacebytů         A (7 kW)
-soudobost                           0,483
-výpočtovézatížení              56,0x0,483    27,1 kW

Navýšení  příkonu  bytových  jednotek  musí  odpovídat  NN  přípojka,  přípojková  skříň,  hlavní 
domovní  vedení,  odbočky k elektroměrům bytových  jednotek  a  vedení  od  elektroměru  k 
jednotlivým bytovým rozvodnicím.

Bilance spotřeby elektrické energie. 

Spotřeba elektrické energie bude navýšena odhadem o 80 000 kWh/rok.

Zajištění dodávky elektrické energie 

Napájení řešeného objektu el. energií je provedeno stávající přípojkou NN  z distribuční sítě ČEZ 
Distribuce, a.s. Přípojky pro jednotlivé byty budou řešeny jako odbočky z elektroměrových 
rozvaděčů, které jsou součástí hlavního domovního vedení.

Splaškové vody jsou z tohoto objektu odváděny stejně jako dosud – do veřejné kanalizace. 

Odvod  dešťových vod  ze střechy objektu je stejný jako dosud – do veřejné kanalizace

Odpady vzniklé provozem zařízení 

20 03       -  ostatní komunální odpady
20 03 01  -  směsný komunální odpadO 1,2

Vysvětlivky : Kategorie odpadů :
O - ostatní

N - nebezpečný

Způsob nakládání :
1 - využití (jako palivo, regenerace, recyklace-včetně zpětného odběru obalů)

2 - odstranění (skládkování, spalování atd.)

3 - biologická úprava

Běžné  domovní  odpady  budou  jako  dosud  skladovány  v  kontejnerech  a  likvidovány  stejným 
způsobem jako dosud - firmou oprávněnou k likvidaci příslušných odpadů na základě smluv.

Charakter stavby a její provoz je zcela v souladu s okolní zástavbou, nebude mít proto negativní 
vliv na zdraví a životní prostředí. Během výstavby dojde ke zhoršení životního prostředí vlivem 
hluku  stavebních  mechanizmů  a  zvýšení  prašnosti  při  stavebních  pracích.  Samotný  provoz 
nepředstavuje žádné riziko pro čistotu ovzduší, ani pro čistotu vod a nemá žádnou hlukovou zátěž. 
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Denní osvětlení

Při rekonstrukci objektu a výměně oken nedojde ke zmenšení stávajících rozměrů okenních otvorů, 
proto nebude proveden výpočet denního osvětlení, jelikož činitel denní osvětlenosti zůstane stejný 
jako dosud.

Proslunění

Rekonstrukcí stávajícího objektu nedojde k žádným změnám, které by negativně ovlivnily stávající 
proslunění.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Jedná se o rekonstrukce stávajícího objektu, radonový průzkum  se nebude provádět.
b) ochrana před bludnými proudy

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu, posouzení  se nebude provádět.
c) ochrana před technickou seizmicitou

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu, posouzení  se nebude provádět.
d) ochrana před hlukem

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu, jehož charakter a využití se nemění, nebudou zde 
instalovaná žádná nová zařízení, která by vyžadovala ochranu proti hluku.

e) protipovodňová opatření

Stavba se nenachází na území ohroženém povodněmi.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Napojovací místa technické infrastruktury zůstávají stávající.
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Technická  infrastruktura  je  napojena  na  stávající  rozvody  stávajícího  objektu.  Podrobně 
popsáno  v  jednotlivých  částech  projektové  dokumentace  (silnoproud,  zdravotechnika  a 
vytápění)

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Příjezd k objektu a přístup do objektu je možný pouze z ulice Rodimcevova.
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Připojení  na  MK  je  stávající,  je  možný  příjezd  k  objektu  i  vstup  pro  pěší  z  ulice 
Rodimcevova.
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c) doprava v klidu

Doprava v klidu pro objekt byla vyřešena v rámci původní stavby. Parkovací místa jsou na 
ulici 

d) pěší a cyklistické stezky

Nejsou řešeny v rámci dané stavby. Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

V rámci rekonstrukce stavby – bude provedena sanace hydroizolace obvodového zdiva.
 Terén kolem objektu bude odkopán  a po provedení hydroizolace bude na zpětný zához 

výkopů použita vykopaná zemina, posledních 30cm záhozu k úrovni terénu, bude provedeno z 
jílu-pro zamezení pronikání srážkové povrchové vody k suterénnímu zdivu objektu.

Přebytečná zemina z výkopů bude odvezena na skládku.

Kolem objektu bude proveden okapový chodník z betonových dlaždic do pískového lože.

Po úpravě bude terén oset travním semenem.

b) použité vegetační prvky

V rámci stavby nejsou řešeny žádné vegetační prvky.
c) biotechnická opatření

V rámci stavby nejsou řešena žádná biotechnologická opatření.

B.6 Popis vlivů stavy na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Charakter  stavby  a  její  provoz  je  zcela  v souladu  s okolní  zástavbou,  nebude  mít  proto 
negativní  vliv  na  zdraví  a  životní  prostředí.  Během výstavby dojde  ke  zhoršení  životního 
prostředí vlivem hluku stavebních mechanizmů a zvýšení prašnosti při stavebních pracích.

Odpady:
Legislativu oblasti nakládání s odpady řeší zákon č.185/2001Sb o odpadech, v platném znění 

pozdějších úprav a jeho prováděcí předpisy.  Pro posuzovanou stavbu jsou důležité zejména 
vyhlášky MŽP č. 381/2001Sb., v platném znění, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a 
postup  při  udělování  souhlasu k vývozu,  dovozu a tranzitu  odpadů (Katalog  odpadů),  a  č. 
383/2001 Sb., v platném znění o podrobném nakládání s odpady.

Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení  zákona č. 185/2001Sb o odpadech, v 
platném  znění  pozdějších  úprav  a  jeho  prováděcích  předpisů  zejména  vyhlášky  MŽP  č. 
383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Provozovatel bude jako původce odpadů 
splňovat povinnosti původců odpadů dle §16 zákona č. 185/2001Sb., o odpadech v platném 
znění pozdějších úprav.

Zatřídění odpadu bylo provedeno dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů
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Podle této vyhlášky se jedná o odpady zatříděné dle kódu druhu odpadu (170000) do skupiny 
Stavební a demoliční odpady. - Dle kategorizace katalogu odpadů budou produkovány odpady:

Při stavbě budou vznikat odpady ze stavební činnosti.

17 01 01   - beton, cihly , keramika    O             

17 02 01   - dřevo, sklo, plasty    O    

17 03 01   - asfalt. směsi obsahující dehet O      

17 04 05   - železo a nebo ocel O           

Odpady ze stavební činnosti (17 01 .., 17 02 .., 17 03 .., 17 04 .., 17 05 ..,17 06 ..,17 09 ..,)  
budou zhotovitelem stavby odváženy na příslušnou skládku nebo budou recyklovány. Odpady 
ze stavební  činnosti  (15 01 10, 17 03 01,  08 01 11,  08 01 17) budou shromažďovány na 
vyčleněných místech  a odváženy do sběrny na základě smluv uzavřených mezi zhotovitelem 
stavby a firmou oprávněnou k likvidaci uvedeného odpadu.

Odpady vzniklé provozem zařízení 
20 03       -  ostatní komunální odpady
20 03 01  -  směsný komunální odpadO

Běžné domovní odpady, které budou skladovány v kontejnerech.

Likvidace  odpadů  vzniklých  provozem  zařízení  bude  prováděna  firmou  oprávněnou  k 
likvidaci příslušných odpadů na základě smluv.

Vysvětlivky : Kategorie odpadů :
O - ostatní

N - nebezpečný

Způsob nakládání :
1 - využití (jako palivo, regenerace, recyklace-včetně zpětného odběru obalů)

2 - odstranění (skládkování, spalování atd.)

3 - biologická úprava

Vody:
Odvod a likvidace splaškových vod z tohoto objektu zůstává stávající beze změn – do veřejné 

kanalizace.

Odvod a likvidace dešťových vod z tohoto objektu zůstává stávající beze změn – do veřejné 
kanalizace.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Není řešeno. Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Charakter stavby a její 
provoz je zcela v souladu s okolní zástavbou, nebude mít  proto negativní vliv na zdraví a 
životní  prostředí.  Během  výstavby  dojde  ke  zhoršení  životního  prostředí  vlivem  hluku 
stavebních mechanizmů a zvýšení prašnosti při stavebních pracích.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
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Není řešeno. Stavba nebude mít vliv na chráněná území.
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů

Charakter stavby nevyžaduje zásah do stávajících venkovních sítí ani se nebudují žádné nové 
inženýrské sítě.

V rámci rekonstrukce vnitřní kanalizace bude rekonstruované svodné potrubí z objektu propojeno 
cca 0,5m za obvodovou zdí se stávající domovní přípojkou.
Kolem  objektu  bude  proveden  výkop  nutný  pro  provedení  dodatečné  svislé  hydroizolace 
obvodového zdiva.Před provedením výkopů je nutno nechat vytýčit trasy inženýrských sítí a to u 
jejich správců.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Stavební pozemek se nachází v lokalitě vhodné pro dané účely.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Viz. Výkazy výměr a jednotlivé profese.

b) odvodnění staveniště
Odvodnění  staveniště  je  bezpředmětné  -   účelem  rekonstrukce  je  opravit  stávající  byty 

výměnou všech instalačních rozvodů, zajistit úsporu energie, nákladů na bydlení a prodloužení 
životnosti stavby.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Stavba bude napojena na zdroje el. energie a vody ze stávajícího objektu  nebo bude brána z 

mobilních zdrojů.V prostoru staveniště se nepředpokládá napojení objektů zařízení staveniště 
na telefon, v případě nutnosti budou využívány mobilní telefony. Tlakový vzduch bude zajištěn 
mobilními  kompresory  v  místech  použití  a  nebo  pro  menší  rozsah  bouracích  prací  budou 
použity elektrické bourací kladiva. Nepředpokládá se potřeba zajištění odvodnění staveniště, 
napojením na kanalizaci.

Konkrétní připojení el. energie, kanalizace a vody pro staveniště bude řešit ZOV dodavatele 
stavby dle jeho skutečné potřeby. Napojení stavby na stávající sítě nutno projednat se správci 
jednotlivých sítí.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Stavba nemá větší vliv na okolní pozemky a stavby, pouze negativní účinky na okolí  při 

provádění stavby. Ty spočívají pouze ve zvýšené hladině hluku při provozu stavebních strojů a 
zařízení. Při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci /dle nařízení vlády č.178/2001 Sb. a č. 523/2002 Sb., zákon č.258/2000 
Sb., o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících předpisů včetně změny č. 274/2003 
Sb., hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí a bude garantovat 
dodržení hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru /ve smyslu Nařízení vlády 
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č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací/.
Stavbou nedojde ke zvýšení emisí z dopravy.
Stavbou nedojde k znečištění vod a vodních zdrojů.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
V rámci stavby nedojde k zásahu do okolí, nebudou provedeny demolice, kácení dřevin ani 

asanace.
Stavebník (investor) v rámci oznámení záměru započetí s užíváním stavby nebo v řízení o 

vydání kolaudačního souhlasu, doloží stavebnímu úřadu doklady o způsobu nakládání s odpady 
vzniklými v souvislosti s posuzovanou stavbou. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

V  rámci  stavby  bude  dočasně  v  areálu,  umístěno  zařízení  staveniště  (sklad 
materiálu,kontejner na odpad, mobilní WC)

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Legislativu oblasti nakládání s odpady řeší zákon č.185/2001Sb o odpadech, v platném znění 
pozdějších úprav a jeho prováděcí předpisy.  Pro posuzovanou stavbu jsou důležité zejména 
vyhlášky MŽP č. č. 93/2016 Sb., v platném znění, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a 
postup  při  udělování  souhlasu k vývozu,  dovozu a tranzitu  odpadů (Katalog  odpadů),  a  č. 
383/2001 Sb., v platném znění o podrobném nakládání s odpady.

Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení  zákona č. 185/2001Sb o odpadech, v 
platném  znění  pozdějších  úprav  a  jeho  prováděcích  předpisů  zejména  vyhlášky  MŽP  č. 
383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Provozovatel bude jako původce odpadů 
splňovat povinnosti původců odpadů dle §16 zákona č. 185/2001Sb., o odpadech v platném 
znění pozdějších úprav.

Zatřídění odpadu bylo provedeno dle vyhlášky č. č. 93/2016 Sb. Katalog odpadů

Podle této vyhlášky se jedná o odpady zatříděné dle kódu druhu odpadu (170000) do skupiny 
Stavební a demoliční odpady. - Dle kategorizace katalogu odpadů budou produkovány odpady:

Při stavbě budou vznikat odpady ze stavební činnosti.

17 01 01   - beton, cihly , keramika    O            

17 02 01   - dřevo, sklo, plasty    O    

17 03 01   - asfalt. směsi obsahující dehet O      

17 04 05   - železo a nebo ocel O           

Odpady ze stavební činnosti (17 01 .., 17 02 .., 17 03 .., 17 04 .., 17 05 .., 17 06 ..) budou 
zhotovitelem stavby odváženy na  příslušnou  skládku  nebo budou  recyklovány.  Odpady ze 
stavební  činnosti  (15  01  10,  17  03  01,  08  01  11,  08  01  17)  budou  shromažďovány  na 
vyčleněných místech  a odváženy do sběrny na základě smluv uzavřených mezi zhotovitelem 
stavby a firmou oprávněnou k likvidaci uvedeného odpadu.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Bilance  zemních  prací  je  bezpředmětné  -   účelem rekonstrukce  je  opravit  stávající  byty 

výměnou všech instalačních rozvodů, zajistit úsporu energie, nákladů na bydlení a prodloužení 
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životnosti stavby.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě
Skladování materiálu
Zhotovitelé stavby budou skladovat materiál na vyznačených místech, která budou určována 

operativně podle postupu výstavby vedením stavby.
Nakládání s odpady
Odpadní materiál bude tříděn a na určených místech skladován a průběžně odvážen. Odborně 

Nebezpečné  odpady(pokud  vzniknou)  budou  skladovány  v  nepřístupných  nádobách  a 
likvidovány. 

Legislativu oblasti nakládání s odpady řeší zákon č.185/2001Sb. o odpadech, v platném znění 
pozdějších úprav a jeho prováděcí předpisy.  Pro posuzovanou stavbu jsou důležité zejména 
vyhlášky MŽP č.93/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví „Katalog odpadů“, seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadu a 
postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a č.383/2001 Sb., v platném 
znění, o podrobnostech nakládání s odpady.  

Vytvořený stavební odpad je převážně lehkého charakteru a v průběhu stavebních prací  bude 
shromažďován v přistaveném kontejneru a poté vyvezen na skládku nebo do sběrných dvorů. 

Stavebník (investor) v rámci oznámení záměru započetí s užíváním stavby nebo v řízení o 
vydání kolaudačního souhlasu, doloží stavebnímu úřadu doklady o způsobu nakládání s odpady 
vzniklými v souvislosti s posuzovanou stavbou. 

Během výstavby dojde ke zhoršení životního prostředí vlivem hluku stavebních mechanizmů 
a zvýšení prašnosti při stavebních pracích.

j)  zásady bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při  práci  na  staveništi,  posouzení  potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Během výstavby musí být dbáno všech platných výnosů a předpisů o bezpečnosti při práci. V 
zásadě platí zákon č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády o bližších min. požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích č. 591/2006 Sb.

Od 1.ledna 2009 platí nutnost zpracovat „Plán BOZP“ odborně způsobilým koordinátorem 
BOZP. Podle zákona č. 309/2006 Sb. je investor povinen zajistit na stavbě koordinátora BOZP. 
Koordinátor nesmí být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.

Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 
zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve 
fázi jeho realizace.

Staveniště bude řádně oploceno a osvětleno. Na viditelných místech budou umístěny tabule s 
čísly první pomoci, požární ochrany, vedení stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz 
vstupu nepovolaným osobám.

Předání staveniště bude provedeno podle podmínek a v termínech dohodnutých ve smlouvě. 
Plochy určené pro účely ZS a pracovní a bezpečnostní plochy budou  uvedeny do původního 
stavu a budou předány investorovi do 1 měsíce po ukončení výstavby.

Během výstavby musí být dbáno všech platných výnosů a předpisu o bezpečnosti při práci. V 
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zásadě  platí  nařízení  vlády  č.  591/2006  ze  dne  12.prosince  2006  o  bližších  minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích v návaznosti na zákon 
č.309 ze dne 23.května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Všichni účastnici musí dále dodržovat zejména ustanovení:
- nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

- nařízení vlády č.168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 
dopravy dopravními prostředky

- nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č.405/2004 Sb.

- nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci ve znění nařízení vlády č.523/2002 Sb. a č.441/2004 Sb.

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků.

Dalšími všeobecnými předpisy, jejíž znění je třeba respektovat při výstavbě jsou:
- Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce se 
změnami 575/1990 Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb., 
151/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb.

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb.
Dodavatel prací musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění 

bezpečnosti  práce.  Součástí  dodavatelské  dokumentace  je  i  technologický  nebo  pracovní 
postup, který bude po dobu prací k dispozici na stavbě. V pracovním postupu budou stanoveny 
požadavky na  provádění  stavebních  prací  při  dodržení  zásad  bezpečnosti  práce.  Dodavatel 
stavebních prací zpracuje technologický postup demontáže a montáže, který bude obsahovat 
časový  sled  montážních  záběrů,  podmínky  nasazení  a  pohyb  mechanizačních  prostředků, 
zásadní řešení přístupu pracovníků ke stykovým uzlům včetně jejich ochrany a zabezpečení 
dotčených pracovišť.

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky 
výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), 
pokud nejsou přímo zakotveny ve „Smlouvě o dílo“. Dodavatel stavebních prací je povinen 
seznámit případné ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce, obsaženými v projektu 
stavby a v dodavatelské dokumentaci.

Při  realizaci  stavebních  prací  bude  dodavatel  na  staveništi  dodržovat  podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců při  práci /dle nařízení vlády č.178/2001 a zákon č.258/2000 o ochraně 
zdraví a o změně některých souvisejících předpisů včetně změny č. 274/2003 Sb., hygienické 
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předpisy  o  hygienických  požadavcích  na  pracovní  prostředí  a  bude  garantovat  dodržení 
hlukových  limitů  v  průběhu  stavby  ve  venkovním  prostoru  /ve  smyslu  Nařízení  vlády 
č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací/. Dodavatel zajistí 
pro provádění prací taková zařízení /převážně kompresory, rýpadla, apod./, která při provozu 
nebudou překračovat povolenou hladinu hluku.

Na viditelných místech  se  umístí  tabule  s  čísly první  pomoci,  požární  ochrany,  vedením 
stavby a  výstražné  tabule  upozorňující  na  zákaz  vstupu nepovolaným osobám do prostoru 
stavby. Označení na vstupech, vjezdech a výjezdech ze staveniště bude dle ČSN ISO 3864 (01 
8010) – Bezpečnostní barvy a značky ve smyslu nařízení vlády č.11/2002 Sb. ve znění předpisu 
č.405/2004 Sb. 

-  Při  přejímce staveniště  upřesní bezpečnostní technici  dodavatelů podmínky zabezpečení 
pracovníků před úrazem v souladu se zákoníkem práce a příslušným bezpečnostním předpisem.

-  Před zahájením prací  je  nutno všechny pracovníky řádně proškolit  a  pro práci  vybavit  
potřebnými  ochrannými  pomůckami  v  nepoškozeném  stavu.  O  seznámení  pracovníků  s 
bezpečnostními předpisy se provede prokazatelně zápis v knize hromadných školení.

- Přerušení stavebních prací - pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit 
zdraví nebo životy osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technického zařízení, 
případně příznaky takového nebezpečí,  je povinen, pokud nemůže nebezpečí odstranit  sám, 
přerušit práci a oznámit to ihned odpovědnému pracovníkovi.

Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků stavby vlivem zhoršených povětrnostních 
podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce,  stroje nebo zařízení.  Při přerušení 
práce  je  nutno  provést  nezbytná  opatření  k  ochraně  zdraví  a  majetku  a  musí  být  o  tom 
vyhotoven zápis.

Nepředpokládá  se  provádění  prácí  za  ztížených  podmínek,  v  nebezpečném  prostředí, 
nebezpečném prostoru a extrémních klimatických podmínkách.

Vyskytnou  -li  se  mimořádné  podmínky  v  průběhu  prací,  určí  zhotovitel,  případně  ve 
spolupráci s projektantem, potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a seznámí s nimi 
pracovníky, kterých se to týká.

- Zhotovitel stavebních prací zpracuje technologický postup montáže, který musí obsahovat 
časový  sled  pracovních  záběrů,  podmínky  nasazení  a  pohyb  mechanizačních  prostředků, 
zásadní řešení přístupu pracovníků ke stykovým uzlům včetně jejich ochrany a zabezpečení 
dotčených pracovišť.

- Před zahájením prací zhotovitel požádá provozovatele všech souběžných vedení o jejich 
přesné vytýčení a o určení výškové polohy a o stanovení podmínek při pracích souvisejících se 
stavbou.  Bez  vytýčení  a  znalosti  přesné  polohy  všech  překážek  nesmí  zhotovitel  zahájit 
stavební práce.

- Všechny výkopy budou zajišťovány dle projektu v souladu s ČSN 73 30 50 zemní práce.  
Výkopové  práce  budou prováděny převážně  strojně  s  ručním zarovnáním na  požadovanou 
úroveň.  Všechny  výkopy  budou  zajišťovány  dle  projektu  v  souladu  s  ČSN.  Výkopy  pro 
přeložky  inženýrských  sítí  do  hloubky  1,3  m  v  zastavěném  území  budou  prováděny  v 
otevřeném výkopu s respektováním smykového klínu.

-  Při  realizaci  stavby bude dbáno zvýšení  bezpečnosti,  aby nedošlo k sesunutí  zeminy a 
zasypání osob ve výkopu, zvýšená opatrnost při sestupování po žebříku do výkopu, zachycení 
zemním strojem, pád předmětu do výkopu při práci ve výkopu, manipulace břemen ve výkopu 
(pád břemen), úraz el.proudem při zemních pracích v blízkosti el. vedení, pohyb v prostoru 
komunikací se silničním provozem

23



- Staveniště v prostoru výstavby bude na jeho hranici souvisle ohrazeno, aby byla zajištěna 
ochrana stavby, zařízení a osob. Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí zhotovitel 
prací zajistit dostatečné osvětlení. Na viditelných místech se umístí tabule s čísly první pomoci, 
požární ochrany, vedením stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným 
osobám do prostoru stavby.

Požadavky na zhotovitele prací:
1)  Zhotovitel  při  uspořádání  staveniště  dbá,  aby byly dodrženy požadavky na  pracoviště 

stanovené  zvláštním  právním  předpisem  (nařízení  vlády  č.101/2005  Sb.)  a  aby  staveniště 
vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu a dalším 
požadavkům  na  staveniště  stanoveným  v  příloze  č.  1  vyhlášky  č.501/2006  Sb.  k  tomuto 
nařízení;  bude-li  pro  staveniště  zpracován  plán  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na 
staveništi, uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených.

2) Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje 
podle zvláštních  právních  předpisů upravujících  podmínky ochrany zdraví  zaměstnanců při 
práci (nařízení vlády č.178/2001 Sb. v platném znění).

3)  Za  uspořádání  staveniště,  popřípadě  vymezeného  pracoviště,  podle  odstavců  1  a  2 
odpovídá zhotovitel,  kterému bylo toto staveniště,  popřípadě pracoviště,  předáno a který je 
převzal.  V  zápise  o  předání  a  převzetí  se  uvedou  všechny  známé  skutečnosti,  jež  jsou 
významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, případně pracovišti.

4) Zhotovitel zajistí, aby:
při  provozu a používání strojů a technických zařízení,  nářadí a dopravních prostředků na 

staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů (nařízení vlády 371/2001 Sb.) 
dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v 
příloze č. 2 vyhlášky č.501/2006 Sb.

byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 
vyhlášky č.501/2006 Sb., jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí

práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce stavby nebo její 
části,  které  jsou  prováděny  při  odstraňování  stavby  za  podmínek  stanovených  zvláštním 
právním předpisem (par.128 a 130 stavebního zákona).

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

V rámci stavby se nebudou provádět žádné úpravy pro bezbariérové užívání.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření
Zásady pro dopravně inženýrské opatření je bezpředmětné -  účelem rekonstrukce je opravit 

stávající byty výměnou všech instalačních rozvodů, zajistit úsporu energie, nákladů na bydlení 
a prodloužení životnosti stavby.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Protože stavba je realizována v zastavěné části, kde se nachází bytové domy, je třeba upravit 
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pracovní dobu  realizace stavebních prací tak, aby probíhala v době od 6.00 hod do 21.00 hod a 
nebyl narušován noční klid.

Během výstavby je nutné zabezpečit, aby nebyl omezován pohyb chodců na chodnících a 
obyvatel bydlících v domě.  

Během výstavby musí být dbáno všech platných výnosů a předpisů o bezpečnosti při práci. V 
zásadě platí zákon 309/2006 Sb. a Nařízení vlády o bližších min.požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 591/2006 Sb.

Staveniště bude řádně ohraničeno a osvětleno. Na viditelných místech budou umístěny tabule 
s čísly první pomoci, požární ochrany, vedení stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz 
vstupu nepovolaným osobám.

Vzhledem k tomu, že rekonstrukce objektu bude probíhat za provozu, musí zhotovitel 
zajistit:

       - zabezpečení stavby v průběhu realizace
- umístění mobilního WC a cisterny s pitnou vodou pro nájemce bytů daných domů v 
průběhu realizace díla

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.
Předpokládané zahájení stavby - 2018
Předpokládané ukončení stavby - 2018

Po  výběru  zhotovitele  stavby  je  nutné  v  předstihu   zpracovat  prováděcí  POV  s 
podrobným časovým plánem realizace.
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