
Technická  zpráva – statika 
 
1. Úvod 
Na základě objednávky investora (SMO MOb Ostrava-Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka) bylo 
zpracováno toto statické řešení projektové dokumentace, která řeší komplexní zateplení 
objektu bytového domu. Jedná se o bytový dům v Ostravě-Bělském Lese, na ulici Vlasty 
Vlasákové 966/2, 967/4, 968/6. Statické řešení prověřuje možnost provedení stavebních úprav 
ze statického hlediska, zkoumá únosnost stávajících nosných konstrukcí, navrhuje nové 
stavební konstrukční prvky. V rámci stavebních úprav se jedná především o provedení 
vnějšího kompozitního (kontaktního) zateplovacího systému, dále pak stabilizaci obvodového 
pláště objektu (vnější monierky), opravu lodžií včetně zábradlí, opravu střechy a související 
konstrukce. Podrobněji – viz. dále. 
 
2. Podklady pro zpracování 
Při zpracování projektové dokumentace byly k dispozici tyto podklady: 

- konzultace se zadavatelem 

- prohlídka a zaměření stavebních konstrukcí 

- část původní výkresové dokumentace 

- dokumentace stavebního řešení v rozpracovanosti 

- fotodokumentace 

- související normy a předpisy 
 
3. Popis stavebních konstrukcí 
Objekt tvoří tři samostatné dilatační celky. Objekt je vybudován v typové panelové 
konstrukční soustavě OP 1.13. Objekty V.Vlasákové 2 a 4 mají osm nadzemních podlaží, 
objekt V.Vlasákové 6 má šest nadzemních podlaží, všechny objekty pak mají jedno podzemní 
podlaží. Nosný systém je stěnový, příčný, plochá střecha jednoplášťová. Obvodový plášť 
soustavy OP 1.13 je tvořen velkoplošnými panely na výšku jednoho podlaží, z části 
sendvičovými panely ve složení 150 mm vnitřní železobetonový nosný stěnový panel, 80 mm 
tepelná izolace, 70 mm vnější betonová monierka (tj. v částech štítů a části podélných průčelí 
– sloupec panelů se schodišťovými okny a ve sloupcích lodžií + jeden panel s okny 
bezprostředně nad jednotlivými vstupy ze dvora), ve zbývajících částech fasády se jedná o 
obvodový plášť z porobetonu tl. 300 mm. Lodžie působí ze statického hlediska jako prosté 
nosníky.  
 
4. Popis stavebních úprav 
Před aplikací vnějšího kompozitního (kontaktního) zateplovacího systému (ETICS) se 
provede statické zajištění vnější vrstvy obvodového sendvičového pláště ( tj. 70 mm tlusté 
betonové monierky). V rámci statického posouzení je uvažováno se statickým zajištěním 
pomocí sanačního systému Statik – výztužné kotvy ze skelných vláken Statik VSH 8 – kotvy 
ST 01  lepených speciálním polymercementovou maltou Statik MPC 55 (tj. inovovaná 
technologie nerezových šroubovicových kotev-Kompakt - Saron) , které se osadí do vrtů 
v konstrukci obvodového pláště. Technologie použití helikální výztuže ze skelných vláken je 
na kvalitativně vyšší úrovni, z hlediska způsobu aplikace i ekonomicky je pro investora 
příznivější. Použitím navrhované technologie Statik se zajistí zásadní a definitivní přikotvení 
vnější moniérky k nosné stěně. Projektant navrhuje technicky kvalitní sepnutí problémové 
monierky pomocí výztuže Statik ST 01 VSH 8, neboť po zakrytí fasády ETICS nebude již 
možno chování obvodového sendvičového pláště průběžně kontrolovat.  



 
Před aplikací vnějšího kontaktního zateplovacího systému se tedy provede statické zajištění 
vnější vrstvy obvodového sendvičového pláště ( tj. 70 mm tlusté betonové monierky) pomocí 
certifikovaného systému Statik.  Jedná se o kotvení dodatečné speciální helikální výztuže ze 
skelných vláken do vrtů, čímž se zajistí stabilita vnější problematické moniérky k vnitřní 
nosné železobetonové stěně. Hlavními součástmi systému je výztuž Statik VSH průměru 8 
mm – kotvy ST 01 a malta (tmel) Statik MPC 55. Výztužné pruty – kotvy -  Statik VSH ST 
01 jsou řešeny jako skleněná helikální výztuž pro dodatečné zesilování stavebních konstrukcí. 
Statik MPC 55 je polymercementová malta, mikroarmovaná vodotěsná hmota pro dodatečné 
lepení speciálních nenapjatých výztuží, pro sanace železobetonových konstrukcí. Je to 
dvousložková hmota, suchá složka A je z jemného křemitého písku, portlandského cementu, 
antikorozních aditiv, mikroarmovacích vláken a dalších speciálních příměsí. Složka B je 
polymerová disperze. Podrobnosti – viz. příloha (detaily, statický výpočet). 
 
Pro dodatečné kotvení monierky se vyvrtá soustava vrtů průměru 14 mm pod úhlem 45o.  Dle 
technologického postupu se provede osazení prutů Statik VSH – ST 01 do tmele Statik MPC 
55 – podrobnější popis viz. další přílohy. Při rozmístění soustavy kotevních prvků je nutno 
dbát na skutečnost, aby byly jednotlivé kotvy osazeny do vnitřní železobetonové panelové 
nosné stěny tl. 150 mm (a nikoliv do případné výplňové konstrukce – plynosilikátu). 
V případě zjištění přítomnosti plynosilikátových dozdívek v panelech je nutno provést úpravu 
rozmístění příslušných kotev na daném panelu, počet kotev na panel však zůstává stejný. 
Nutno dodržet technologický postup daný výrobcem systému. 
 
V předchozím období byly části fasád bytových domů zatepleny. Jedná se o štít domu 
V.Vlasákové 2 a částí štítů domu V.Vlasákové č.4. Z údajů dle poskytnuté projektové 
dokumentace vyplývá, že při pracech na zateplení částí fasád v předchozím období se 
provádělo s největší pravděpodobností před osazením vnějšího kontaktního zateplovacího 
systému zajištění vnější skořepiny sendvičových panelů pomocí ocelových svorníkových 
kotev. V projektové dokumentaci se uvažovalo s použitím kotev OKS-12x240, OKS-12x260, 
výrobce Polymat s.r.o., Lutonina, případně pak následně svorníkové kotvy Fischer FBN 
12/140 + 160x242, FBN 12/140 + 160x262. Kotvy se osazovaly v počtu 2-4 kusů na 1 běžný 
fasádní panel – dle konkrétního typu panelu (rozměrové řady). Toto sepnutí bylo navrženo 
pouze na dodatečné přitížení tehdy prováděným zateplením, toto statické zajištění tedy po 
technické stránce neřeší definitivní zajištění problémové skořepiny-monierky. Navíc při 
vlastní realizaci sepnutí docházelo vlivem montáže k dalšímu negativnímu ovlivňování vlastní 
konstrukce monierky i spřažení k vnitřnímu nosnému železobetonovému jádru stěnu. Rovněž 
pak je třeba mít v současné době na zřeteli problematičnost použití svorníkových kotev jako 
takových (viz. konzultace při zpracování projektové dokumentace Komplexního zateplení 
domu). Protože bude obvodový plášť štítových částí domu V.Vlasákové 4 dále přitížen 
dodatečným zateplením (stávající ETICS bude demontován), bude docházet při kotvení k 
dalšímu navrtávání skořepiny za účelem osazení talířových hmoždin a tedy ke vnášení otřesů 
do skořepiny, je navrženo v rámci této projektové dokumentace provést dokotvení skořepiny 
tak, ať je tato problematiky definitivně vyřešena. Způsob kotvení je navržen shodně dle 
přikotvení skořepiny u dosud nezateplených část fasád.  
 
Rozmístění kotev je znázorněno na přiloženém schématu ve statickém výpočtu. 
S ohledem na specifický charakter této problematiky bude před započetím sanačních prací 
provedena konzultace na stavbě za přítomnosti investora, TDI, samosprávy, dodavatele a 
projektanta – za účelem upřesnění problematiky, bude proveden projektantem zápis do 
stavebního deníku !  



Kontrolními vrty ověřit kvalitu obvodového pláště na jednotlivých stranách fasády – dle 
zjištění případně upravit počet kusů kotev (viz. schémata ve statickém výpočtu)! V rozpočtu 
jsou uvažovány počty kotev na veškeré sendvičové stěny řešené v rámci fasády, tato 
skutečnost však může tedy být jiná než projektovaný předpoklad. 
 
Poznámka: 
Dokotvení skořepiny sendvičového pláště je doporučeno i v případě štítu domu V.Vlasákové 
2. U štítu domu V.Vlasákové 2 se předpokládají úpravy povrchu ETICS ze zachováním 
stávajícího zateplení. Z důvodu držení záruk dodavatele stavby za nově prováděné stavební 
úpravy a za účelem ověření způsobu provedení stávajícího ETICS i provedení sepnutí 
skořepiny je navrhováno provést v průběhu realizace odbornou diagnostiku z důvodu získání 
potřebných údajů a informací, na základě kterých bude případně navržen způsob potřebných 
úprav stávajícího ETICS. Sepnutí skořepiny bylo provedeno pouze na zatížení od 
dodatečného přitížení novým ETICS, nebylo řešeno definitivní přikotvení na zatížení od 
vlastní hmotnosti skořepiny – což je ze statického hlediska z důvodu zajištění potřebné 
bezpečnosti nutno provést. Problematická vnější skořepina sendvičového pláště tak v dané 
chvíli není dostatečně a definitivně zabezpečena pro další období. Ve stávajícím technickém 
provedení je tedy dosud staticky řešena pouze problematika dodatečného přitížení vnějším 
zateplovacím systémem, nikoliv problematika celé sendvičové konstrukce jako celku.    
Při osazování a kotvení ocelových kotev (kotvy svorníkové, u nichž dochází ke kotvení 
utažením matice na předepsaný utahovací moment momentovým klíčem) při utahování matic 
dochází k vnášení parazitního napětí do skořepiny – prohýbání skořepiny, těmito 
deformacemi může docházet k dalšímu poškozování skořepiny.    
Projektant tedy doporučuje provést sondy do zateplení tohoto štítu bytového domu – a to 
z důvodu získání přesných informací týkajících se podrobností provedení ETICS a kotvení 
vnější skořepiny. Na základě zjištěných údajů z provedených sond bude pak následně 
projektantem zpracováno – ve vztahu k dalším stavebním úpravám objektu – doplnění 
statického řešení a definitivní upřesnění této problematiky. Je třeba si uvědomit, že po zakrytí 
fasády ETICS není již možno chování obvodového sendvičového pláště průběžně 
kontrolovat. Na základě zkušeností z chování stavebních konstrukcí obvodového pláště 
sendvičové technologie z jiných staveb je třeba vnímat tuto problematiku velmi citlivě a 
teprve po provedené odborné diagnostiky bude možné jednoznačně konstatovat, jestli jsou 
stavební konstrukce dostatečně únosné a bezpečné pro další fungování nebo a bezproblémové 
užívání nebo je nutné přijmout nějaká opatření. Za účelem prověření tohoto stavu bude tedy 
přizván na stavbu odborný technický zástupce systému zateplení aplikovaného systému 
ETICS a o zjištěných závěrech se provede zápis do stavebního deníku – za přítomnosti 
zástupce investora, dodavatele stavby, technického dozoru a projektanta. Poté bude možno – v 
dohodnutém technickém řešení – pokračovat dále. Na základě odborné diagnostiky bude 
zpracován písemný protokol a pak bude možno pokračovat v dalších stavebních úpravách 
v potřebném rozsahu. Jen tak bude možné se k dané problematice zodpovědně a s konečnou 
platností vyjádřit. 
 
 
Dále pak bude následovat provedení vnějšího kompozitního (kontaktního) zateplovacího 
systému. Pro ochranu stavebních konstrukcí bude použit certifikovaný kontaktní zateplovací 
systém – podrobnosti viz. stavební řešení. Provede se aplikace vnějšího kompozitního 
(kontaktního) zateplovacího systému (ETICS) – kvalitativní třídy A dle TP CZB 05-2007. 
Izolant bude osazen a kotven dle technologických pokynů dodavatele, budou použity plastové 
talířové hmoždiny s kovovým natloukacím trnem a plastovým zástřikem hlavy – nutno použít 
kotvy systémové. S ohledem na pokračující vývoj, zkušenosti z praxe, délku záruky a 



technický posun systémů doporučuje projektant aplikaci systémových talířových 
šroubovacích hmoždin  s kovovými šrouby a s víčky-zátkami– Ejotherm STR U 2G 
(zapuštěná montáž podle STR-Principu se zátkou STR, kotvení pomocí montážní sady STR-
tool 32G vč. příslušenství. – při větších menších tloušťkách tepelných izolantů), případně se 
špunty-malou zátkou STR (povrchová montáž – a to při menších tloušťkách tepelných 
izolantů a v případě eventuálního doteplování stávajícího ETICS) – tyto hmoždiny jsou 
součástí dodávky a montáže ETICS. 
 
Podkladní vrstva stávající fasády bude důkladně očištěna a upravena. Uvolněné části budou 
oklepány, povrch bude srovnán cementovou maltou. Dle zjištění provést případnou sanaci 
významněji poškozených míst. Jedná se zejména o podhledy lodžií (uvažováno 5 % 
pohledových ploch). Pasivní trhliny budou zatmeleny, případné zjištěné aktivní trhliny budou 
zajištěny dle vyjádření statika.  
Bude použit izolant stabilizovaný PPS tl. viz. stavební řešení, v návaznosti na požární řešení 
je uvažováno i s minerální vlnou s podélným vláknem, TR 15 kPa, v kontaktu se zvýšenou 
vlhkostí pak i tvrzený nenasákavý extrudovaný PPS.  
Na upravený (očištěný) povrch fasády se osadí izolační desky do lepícího tmele. Desky se 
dále kotví talířovými hmoždinami v požadovaném množství (6-8 ks/m2 ) – viz. schéma 
rozmístění kotev uvedené ve statickém výpočtu. Ve schématu jsou uvedeny počty kusů pro 
PPS (6), v případě minerální vlny přidat k těmto počtům dle polohy na fasádě navíc vždy 2 
kusy hmoždin na 1m2 ! Přesný počet kusů hmoždin a jejich rozmístění v plochách na fasádě 
bude definitivně potvrzeno při realizaci na základě provedení výtahových zkoušek – 
podrobněji viz.dále. 
 
Na izolační desky se zakotví armovací tkanina do lepící stěrky (v exponovaných místech – 
tzn. rohy, dolní pás proti vandalům- mechanické poškození, kolem otvorů, kraje atd.) bude 
provedeno zesílení další armovací tkaninou. Provedení kontaktního zateplovacího systému 
bude korespondovat s typovými detaily a technologickými pokyny výrobce systému.  Nutno 
dodržet minimální kotevní délku talířové hmoždiny v obvodovém plášti. Do kotevní délky 
(rozpěrné zóny) se nezapočítává omítka. 
Minimální kotvení do železobetonové konstrukce činí 40 mm, do plynosilikátu 80 mm. 
(Kategorie použití A, B, C – v souladu s ETAG 014 – dle konkrétních použitých systémových 
hmoždin). Reálnou únosnost talířových hmoždin je doporučeno ověřit v průběhu stavebních 
prací (výtahové zkoušky – min. síla při vytažení hmoždiny by neměla činit méně než 1 kN) – 
výtažné zkoušky budou doloženy Protokolem, o zjištěných údajích provést zápis do 
stavebního deníku, přizvat k řešené problematice rovněž zástupce projektanta k odsouhlasení. 
Výtažné zkoušky jsou součástí dodávky stavebních prací (zahrnuto v rozpočtu dodavatele 
stavby). Nutno přizvat při realizaci současně rovněž technického zástupce výrobce 
konkrétního použitého systému ETICS ke konzultaci a provedení zápisu o zjištěných 
skutečnostech a podrobném technickém řešení do Stavebního deníku. 
 
Stávající zábradlí bude před aplikací kontaktního zateplovacího systému demontováno a 
následně osazeno nové. V rámci zpracování projektové dokumentace komplexního zateplení 
objektu bytového domu je uvažováno jako definitivní řešení dle požadavků investora zábradlí 
z ocelových tenkostěnných uzavřených čtvercových profilů – opatřených povrchovou úpravou 
– nátěrovým ochranným systémem. Výplň zábradlí tvoří balkonové desky duromerové-
vysokotlaké lamináty HPL tl. 8 mm pro venkovní použití. Osazení výplňových desek provést 
v souladu s technologickými předpisy pro provádění (způsob uložení, kotevní prvky 
s podložkami a krytkami, rozteče kotevních prvků, fixní-pevné a kluzné body, apod). Pro 



vlastní osazení výplňových desek budou použity typové upevňovací prvky SFS intec (šroub, 
pružná podložka, matice-krytka, TT-S-D12-S16-5x..., TTN-A-D16-RAL).    
 
Kotvení vlastního zábradlí do navazujících stěnových konstrukcí je navrženo jako 
šroubované. Zábradlí bude kotveno do navazujících stavebních konstrukcí pomocí ocelových 
kotevních prvků - soustavy závitových tyčí lepených do dodatečně vrtaných kanálů a 
kotvených pomocí tmele Hilti HIT HY–150MAX, alt. Fischer FIS V, apod. (nepoužívat 
mechanické kotvy, dle potřeby použít rovněž sítka, typové svorníky, apod. – vždy 
certifikovaný systém), kotvení případně provést přes tuhé distanční podložky. Kotvení 
zábradlí musí umožňovat dilatační pohyby. Polohově bude osazeno zábradlí lodžií do roviny 
se zateplenou průčelní fasádou bytového domu – nutno důkladně vytýčit a zaměřit související 
roviny a navazující konstrukce před vlastní výrobou ! 
Před výrobou zábradlí je nutné provést zaměření skutečných rozměrů opravených lodžií po 
zateplení a dle zaměření upravit rozměry všech prvků zábradlí lodžií. Důležité při kotvení 
zábradlí je provést důsledné řešení kolem všech průniků a kotevních míst, ať nedojde k 
zatékání (pružné napojení na ETICS). 
Dodavatel zábradlí v rámci své činnosti zpracuje nezbytně nutné doplnění technické 
dokumentace (zaměření skutečného stavu, vytýčení rovin, kondenzační otvory, zpracování 
dílenské-výrobní dokumentace v nezbytně nutném rozsahu – jako součást dodávky díla). 
Projektant upozorňuje na technickou náročnost této konstrukce, práce musí provádět 
specializovaná firma s technicky vyspělými a kvalifikovanými pracovníky s dostatkem 
zkušeností s pracemi obdobného charakteru, zvláštní důraz klást na provedení jednotlivých 
rozhodujících detailů, nutná důkladná koordinace prací s generálním dodavatelem, apod.), 
bude respektována délková roztažnost zábradlí (šroubové spoje, konstrukční dilatace).  
 
Poloha zábradlí vůči bočním stěnám a stropní konstrukci lodžií bude upřesněna na stavbě po 
vytýčení rovin – předpokládá se, že zábradlí bude svou vnější pohledovou rovinou lícovat 
s rovinou fasády po zateplení, bude tedy zapuštěno mezi boční stěny (maximální užitná 
hloubka lodžie).  Důležité je, aby kotvení zábradlí do bočních lodžiových stěn bylo provedeno 
bezpečně do únosných částí stěn (pamatovat na zateplení čel a boků bočních stěn), kotvení 
zábradlí provádět např. přes distanční podložky, apod. Předpokládá se v každém případě 
výroba a montáž nových kotevních desek.  O zjištěném stavu – geometrie po vytýčení – a 
poloze zábradlí bude učiněn před výrobou a montáží zábradlí zápis do stavebního deníku. 
 
Poznámka: Alternativně – z důvodu docílení finančních úspor nákladů na údržbu v budoucnu 
a větší životnost zábradlí – je doporučeno provést zábradlí hliníkové. Z důvodu vyšších 
nákladů na údržbu v budoucnu a menší životnost ocelového zábradlí dle řešení této projektové 
dokumentace projektant (vnitřní koroze v dutinách jaklových profilů) tedy upozorňuje i na 
jiné technické řešení. Z důvodu snahy investora o dosažení úspor při realizaci bylo však 
přistoupeno k řešení zábradlí jako ocelového, z jaklových profilů, s ochrannou povrchovou 
úpravou proti korozi formou nátěrového systému. 
 
V rámci stavebních úprav jsou řešeny stropní konstrukce lodžií – bude provedena 
v nezbytném rozsahu sanace železobetonových konstrukcí lodžií, oprava výztuže (očištění, 
odrezivění a antikorozní nátěr- např.weber.rep.ochrana) v rozsahu 1 prutu v délce cca 0,5 m 
na každé lodžii. Sanace bude provedena v rámci stavebního systému sanačních prací např. 
Weber (weber.rep vysprávka H a J-SV), provedení adhezního (kontaktního) spojovacího 
můstku. Podlaha lodžií bude opatřena keramickou dlažbou do tmele, pod dlažbou bude 
aplikována hydroizolace, konstrukce podlahy od navazujících konstrukcí dilatovat.  



Podrobnosti – viz.stavební řešení. Přitížení novou skladbou podlahy lodžie nosné konstrukce 
vyhoví. 
  
U lodžií budou instalovány sušáky na prádlo. Sušáky budou umístěny na bočních stěnách 
lodžií. Kotvení je řešeno pomocí závitových tyčí M 12 lepených pomocí chemického systému 
HILTI HIT HY – 150MAX. Technické řešení, polohu sušáků a výškové osazení před realizací 
konzultovat s investorem ! Při montáži sušáků na prádlo budou použity konstrukčně distanční 
ocelové vložky (schované v ETICS), které umožní v budoucnu případnou demontáž sušáků 
bez zásahu do zateplení. Skutečnou délku sušáků provést na základě přesného zaměření 
souvisejících stavebních konstrukcí před výrobou (dle potřeby provést úpravy kót). 
 
V rozsahu stavebních úprav se počítá rovněž s opravou konstrukce střechy. Stávající skladba 
střešního pláště se demontuje až na nosný panel. Nové střešní souvrství (hydroizolační vrstva-
fólie + tepelná izolace, dodávka komplet vč. systémových doplňků-geotextilie, parozábrana-
pás z SBS modifikovaného asfaltového pásu, apod.) bude kotveno – stabilizováno - k 
únosnému podkladu mechanickými kotvami – v souladu s technologickými podklady a 
pokyny výrobce pro realizaci (předpokládají se kotevní prvky EJOT – zatloukací hmoždinky 
FDD, šrouby, podložky). V závislosti na účincích vztlaku větru je uvažováno s počtem kusů 
kotevních hmoždinek na jednotlivých místech střechy následovně: v rozích střechy v počtu 9 
ks kotev na 1m2, v okrajových pásech střechy v počtu 6 ks kotev na 1m2, ve vnitřní ploše 
střechy v počtu 3 ks kotev na 1m2. Střecha strojovny výtahu bude kotvena v počtu 9 ks kotev 
na 1m2. Orientační schéma rozmístění kotev je uvedeno ve statickém výpočtu.  
V rámci staveních úprav provést výtahové zkoušky za účelem zjištění kvality stávající střešní 
konstrukce – zejména nosných žb stropních panelů tl.150 mm (dle zjištění kvality desek 
případně upravit výše uvedené množství kusů kotev). V provizorním stádiu (v průběhu 
montáže) chránit konstrukce střechy před klimatickými účinky (vítr, déšť, apod.).  
Způsob provedení nové konstrukce střechy, kotvení, apod. budou konzultovány s technickým 
zástupcem dodavatele systému střechy přímo na stavbě s dodavatelem, o zjištěných 
skutečnostech provést zápis do stavebního deníku. 
Další podrobnosti – viz. stavební řešení. 

 
5. Závěr 
Stavební úpravy lze ze statického hlediska realizovat, po provedených stavebních úpravách 
v rozsahu dle výše uvedeného nebude nepříznivě ovlivněna statika jednotlivých 
konstrukčních částí ani objektu bytového domu jako celku. 
V rámci provádění stavebních úprav dojde naopak k posílení únosnosti stávajících nosných 
konstrukcí. Bude použita ocel ř. 37, před výrobou veškerých ocelových prvků provést 
podrobné zaměření (zjistit rovinnost souvisejících stavebních konstrukcí ve všech směrech-
rovinách) a následně zpracovat dílenskou dokumentaci jako součást dodávky těchto 
konstrukcí. Zejména je třeba klást důraz na předvýrobní přípravu v případě konstrukcí 
zábradlí lodžií, tato problematika má svá specifika, ocelové konstrukce jsou svým 
charakterem náročné (návaznosti na okolní konstrukce, přesnost konstrukce, montáž-šroubové 
spoje, odvod kondenzátu). Je nutné, aby tyto konstrukce prováděla firma erudovanými 
pracovníky s potřebnými praktickými zkušenostmi. Nosné sváry provede svářeč se státní 
zkouškou. Ocelové konstrukce nutno koordinovat při realizaci s požadavky stavebního řešení 
a ostatních profesí. 
Před prováděním stavebních prací se provede montáž oplocení a lešení (alternativně pracovní 
lávky, plošiny), což se po ukončení stavebních prací demontuje a odveze. Demontované 
stavební konstrukce se odvezou na skládku. Nepřitěžovat novým a demontovaným 
materiálem stávající nosné konstrukce objektu. Materiál ukládat do kontejneru. Materiály 



použité při stavebních úpravách jsou atestované a zdravotně nezávadné. Stavební práce se 
provedou dle příslušných norem a bezpečnostních předpisů. Práce a technologické postupy 
pro provádění provést důsledně dle pokynů dodavatelů-výrobců jednotlivých stavebních 
materiálů a systémů. Veškeré nové materiály dodávat na stavbu v komplexním souboru – 
úplném uceleném certifikovaném řešení se všemi systémovými příslušenstvími a doplňky.  
V případě potřeby přizvat na stavbu projektanta ke konzultaci. 
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