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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

a) identifikační údaje objektu 

 

Název: "Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 55 - 59, p. p. č. 654/46, k. ú. Zábřeh 

nad Odrou" – SO 101 PARKOVIŠTĚ   

 

Rozsah je dán stavební parcelou č. 654/46 a 654/32 v k.ú. Zábřeh nad Odrou 

 

zpracovatel projektové dokumentace: 

Ing. Roman Fildán, IČ: 75379007, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová Lutyně 

hlavní projektant: 

Ing. Roman Fildán, IČ: 75379007, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová Lutyně 

Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1103031 

 

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrţeného řešení 

 

Stavba zajistí parkování zejména obyvatelům stávajících nemovitostí tím, že zajistí celkovou 

kapacitu parkoviště na 14 stání (z toho 1x vyhrazené). Běžná stání mají rozměr 2,5/4,5m. Krajní běžná 

stání mají rozměr 2,75/4,5m. Vyhrazené stání má rozměr 3,5/5m. Komunikace vozidlové na parkovišti 

jsou navrženy asfaltové lemované betonovými obrubami a žulovým dvojřádkem. Parkovací stání jsou z 

betonové zámkové dlažby lemované betonovými obrubami a žulovým dvojřádkem. Chodníky pro pěší 

jsou z betonové zámkové dlažby lemované betonovými obrubami a žulovým dvojřádkem. Varovný pás 

je tvořen reliéfní zámkovou dlažbou šedé barvy. Realizovaná stavba bude sloužit dopravě v klidu. 

Navržené parkoviště bude dopravně napojeno na stávající komunikaci ul. Čujkovova. 

Parkoviště je navrženo z důvodu nedostatečné parkovací kapacity pro obyvatele přilehlých 

bytových domů.   

 

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich uţití v dokumentaci (dopravní údaje, 

geotechnický průzkum) 
 

K vypracování projektové dokumentace byly pouţity tyto podklady: 

 Dokumentace k záměru k žádosti o vydání stavebního povolení stavby zpracovaná Ing. 

Romanem Fildánem „Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 55 - 59, p. p. č. 

654/46, k. ú. Zábřeh nad Odrou“ 

 Územní plán města Ostravy 

 Geodetické zaměření skutečného stavu lokality 

 Dopravní průzkum (vzhledem k povaze stavby nebylo nutné provádět) 

 Geotechnický a hydrogeologický průzkum - HG a IG rešerše Oblast č.3 – ul. Čujkovova,, 

kterou zpracoval Ing. Ondřej Lubojacký v 03/2017 

 Diagnostický průzkum konstrukcí (vzhledem k povaze stavby nebylo nutné provádět) 

 Hydrometeorologické a hydrologické údaje (vzhledem k povaze stavby nejsou nutné) 

 Klimatologické údaje (vzhledem k povaze stavby nejsou nutné) 

 Stavebně historický průzkum (vzhledem k povaze stavby nebylo nutné provádět, nejedná 

se o kulturní památku) 

 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací  

 TP170 Katalog vozovek pozemních komunikací  

 Vyhláška 398/2009 Sb. „o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb“  

 Vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí 

 

 Obecný geologický profil v okolí lokality (dle archivního vrtu č.BL-2, Geofond) 

 0,0-0,3 m p.t. – F5MLO            hlína humózní 

 0,3-5,0 m p.t. – F6 CL-CI  hlína šmouhovitá, prachovitá, plastická,  

okrovohnědá 
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 5,0-5,5 m p.t. – F6 CL-CI  hlína prachovitá, plastická, rezavohnědá  

 5,5-5,8 m p.t. – G4 GM  štěrk hlinitý, opracovaný, max.v.část.2cm,  

šedohnědý 

s příměsí písku 

 5,8-8,0 m  p.t. – G3 G-F  štěrk písčitý, opracovaný, max.v.část.8cm, šedý 

zvodnělý 

 8,0-9,0 m p.t. – F8 CH  jíl plastický, šedý 

 Hladina podzemní vody je v cca 5,6 m p.t. 

 

Na základě vyhodnocení geotechnických vlastností podloží (archivních sond) je zřejmé, že se 

v lokalitě nachází hliněné podloží, které není dostatečně únosné, a bude potřeba provádět plošnou sanaci 

podloží.  Kapacita parkoviště byla stanovena dle zadání stavebníka tak, aby bylo vytvořeno maximální 

možné množství parkovacích míst v daném prostoru. Navržená kapacita je přesto ve vztahu 

k požadavku normy ČSN 73 6110 deficitní. 

 

d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

 

pozemní komunikace technicky navazují na tyto související stavební objekty: 

 

 SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE  

 SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  

 

e) návrh zpevněných ploch, vč. případných výpočtů 

 

Komunikace jsou navrženy pro dopravu v klidu. Všechny níže uvedené skladby jsou navrženy 

dle dodatku k TP 170 ze dne 12. 8. 2010, s účinností od 1. září 2010. Pozn.: návrhové zatížení na 

nápravu u vozovek je uvažováno v hodnotě 100kN (10t) 

 

Skladba vozovky na parkovišti – konstrukce 1: 

dle katalogového listu D1-N, typ D1-N-2, pro třídu dopravního zatížení vozovky 

V (TNV/24h=100), podloží PIII a navrhovanou úroveň porušení D1.  

 Asfaltobeton ACO 11 tl. 40 mm 

 Spojovací asf. postřik 0,7 kg/m
2
 

 Obalované kamenivo ACP 16+   tl. 70 mm 

 Infiltrační postřik 1 kg/m
2
 

 Štěrkodrť fr. 0-32 mm ŠDA (100 MPa)  tl. 150 mm 

 Štěrkodrť fr. 0-63 mm ŠDB (70 MPa)  tl. 150 mm 

 Zhutněné podloží (45 MPa)   

 Celková tloušťka komunikace činí 410 mm 

 Sanace (výměna) podloží Štěrkodrť fr. 0-63 mm (45 MPa)  tl. 300 mm 

 

Skladba parkoviště – konstrukce 2: 

dle katalogového listu D2, typ D2-D-1, pro třídu dopravního zatížení vozovky VI, podloží PIII a 

navrhovanou úroveň porušení D2. Parkoviště není určeno pro pohyb těžkých nákladních vozidel.  

 Betonová zámková dlažba ostrohranná tl. 80 mm 

 Lože z drti fr. 0-8mm tl. 40mm 

 Štěrkodrť fr. 0-63 mm (70 MPa)  – tl. 250 mm 

 Zhutněné podloží (30 MPa)   

 Celková tloušťka komunikace činí 370 mm 

 Sanace (výměna) podloží Štěrkodrť fr. 0-63 mm (30 MPa)  tl. 300 mm 
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Příprava území 

Bude provedeno vykácení 1ks stromu, přesazení 1ks mladého stromku a cca 25ks keřů,  práce 

spočívající v odstranění ornice a práce spojené s odstraněním původních konstrukčních vrstev 

zpevněných ploch vč. vytrhání obrub. 

 

Zemní práce 

Zahrnují odkopávky pro komunikace, zejména pak odstranění zeminy a nevhodných 

konstrukčních vrstev. Předpokládá se výkop do max.hl. -0,71m pod niveletu navržené asfaltové 

komunikace na parkovišti,  do hl -0,67m pro navržená stání. 

 

Obruby: 

Asfaltová a dlážděná plocha parkoviště bude opřena do betonových obrub 15/30cm. Obruby 

budou osazeny do betonových opěrek a lože z betonu C16/20 a budou lemovány žulovým dvojřádkem 

v betonovém loži s vyspárováním cementovou maltou. Oddělení asfaltu od dlažby je navrženo 

dvojřádkem z žulových kostek. Dle vyhl. 398/2009 Sb. jsou navrženy prvky z vibrolisované šedé 

zámkové dlažby reliéfní v tl.60mm.   

 

Úprava území 

Styčné spáry nových a stávajících ploch budou zality modifikovanou asfaltovou zálivkou.  

Budou provedeny finální terénní úpravy nezpevněných ploch, rozprostření ornice v tl. 150mm a keřové 

výsadby (přesazení cca 25 keřů a doplnění v množství 8ks) v okolí dotčených ploch (za obrubami). Dále 

bude provedeno přesazení 1ks mladého stromku. Přesadba dřevin bude realizována ve vhodném 

vegetačním období; při přesazení bude postupováno podle Arboristického standardu, řada A, Výsadba 

stromů SPPK A02 001:2013. Výsadby keřů budou provedeny do zamulčovaných záhonů za obrubami. 

Při zakládání a údržbě vegetačních prvků budou dodrženy platné normy oboru sadovnictví a krajinářství 

včetně příslušných oborových norem – výpěstky okrasných dřevin a norem navazujících: 

 ČSN 83 9001 (839001) - Sadovnictví a krajinářství - Terminologie - Základní odborné termíny a 

definice 

 ČSN 83 9031 (839031) - Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání 

 ČSN 83 9011 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou 

 ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba 

 ČSN 83 9041 - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu 

 ČSN 83 9051 - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy 

 ČSN 83 9061 - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 

 ČSN 83 9032 - Sportovní hřiště - Trávníkové plochy 

 

Trávník parkový 

 

Doba založení: (dle ČSN 83 9031) 

- příznivé podmínky pro vzcházení nastávají zpravidla v období od května do září, při minimální teplotě 

8°C a dostatečné půdní vlhkosti, doporučujeme však založení od dubna do června a od září do října; 

v letních měsících pouze pokud je chladnější a vlhčí léto 

 

Příprava stanoviště (dle ČSN 83 9011 a ČSN 83 9031) 

- odstranění nežádoucích materiálů a výměna znečištěné a nevhodné půdy (viz. všeobecná příprava 

stanoviště), velká část nežádoucích materiálů bude odstraněna při bourací činnosti 

 

Podklad 

- opatření proti zamokření půdy (při nežádoucím zamokření půdy je nutno zajistit vhodná opatření: 

výplně, modelace terénu, odvodnění) 

- podklad budoucí pěstební plochy je nutno chemicky odplevelit totálním herbicidem (2 x) a následně 

(po reakci plevelů na herbicid) rozrušit a urovnat 

- nakypření do hloubky 15 – 20 cm (plochy určené pro výsev se sklonem větším než 1:2,5 smí být pouze 

zdrsněny) – kultivátorem 

 

http://shop.normy.biz/d.php?k=56125
http://shop.normy.biz/d.php?k=74976
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Vegetační vrstva 

- tloušťka vegetační vrstvy pro založení trávníku bude 15 cm 

- složení vegetační vrstvy: ornice, kompost, písek v poměru 1:1:0,5 

- povolená odchylka na měřeném úseku 4 m: parkové a sportovní trávníky 3 cm 

- způsob navážení a použité stroje by neměly měnit stav uložení a vyrovnání podkladové vrstvy. 

- po vzejití plevelů je nutné provést chemické odplevelení (postřik herbicidem na široko), po reakci 

plevelů následuje celkové urovnání 

- aplikace trávníkového hnojiva – bude obsahovat 8 g N/m², 8 g P2O5/m², 12 g K2O/m², 2 g Mg/m² 

- zrnitostní složení: hrubé hlinité částice 20% (0,02 – 0,06 mm), jemný písek do 20% (0,06 – 0,2 mm), 

střední a hrubý písek 60% (0,2 – 2 mm), štěrk jemný 10% (do 3 mm) 

- půdní reakce - pH mezi 5,5 až pH 7   

 

Výsevek: (dle ČSN 83 9031) 

- u osevních směsí je nutno výsevek přizpůsobit stanovišti a účelům vegetační úpravy 

- za standardní výsevek se v ČR - u parterových, parkových a sportovních trávníků považuje dávka 

25g/m², zde bude také 25g/m² ; k výsevu bude použitá parková nebo hřišťová travní směs 

 

Popis technologie založení 

- výsev lze provádět pouze na dobře ulehlém a utuženém podkladu (u extenzivních trávníků zpravidla 

utužení není zapotřebí) 

- založení trávníku výsevem provádíme do předem připravené a nakypřené vegetační vrstvy 

- pro rovnoměrnější rozptyl osiva se doporučuje smíchat travní směs se stejným množstvím pilin nebo 

písku 

- během setí je nutno dbát aby se v travní směsi neoddělily semena jednotlivých druhů 

- hloubka zapravení: ne více jak 1 cm (hrabáním) 

- přitlačení povrchu lehkým válcem 

- zálivka (jemný postřik, aby nedošlo k vyplavení semen) – 15 l vody/ m² 

 

Dokončovací péče 

- první sečení provádíme při výšce porostu 8 - 10 cm, výška pokoseného trávníku bude 5 - 7 cm), ostrou 

vřetenovou sekačkou 

- uválení povrchu lehkým válcem 

- bude proveden dosev v místech nevyklíčeného trávníků 

- sečení bude po založení provedeno 3x v rámci dokončovací péče před odevzdáním 

 

Kompoziční a pěstební cíl 

Trávník bude založen v místech: 

- mezi nově navrženými zpevněnými plochami   

- po odstraněných vegetačních prvcích (stromů, keřů, skupinách keřů, živých plotů, pařezů) 

- ve styku zatravněných ploch s novými obrubníky  

 

založení travního společenstva výsevem, ve kterém převažují druhy a odrůdy s nízkou produkcí hmoty. 

Mezi základní charakteristické znaky patří dobrá pokryvnost a odpovídající schopnost odolávat 

mechanické zátěži. 

Počet sečí v roce:    12 

Parametry založení:    výsevek 25g/ m²  

Technologie založení:  výsev na předem připravenou vegetační nosnou vrstvu 

Vegetační nosná vrstva:   mocnost 20 cm 

Obsah organických látek ve vegetační vrstvě - 3 % 

 

Rámcový popis technologie založení:  

Jemné terénní úpravy, předseťové zpracování půdy, dle agrochemického rozboru doplnění 

komponentů (písek, rašelina, hnojivo apod.) odplevelení, počkat než vzejdou plevele, po třech týdnech 

možno hnojení, založení trávníku výsevem, dokončovací péče. Dodržení ustanovení ČSN DIN 18917. 
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Úkony dokončovací péče: závlaha, hnojení (5g dusíku/m²) po první seči, kosení, odplevelení. Nutnost 

zajištění následné rozvojové a udržovací péče min. v rozsahu ČSN DIN 18919. 

 

Keře 

Budou přesazeny stávající keře v množství cca 25ks. Dále budou vysazeny (doplněny) nové keře 

Mochny křovité (Potentilla fruticosa 'Red Robin') v množství 4ks/m
2
, tj.celkem 8ks. Výpěstky budou 

odpovídat normě ČSN 464902–1, „Solitérní keře“, které musí být třikrát přesazované, pěstované ve 

zvlášť širokém sponu a musí být dodávány s balem, drátěným balem nebo v kontejnerech. Výpěstky 

smějí zůstat po posledním přesazení na místě nejvýše čtyři vegetační periody.  

 

pěstební tvar:   lehké opadavé keře se třemi výhony; kontejnerované 

velikost výsadbového materiálu:  20-30cm, kontejner 1,5L 

způsob založení:  výsadba do jamek o velikosti min.35 x 35 x 35 cm (0,04m
3
) 

přihnojení :   aplikace dlouhodobě  

působícího tabletového hnojiva (2ks tabl./keř) 

zajištění výsadby:  mulčovací kůra: vrstva v tl.15 cm 

zálivka:  je bezprostředně po výsadbě po dobu jednoho měsíce provedena 1x týdně v 

množství 15 l / m
2
 a dále pak 11x v průběhu jednoho roku. Tedy celkem 15x. (ovšem pokud bude 

potřeba, rostliny budou zality dle aktuálních potřeb odpovídajících počasí) 

 

BEZBARIÉROVÉ UŢÍVÁNÍ: 

 

a) zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

 maximální přípustný podélný sklon komunikací nepřevyšuje hodnotu 1:12 (8,33%) 

 Výškové rozdíly komunikací nepřesahují 20mm 

 Komunikace mají navržen příčný sklon 1:50 (2%)  

 šikmé rampy v místech snížené obruby mají max.sklon 1:8 

b) zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením 

 přirozená vodící linie na komunikacích je tvořena zvýšenou obrubou min.6cm nad úrovní 

nivelety 

c) zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením 

 není nutno řešit 

d) použití stavebních výrobků pro bezbariérové řešení 

 bezbariérové řešení je zajištěno výškovým řešením betonových obrub a varovným pásem 

z šedé reliéfní dlažby 

 

f) reţim povrchových a dešťových vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace 

 

Pláň parkoviště je odvodněna podélným trativodem zaústěným do potrubí za nové sorpční 

vpusti. Tento trativod je uložen v zemní štěrkové rýze z těženého kameniva fr. 32-63mm, která je 

obalena geotextilií 300g/m2. Odvodnění krytu je navrženo dvojřádkem z žulových kostek v místech 

úžlabí, které jsou zaústěny do sorpčních uličních vpustí s litinovými mřížemi. Vpusti na nových 

zpevněných plochách jsou napojeny na navrženou dešťovou kanalizaci končící zemním vsakovacím 

objektem. Vpusti budou typové z plastu opatřené obetonováním. Budou opatřeny sorpčním filtrem, 

kalovým košem a litinovou mříží tř.D400. Vpusti jsou napojeny potrubím PVC SN8 DN150. Dešťová 

kanalizace vč. vsakovacího objektu a potrubí bude povolena samostatným stavebním řízením. 

 

g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní 

informace a dopravní telematiku 

 

Nové svislé dopravní značky. Dopravní značení (dále DZ) bude provedeno dle normy ČSN 

018020, zák.č.361/200 Sb., v souladu s vyhl.č.30/2001Sb. a zásad pro dopravní značení II.vydání TP65 

ze dne 31.7.2013. Rozměr běžných dopravních značek základní, povrch DZ z reflexní folie 3Mtyp I, 

provedení DZ – Zn plech lisovaný s dvojitým okrajem,  upevnění DZ: nastřelený „C“ profil, sloupky 
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DZ: ocelové zinkované, průměr 60mm, stěna 2-3mm, uzavřené plastovým víčkem, patky DZ – 4bodé, 

materiál – slitina AlMg, otvor pro sloupek D60mm, velikost otvorů pro patky – D40mm, hl.70cm, 

uchyceny do betonové patky z PB tř. C12/15. Spojovací materiál bude nekorodující.  U DZ zákl.rozm. 

Spodní okraj svislé DZ bude umístěn 180cm nad niveletou vozovky a v místech průchozího prostoru pro 

chodce pak 220cm, v podélném směru budou svislé DZ umístěny ve vzájemné vzdálenosti nejméně 

30m, nejmenší vodorovná vzdálenost svislého DZ od vnějšího okraje zpevněné části pozemní 

komunikace bude 50cm, největší pak 200cm. Umístění dopravního značení stanoví silniční správní úřad. 

Po dokončení asfaltových a dlážděných povrchů bude provedeno vodorovné dopravní značení. Rozsah 

značení je zřejmý z výkresu B1.2.7. Značení bude typu I v provedení plast nanášený za studena 

s balotinou bez nutnosti zvýšené viditelnosti za vlhka a deště.   

 

h) zvláštní podmínky a poţadavky na postup výstavby, případně údrţby 

 

Staveniště se nachází v území kategorizovaném jako území s možným nahodilým výstupem 

důlních plynů. V místech, kde při výstavbě parkoviště budou prováděny výkopové práce do hloubky 

větší než 0,8m, je nutný dozor pracovníka odborného bezpečnostního dohledu – měření metanu. Tento 

pracovník měří koncentraci metanu v místě výkopů při překročení hloubky 0,8m a dále průběžně při 

jejich provádění do větší hloubky. Při zjištění koncentrace metanu 0,5% a vyšší, vystupující v místě 

výkopových prací, přeruší práce až do doby odvětrání výkopu a o naměřených hodnotách vede záznam 

ve stavebním deníku. 

Stavba bude provedena v jediné etapě. Před zahájením prací budou podniky a obyvatelé sídlící 

v dotčené lokalitě informováni stavebníkem a realizační firmou o postupu výstavby – etapizaci a s tímto 

souvisejícími omezeními.  

 

i) vazba na případné technologické vybavení 

 

stavba navazuje na SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ   

 

j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a 

průřezů 

 

Navržená stavba splňuje parametry dle předpisu TP170. V rámci návrhu nebylo nutné provádět 

statické ověření. 

 

k) řešení přístupu a uţívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se 

staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Záměru se netýká. 

 

OCHRANNÁ PÁSMA 

a) rozsah dotčení 

v zájmovém území budou zachována stávající ochranná pásma mezi jednotlivými 

inženýrskými sítěmi ve smyslu ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Stavbou bude dotčeno nebo dojde k přiblížení ke stávajícímu ochrannému pásmu podzemního vedení 

VN do 35kV a napájecích kabelů veřejného osvětlení. Pro podzemní vedení do 110kV včetně je 

ochranné pásmo v šíři 1m od okraje krajního vodiče. Dále se stavba nachází v ochranném pásmu 

sdělovacího vedení. Pro kabelová vedení sdělovací je ochranné pásmo o šíři 1,5m od okraje vedení. 

Stavba se dále nachází v ochranném pásmu NTL plynu, pro které je stanoveno o.p. v šíři 1m. Chráněná 

území, zátopové území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny nejsou stavbou 

dotčeny 

b) podmínky pro zásah 

podmínky stanovené správci nebo majiteli příslušných inženýrských sítí budou 

respektovány.    

c) způsob ochrany nebo úprav 

 SILOVÉ EL. VEDENÍ - V případě křížení silových kabelů NN budou tyto kabely obnaženy a uloženy do půlené 

chráničky HGR s přesahem min. 1m za jízdní pás komunikace na obě strany. Po uložení se přizve zástupce správce 
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ke kontrole jejich neporušenosti před záhozem. Konce prostupu budou utěsněny proti vniknutí nečistot zapěnováním 

a geodeticky zaměřeny. Zaměření předá stavebník správci nejpozději 2 týdny před zahájením kolaudačního řízení. 

V blízkosti stávajících podpěr nebudou prováděny výkopové práce blíže než 2m od jejich líce. Při provádění 

stavebních prací bude provedeno vhodné zajištění těchto podpěr (např. pažením). V ochranném pásmu vedení budou 

zemní práce prováděny ručně.  
 SDĚLOVACÍ VEDENÍ - V místě nových zpevněných ploch a podzemních vedení budou obnaženy stávající 

telekomunikačních kabely společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a bude provedeno jejich uložení do 

půlených chrániček AROT průměru 110mm vč. položení rezervní trubky KOPOFLEX D110 s přesahem 0,5m za 

hranu komunikací. Poté se po uložení přizve zástupce správce ke kontrole jejich neporušenosti před záhozem. 

Půlené i rezervní chráničky budou přesahovat okraje zpevněných ploch o 0,5 metru. Konce prostupu budou 

utěsněny proti vniknutí nečistot zapěnováním a geodeticky zaměřeny. V místech, kde bude nový chodník křížit 

stávající telekomunikační vedení je nutno kabely uložit v místě pod obrubou do podélně rozříznuté PVC chráničky 

DN110mm. Zaměření předá stavebník správci nejpozději 2 týdny před zahájením kolaudačního řízení. Dopravní 

značení a mobiliáře, budou umístěny mimo trasu telekomunikačních kabelů, do vzdálenosti minimálně 50 cm. 

Stávající telekomunikační kabely budou uloženy do pískového lože a nad kabely se položí krycí výstražná folie 

oranžové barvy. Komunikace budou provedeny tak, aby obruba v souběhu s telekom.kabely neležela nad trasou 

těchto kabelů, ale aby byla min.0,2m od obruby a jejího základu.   

 PLYNOVODNÍ VEDENÍ - před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude 

provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast Bez vytyčení a přesného 

určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení 

považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude 

sepsán protokol. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou 

prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. Při 

provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, 

aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude 

použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a 

motorových nářadí. Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně 

zabezpečeno proti jeho poškození. Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. 

izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu 

plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném 

pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. 

Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán 

protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše 

uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou 

dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s 

PZ. Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a 

bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. 

Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského 

zařízení. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na 

odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. Případné 

zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo 

plynárenského zařízení. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení. Při použití nákladních vozidel, 

stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě 

přejezdu plynárenského zařízení. 

 OBECNĚ - Případná náhradní výsadba a zařízení staveniště bude situováno mimo ochranná pásma jednotlivých 

vedení. Před zahájením prací bude provedeno vytýčení všech vedení v území dotčeném stavbou. 

d) vliv na stavebně technické řešení stavby  

úpravy nemají na stavebně technické řešení stavby vliv 

 

SPLNĚNÍ POŢADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ:   

 

 Magistrát města Ostravy – koordinované stanovisko KS 0764/2017 – přesadba dřevin bude 

realizována ve vhodném vegetačním období. Při přesazení bude postupováno podle 

Arboristického standardu, řada A, Výsadba stromů SPPK A02 001:2013; nepropustnost dlažby a 

zvýšení povrchového odtoku je zajištěna jejím provedením s ostrými hranami; navržené VO 

SO401 je odsouhlaseno správcem – Ostravské komunikace, a.s. 

 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě – č.j.: KHSMS 

22220/2017/OV/HOK - stavební práce budou probíhat pouze v denní době od 7:00 do 18:00h 

 Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, č.j.:  HSOS-5197-2/2017 – bez podmínek 

 Stanovisko odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOb Ostrava – Jih – ODK/87818/17/562 – 

styčné spáry budou zality modifikovanou asfaltovou zálivkou; stroje a zařízení, které mohou 

způsobit poškození okolních komunikací a chodníků je zakázáno používat; na okolních 



DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY "Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 55 - 59, p. p. č. 654/46, k. ú. Zábřeh nad Odrou"  

B1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Stránka 9 z 9 

 

zpevněných plochách nebude skladován stavební materiál, výkopek ani odpad; v okolí stavby 

bude udržován pořádek, bude zajišťováno pravidelné čištění zpevněných ploch od nečistot 

způsobených stavební činností a staveništní dopravou; v maximální míře bude zajištěna 

průchodnost chodců a průjezdnost vozidel; prováděcí organizace zajistí vypracování pasportu 

dotčeného území stavební činností a staveništní dopravou ve formě protokolu, kde budou 

vyznačeny a popsány jednotlivé poruchy s odkazy na fotodokumentaci. Místní komunikace či 

budovy, které nebudou v protokolu uvedeny, se mají za to, že jsou v bezvadném stavu. Pasport 

bude před zahájením prací předán správci MK a to v jedné tištěné sadě a 1x na CD; Po ukončení 

stavby budou plochy ve správě ÚMOb JIH předány zástupci MK vč.závěrečné zprávy kvality 

prokazující provedení prací dle platných norem a předpisů; dřeviny určené k zachování budou v 

max.míře respektovány a zajištěny proti poškození, v okolí kořenového systému dřevin a v 

dosahu korun stromů nesmí dojít ke zhutnění zeminy pojezdem stavebních mechanizmů a 

vozidel; veškeré stavební a výkopové práce v blízkosti kořenového systému vzrostlých dřevin 

budou prováděny v souladu s ČSN 83 9061; dotčené plochy VZ je nutné před výsevem vyčistit 

od zbytků stavebních hmot; plochy zeleně zhutněné pojezdem mechanizace je nutné zkypřit, 

odstranit kameny, srovnat s okolním přiléhajícím terénem a osít parkovou travní směsí 

 Odbor dopravy a komunálních služeb ÚMOb Ostrava – Jih - Vyjádření ke stavbě č.j.: 

JIH/087818/17/ODK/Don/01 – zábory veřejného prostranství budou ohlášeny na odboru dopravy 

a komunálních služeb; návrh dočasného dopravního značení bude předložen silničnímu 

správnímu úřadu po schválení Policií ČR min. 30 dní před zahájením prací; o stanovení trvalého 

DZ požádá stavebník silniční správní úřad min. 60 dní před uvedením stavby do provozu 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Orlové 22.2.2018     Vypracoval: Ing. Roman Fildán   


