
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Čujkovova 49 - 53 Datum: 02.08.2022

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Ostrava – Jih DIČ:

Uchazeč: IČ: 03829707
DIČ: CZ03829707

Projektant: IČ:
Roman Fildán DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Roman Fildán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 361 296,90CZK

21,00%

0,0015,00% 0,00

20180415

Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 49 - 53, p. p. č. 654/46, k. ú. Zábřeh nad Odrou

SEMITA-DS s.r.o.

1 951 485,04

Výše daněSazba daně Základ daně
1 951 485,04 409 811,86
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20180415

Stavba:

Místo: ul. Čujkovova 49 - 53 Datum:

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant:

Uchazeč: SEMITA-DS s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

004 32 341,50 39 133,225-LETÁ UDRŽOVACÍ PÉČE

SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 215 922,09002 261 265,73

214 475,38SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ003 177 252,38

000 76 450,00vedlejší rozpočtové náklady 92 504,50

1 753 918,07SO 101 PARKOVIŠTĚ  1 449 519,07001

Cena bez DPH [CZK]Kód Popis Cena s DPH [CZK]

1 951 485,04 2 361 296,90

Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 49 - 53, p. p. č. 654/46, k. ú. Zábřeh nad Odrou

02.08.2022

Roman Fildán

Roman Fildán
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Čujkovova 49 - 53 Datum: 02.08.2022

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Ostrava – Jih DIČ:

Uchazeč: IČ: 03829707

DIČ: CZ03829707

Projektant: IČ:
Roman Fildán DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Roman Fildán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 76 450,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 76 450,00 21,00% 16 054,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 92 504,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 49 - 53, p. p. č. 654/46, k. ú. Zábřeh nad 
Odrou

000 - vedlejší rozpočtové náklady

SEMITA-DS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Čujkovova 49 - 53 Datum: 02.08.2022

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant: Roman Fildán

Uchazeč: SEMITA-DS s.r.o. Zpracovatel: Roman Fildán

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 76 450,00

HSV - Práce a dodávky HSV 76 450,00

    1 - VRN 76 450,00

000 - vedlejší rozpočtové náklady

Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 49 - 53, p. p. č. 654/46, k. ú. Zábřeh nad 
Odrou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Čujkovova 49 - 53 Datum: 02.08.2022

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant: Roman Fildán

Uchazeč: SEMITA-DS s.r.o. Zpracovatel: Roman Fildán

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 76 450,00

D HSV Práce a dodávky HSV 76 450,00

D 1 VRN 76 450,00

1 M 001 Vytýčení stávajících inženýrských sítí. kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

2 M 002
Administrativní činnost pro zajištění záborů pozemků, 
uzavírek komunikací a dopravních opatření kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

3 M 022
aktualizace dokladových částí  projektové  
dokumentace

kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

4 M 003 Koordinační a kompletační činnost dodavatele kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

5 M 004
Náklady na veškeré energie související s realizací 
akce

kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

6 M 005 Zábory cizích pozemků (veřejných i soukromých) kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

7 M 006 Geodetické zaměření realizovaných objektů kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

8 M 007
Zpracování dokumentace skutečného provedení 
stavby 

kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

9 M 008 Vyhotovení geometrických plánů pro vklad do KN kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

10 M 009 Statické zatěžovací zkoušky zhutnění kus 6,000 3 500,00 21 000,00

11 M 010
Dočasné dopravní značení a čištění tohoto značení po 
dobu realizace akce

kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

12 M 011

Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace 
akce a veřejnosti (zejména zajištění staveniště, 
Náklady na zajištění bezpečnosti silničního provozu, 
Provizorní ohrazení výkopu, bezpečnostní tabulky)

kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

13 M 012
Informační tabule s údaji o stavbě (velikost cca 1,5 x 1 
m – dle grafického návrhu investora) kus 1,000 2 000,00 2 000,00

14 M 013 zařízení staveniště zhotovitele - chemické WC kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

15 M 014
Náklady za vypouštění čerpané podzemní vody do 
veřejné kanalizace kpl 1,000 500,00 500,00

16 M 015 dočasné zajištění podzemních sítí  proti poškození kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

17 M 016 Čistění komunikací kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

18 M 017 Náklady na vytýčení stavby kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

19 M 018
Náklady na projektovou (dílenskou) dokumentaci 

zhotovitele
kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

20 M 019
Pasportizace území před zahájením stavby  dle 
požadavku odboru dopravy kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

21 M 020
dozor pracovníka odborného bezpečnostního dohledu 
– měření metanu. kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

22 M 020.1
kompletní dokumentace ke kolaudaci stavby - provozní 

řády, revize a ostatní nutné doklady m 1,000 2 000,00 2 000,00

23 M 021 botanický a ornitologický průzkum kus 1,000 3 000,00 3 000,00

24 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m 
pro zabezpečení výkopu zřízení m 130,000 10,00 1 300,00

VV dle E2.b.2

VV ploty 130 130,000

25 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m 
pro zabezpečení výkopu odstranění m 130,000 5,00 650,00

VV ploty 130,000

26 K R001N
náklady za pronájem mobilního oplocení po dobu 3 

měsíců kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 49 - 53, p. p. č. 654/46, k. ú. Zábřeh nad 
Odrou

000 - vedlejší rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Čujkovova 49 - 53 Datum: 02.08.2022

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Ostrava – Jih DIČ:

Uchazeč: IČ: 03829707

DIČ: CZ03829707

Projektant: IČ:
Roman Fildán DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Roman Fildán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 449 519,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 449 519,07 21,00% 304 399,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 753 918,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 49 - 53, p. p. č. 654/46, k. ú. Zábřeh nad 
Odrou

001 - SO 101 PARKOVIŠTĚ  

SEMITA-DS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Čujkovova 49 - 53 Datum: 02.08.2022

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant: Roman Fildán

Uchazeč: SEMITA-DS s.r.o. Zpracovatel: Roman Fildán

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 449 519,07

HSV - Práce a dodávky HSV 1 433 836,07

    1 - Zemní práce 707 007,96

    2 - Zakládání 7 218,45

    4 - Vodorovné konstrukce 1 512,00

    5 - Komunikace pozemní 455 224,47

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 67 992,05

    997 - Přesun sutě 70 234,26

    998 - Přesun hmot 124 646,88

M - Práce a dodávky M 15 683,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 15 683,00

001 - SO 101 PARKOVIŠTĚ  

Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 49 - 53, p. p. č. 654/46, k. ú. Zábřeh nad 
Odrou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Čujkovova 49 - 53 Datum: 02.08.2022

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant: Roman Fildán

Uchazeč: SEMITA-DS s.r.o. Zpracovatel: Roman Fildán

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 449 519,07

D HSV Práce a dodávky HSV 1 433 836,07

D 1 Zemní práce 707 007,96

1 K 111101101 Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha 0,026 20,00 0,52

VV dle B1.2.1

VV 258/10000 0,026

2 K 111151111
Pokosení trávníku parterového plochy do 1000 m2 s 

odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 135,000 3,29 444,15

VV 45*3 135,000

3 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 
mm

kus 1,000 195,00 195,00

4 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 
mm

kus 2,000 350,00 700,00

5 K 112201112
Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s 
odklizením do 20 m a zasypáním jámy

kus 1,000 1 180,00 1 180,00

6 K 112201115
Odstranění pařezů D do 0,6 m v rovině a svahu 1:5 s 
odklizením do 20 m a zasypáním jámy

kus 2,000 2 740,00 5 480,00

7 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 21,500 70,80 1 522,20

VV 16,5+5 21,500

8 K 113107531
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při 
překopech strojně pl přes 15 m2 m2 90,050 94,50 8 509,73

VV fréza 90,050

9 K 113152112
Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva 
drceného

m3 16,600 50,00 830,00

VV dle E2.b stáv.chodníky

VV (67+16)*0,2 16,600

10 K 113154264
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 
1000 m2 s překážkami v trase m2 90,050 64,50 5 808,23

VV dle B1.2.1

VV napojení na vozovku

VV 67 67,000

VV napojení 0,5*(4,5+10+1,6+30) 23,050

VV fréza Součet 90,050

11 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 57,000 35,80 2 040,60

VV dle E2b - stávající obruby chodníku

VV 3,2+4,5+2,5+1,5+4+2,5+8,8+30 57,000

12 K 120001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 44,730 546,00 24 422,58

VV dle A2 - gas, ostravské komunikace

VV 2*0,71*(2,5+29) 44,730

13 K 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 56,800 50,00 2 840,00

VV dle A4

VV ornice 56,8 56,800

14 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 1000 m3

m3 157,765 2 000,00 315 530,00

VV dle B1.2.3, B1.2.1

VV asfalt*0,71 46,860

VV pěší*0,39 1,950

VV slepci*0,39+slepci2*0,39 1,755

VV parking*0,67 107,200

VV odkopávky Součet 157,765

15 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 157,765 100,00 15 776,50

VV odkopávky 157,765

16 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 13,500 500,00 6 750,00

VV dle B1.2.3, B1.2.1, B1.2.4

VV drenáž pláně
VV rýhy 0,5*0,6*drenáž 13,500

Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 49 - 53, p. p. č. 654/46, k. ú. Zábřeh nad 
Odrou

001 - SO 101 PARKOVIŠTĚ  
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 
hornině tř. 3 m3 13,500 100,00 1 350,00

VV rýhy 13,500

18 K 162301401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km 
D kmene do 300 mm

kus 1,000 500,00 500,00

19 K 162301402
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km 
D kmene do 500 mm

kus 2,000 500,00 1 000,00

20 K 162301411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 
km D kmene do 300 mm

kus 1,000 500,00 500,00

21 K 162301412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 
km D kmene do 500 mm

kus 2,000 500,00 1 000,00

22 K 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 1,000 500,00 500,00

23 K 162301423 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm kus 2,000 500,00 1 000,00

24 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 218,765 400,00 87 506,00

VV odvoz odkopávky+rýhy+ornice-sadovky*0,15 218,765

25 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 3 281,475 20,00 65 629,50

VV odvoz*15 3 281,475

26 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 218,765 200,00 43 753,00

VV odvoz 218,765

27 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 218,765 100,00 21 876,50

VV odvoz 218,765

28 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 371,901 100,00 37 190,10

VV odvoz*1,7 371,901

29 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 12,150 148,00 1 798,20

VV rýhy-lože 12,150

30 M 583442000 štěrkodrť frakce 0-63 třída C t 23,085 350,00 8 079,75

VV (rýhy-lože)*1,9 23,085

31 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 62,000 50,00 3 100,00

VV dle B1.2.1

VV sadovky 45+17 62,000

32 M 25234001 herbicid totální systémový neselektivní litr 0,050 448,00 22,40

VV (sadovky*8)/10000 0,050

33 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 45,000 22,00 990,00

VV 45 45,000

34 M 005724200 osivo směs travní parková okrasná kg 1,125 148,00 166,50

VV 0,025*45 1,125

35 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 235,500 50,00 11 775,00

VV oprava+slepci2+slepci+parking+asfalt 235,500

36 M 251911550 hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg) kg 0,080 300,00 24,00

VV 2*0,005*keře 0,080

37 K 183403114
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 
1:5

m2 62,000 1,20 74,40

VV sadovky 62,000

38 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 62,000 4,30 266,60

VV sadovky 62,000

39 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 62,000 0,52 32,24

VV sadovky 62,000

40 K 183552431
Hnojení tekutými hnojivy se zapravením do půdy v 
množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu do 5° ha 0,005 4 810,00 24,05

VV 45/10000 0,005

41 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 45,000 50,00 2 250,00

VV 45 45,000

42 M R101 Trávníkový substrát  m3 2,700 500,00 1 350,00

VV dle B1.1

VV (45*0,15)/2,5 2,700

43 M R102 ochrana kmene bedněním - zřízení m2 28,000 20,00 560,00

VV dle B1.2.1

VV 2*0,5*4*7 28,000

44 M R103 ochrana kmene bedněním - odstranění m2 28,000 10,00 280,00

45 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 0,675 351,00 236,93

VV dle B1.1

VV voda 45*0,015 0,675

46 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,675 389,00 262,58
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV voda 0,675

47 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 
ZKD 1000 m

m3 16,200 23,50 380,70

VV voda*24 16,200

48 M R8012 přesazení keřů kpl 30,000 150,00 4 500,00

49 M R801212 přesazení vzrostlých stromků ok 16-18cm kpl 2,000 1 000,00 2 000,00

50 M R80113

provedení náhradní výsadby - Prunus sargentii 

"Rancho" ok=14-16cm, sadovnicky zapěstované 
dřeviny s balem

kpl 2,000 5 000,00 10 000,00

51 M R80114
provedení náhradní výsadby - Prunus x yedoensis, 

ok=14-16cm, sadovnicky zapěstované dřeviny s balem kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D 2 Zakládání 7 218,45

52 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože m 45,000 10,00 450,00

VV dle B1.2.1

VV drenáž 45 45,000

53 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m m2 104,130 20,00 2 082,60

VV drenáž*3,14*0,1+drenáž*0,5*4 104,130

54 M 693110620R geotextilie netkaná 300 g/m2, šíře 200 cm m2 156,195 30,00 4 685,85

VV drenáž*3,14*0,1*1,5+drenáž*0,5*4*1,5 156,195

D 4 Vodorovné konstrukce 1 512,00

55 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,350 1 120,00 1 512,00

VV lože drenáž*0,3*0,1 1,350

D 5 Komunikace pozemní 455 224,47

56 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 146,500 345,60 50 630,40

VV oprava+pěší+slepci+2*asfalt+slepci2 146,500

57 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 160,000 558,00 89 280,00

VV parking 160,000

58 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 250,900 671,40 168 454,26

VV parking+asfalt+bo1530*0,3 250,900

59 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m m2 77,525 485,00 37 599,63

VV asfalt+napojení*0,5 77,525

60 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2

m2 77,525 29,60 2 294,74

VV asfalt+napojení*0,5 77,525

61 K 573211112
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 
kg/m2

m2 89,050 17,80 1 585,09

VV asfalt+napojení 89,050

62 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 89,050 302,00 26 893,10

VV dle B1.2.1

VV napojení 23,050

VV asfalt 66 66,000

VV Součet 89,050

63 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2

m2 14,500 393,00 5 698,50

VV slepci+pěší+oprava+slepci2 14,500

64 M 592452670RR dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm šedá m2 2,625 350,00 918,75

VV dle B1.2.1

VV Přepočteno koeficientem 1,05 (prořez 5%)
VV slepci 2,5 2,500

VV 2,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,625

65 M R0077 dlažba zámková betonová  červená tl.60mm m2 5,250 300,00 1 575,00

VV dle B1.2.1

VV Přepočteno koeficientem 1,05 (prořez 5%)
VV oprava 5 5,000

VV 5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,250

66 K 596211212
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl do 300 m2

m2 160,000 272,00 43 520,00

VV parking 160,000

67 M 59245213R dlažba zámková tl.80mm přírodní ostrohranná m2 168,000 150,00 25 200,00

VV dle B1.2.1

VV Přepočteno koeficientem 1,05 (prořez 5%)
VV parking 160 160,000

VV 160*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 168,000

68 M R0075 dlažba zámková betonová přírodní šedá tl.60mm m2 5,250 140,00 735,00

VV dle B1.2.1

VV Přepočteno koeficientem 1,05 (prořez 5%)
VV pěší 5 5,000

VV 5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,250
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

69 M 592452670R dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm červená m2 2,100 400,00 840,00

VV dle B1.2.1

VV Přepočteno koeficientem 1,05 (prořez 5%)
VV slepci2 2 2,000

VV 2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 67 992,05

70 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 4,000 268,00 1 072,00

71 M 404454040
značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 
700 mm

kus 2,000 1 000,00 2 000,00

72 M 40445415
značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis 
300x200mm

kus 2,000 1 000,00 2 000,00

VV 1*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

73 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 1,000 500,00 500,00

74 M 404452400 patka hliníková HP 60 kus 1,000 500,00 500,00

75 M 404452530 víčko plastové na sloupek 60 kus 1,000 500,00 500,00

76 K 915211111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm bílý plast

m 46,000 35,20 1 619,20

VV dle B1.2.7

VV vdz 4,5*8+5*2 46,000

77 K 915231111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly bílý plast m2 1,000 323,00 323,00

VV 1 1,000

78 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 46,000 6,46 297,16

VV vdz 46,000

79 K 916111122
Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do 
lože z betonu prostého m 31,750 64,50 2 047,88

VV dle B1.2.1, B1.2.3 - dvojřádek
VV kostky 12,75+19 31,750

80 M 583801100 kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm t 1,270 3 000,00 3 810,00

VV kostky*0,1*0,2*2 1,270

81 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 83,000 242,40 20 119,20

VV dle B1.2.3, B1.2.1

VV bo1530
6,5+0,8+4,5+12,3+0,8*2+3,5+2,5+4,5+6,3+1,6+2,1+3+12,8+4,

5*2+3,2+2,6+3,9+2,3
83,000

VV Součet 83,000

82 M 592175030R obrubník  100x15/12x30 cm, přírodní kus 87,150 150,00 13 072,50

VV Přepočteno koeficientem 1,05 (prořez 5%)
VV bo1530 83,000

VV 83*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 87,150

83 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 3,443 1 815,00 6 249,05

VV 0,1*0,3*(bo1530+kostky) 3,443

84 K 919731123R
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného 
tl do 200 mm modifikovanou zálivkou

m 50,550 50,00 2 527,50

VV dle B1.2.1

VV 30+1+1,6+0,5+12,75+4,7 50,550

85 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 50,550 151,00 7 633,05

VV dle B1.2.1

VV 50,55 50,550

86 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 235,500 7,31 1 721,51

VV oprava+slepci2+slepci+parking+asfalt 235,500

87 M R981
vybourání uliční betonové vpusti vč.likvidace, utěsnění 
potrubí a odvozu

kpl 2,000 1 000,00 2 000,00

D 997 Přesun sutě 70 234,26

88 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 95,777 50,00 4 788,85

89 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km

t 95,777 176,00 16 856,75

90 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 2 298,648 17,00 39 077,02

VV 95,777*24 'Přepočtené koeficientem množství 2 298,648

91 K 997221645RR
Poplatek za uložení na skládce odpadu asfaltového s 
vysokým obsahem dehtu - nebezpečný odpad t 13,832 190,00 2 628,08

VV 23,053*0,6 13,832

92 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 29,266 30,00 877,98

VV 29,266 29,266

93 K 997221845
Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu 
dehtu na skládce (skládkovné)

t 9,221 180,00 1 659,78

VV 0,4*23,053 9,221
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

94 K 997221855R
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva

t 43,458 100,00 4 345,80

VV 95,777-29,266-23,053 43,458

D 998 Přesun hmot 124 646,88

95 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 362,873 343,50 124 646,88

D M Práce a dodávky M 15 683,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 15 683,00

96 K 460070753
Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce 
ručně v hornině tř 3 m3 10,000 1 130,00 11 300,00

VV dle A2 - sondy

VV 5*2 10,000

97 K 460520174
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 
110 mm uložených do rýhy m 10,000 53,30 533,00

VV dle A2 - čez
VV 10 10,000

98 M 345713550R trubka elektroinstalační d110mm m 11,000 50,00 550,00

VV Přepočteno koeficientem 1,1 (prořez 10%)
VV 10 10,000

VV 10*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,000

99 M R46001 dělená chránička z plastu D110mm m 11,000 300,00 3 300,00

VV Přepočteno koeficientem 1,05 (prořez 5%)
VV 10 10,000

VV 10*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Čujkovova 49 - 53 Datum: 02.08.2022

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Ostrava – Jih DIČ:

Uchazeč: IČ: 03829707

DIČ: CZ03829707

Projektant: IČ:
Roman Fildán DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Roman Fildán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 215 922,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 215 922,09 21,00% 45 343,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 261 265,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 49 - 53, p. p. č. 654/46, k. ú. Zábřeh nad 
Odrou

002 - SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SEMITA-DS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Čujkovova 49 - 53 Datum: 02.08.2022

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant: Roman Fildán

Uchazeč: SEMITA-DS s.r.o. Zpracovatel: Roman Fildán

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 215 922,09

HSV - Práce a dodávky HSV 215 922,09

    1 - Zemní práce 147 221,95

    2 - Zakládání 7 623,32

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 600,60

    4 - Vodorovné konstrukce 2 469,60

    8 - Trubní vedení 55 242,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 700,00

    998 - Přesun hmot 2 064,62

002 - SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 49 - 53, p. p. č. 654/46, k. ú. Zábřeh nad 
Odrou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Čujkovova 49 - 53 Datum: 02.08.2022

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant: Roman Fildán

Uchazeč: SEMITA-DS s.r.o. Zpracovatel: Roman Fildán

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 215 922,09

D HSV Práce a dodávky HSV 215 922,09

D 1 Zemní práce 147 221,95

1 K 131201201
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 44,000 1 000,00 44 000,00

VV dle D1.1.b.1

VV jáma 2*2*5,5*2 44,000

2 K 131201209
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 
hornině tř. 3 m3 44,000 100,00 4 400,00

VV jáma 44,000

VV Součet 44,000

3 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 7,140 1 000,00 7 140,00

VV dle D1.1.b.2; D1.1.b.5

VV rýhy (paženír/2)*1,05 7,140

4 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3 m3 7,140 100,00 714,00

VV rýhy 7,140

5 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 
m

m2 127,200 13,05 1 659,96

VV dle D1.1.b.1; dle D1.1.b.4

VV potrubí dešť
VV paženír 2*(2*1,7+2*1,7) 13,600

VV jáma vsaku

VV 2*5,5*(2+2)*2 88,000

VV vpusti

VV 4*2*1,6*2 25,600

VV pažení_celk Součet 127,200

6 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 4 m

m2 127,200 5,75 731,40

VV pažení_celk 127,200

VV Součet 127,200

7 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m

m3 51,140 100,00 5 114,00

VV rýhy 7,140

VV jáma 44,000

VV Součet 51,140

8 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 51,140 150,00 7 671,00

VV rýhy+jáma 51,140

9 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 767,100 20,00 15 342,00

VV 15*(rýhy+jáma) 767,100

10 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 51,140 100,00 5 114,00

VV rýhy+jáma 51,140

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 51,140 50,00 2 557,00

VV rýhy+jáma 51,140

12 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 86,938 100,00 8 693,80

VV 1,7*(rýhy+jáma) 86,938

13 M 583441720 štěrkodrť frakce 0-32 třída C t 8,000 350,00 2 800,00

VV dle D1.1.b.1

VV 2*2*2*0,5*2 8,000

VV fr032 Součet 8,000

14 M 583439320 kamenivo drcené hrubé (Hrabůvka) frakce 16-32 t 7,600 400,00 3 040,00

VV 2*2*2*0,5*1,9 7,600

VV fr1632 Součet 7,600

15 M 583439630R kamenivo drcené hrubé prané frakce 32-63 praná t 63,992 400,00 25 596,80

VV 2*2*2*4,21*1,9 63,992

VV fr3263 Součet 63,992

Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 49 - 53, p. p. č. 654/46, k. ú. Zábřeh nad 
Odrou

002 - SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 42,320 148,00 6 263,36

VV jáma 44,000

VV rýhy-lože-obsyp -1,680

VV zásyp Součet 42,320

17 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 6,615 222,00 1 468,53

VV dle D1.1.b.2

VV obsyp 0,45*1,05*potrubí 6,615

18 M 583442000 štěrkodrť frakce 0-63 třída C t 0,816 350,00 285,60

VV zásyp*1,9-fr032-fr1632-fr3263 0,816

19 M 583373310R štěrkopísek frakce 0-22 t 13,230 350,00 4 630,50

VV obsyp*2 13,230

D 2 Zakládání 7 623,32

20 K 212755216
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
160 mm bez lože m 8,000 50,00 400,00

VV dle D1.1.b.1

VV drenáž 4*1*2 8,000

21 M 693110620R geotextilie netkaná 300 g/m2, šíře 200 cm m2 166,692 30,00 5 000,76

VV textilie*1,5 166,692

22 K 213141132 Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 6 m m2 111,128 20,00 2 222,56

VV dle D1.1.b.1

VV 2*2*5,21*(2+2)+2*2*3*2 107,360

VV 3,14*0,15*drenáž 3,768

VV textilie Součet 111,128

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 600,60

23 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 14,000 42,90 600,60

VV dle D1.1.b.4

VV potrubí 14,000

D 4 Vodorovné konstrukce 2 469,60

24 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,205 1 120,00 2 469,60

VV dle D1.1.b.2

VV lože 0,15*1,05*potrubí 2,205

D 8 Trubní vedení 55 242,00

25 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 m 14,000 158,00 2 212,00

VV dle D1.1.b.4

VV 2*2 4,000

VV vsak

VV 2*(0,5+4,5) 10,000

VV potrubí Součet 14,000

26 M R801
dodání a osazení kompletní sorpční vpusti 
vč.obetonování 1m3 C30/37 kus 2,000 25 000,00 50 000,00

VV dle C2; D1.1.b.3

VV 2 2,000

27 M 286114600 trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN8 kus 14,700 100,00 1 470,00

VV Přepočteno koeficientem 1,05 (prořez 5%)
VV potrubí 14,000

VV 14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 14,700

28 K 892312121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 2,000 780,00 1 560,00

VV dle D1.1.b.5

VV 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 700,00

29 K 938906143R Pročištění potrubí DN 130-160 m 14,000 50,00 700,00

VV dle D1.1.b.5

VV čištění před kamerovou revizí
VV potrubí 14,000

D 998 Přesun hmot 2 064,62

30 K 998276201R Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem t 103,231 20,00 2 064,62
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Čujkovova 49 - 53 Datum: 02.08.2022

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Ostrava – Jih DIČ:

Uchazeč: IČ: 03829707

DIČ: CZ03829707

Projektant: IČ:
Roman Fildán DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Roman Fildán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 177 252,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 177 252,38 21,00% 37 223,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 214 475,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 49 - 53, p. p. č. 654/46, k. ú. Zábřeh nad 
Odrou

003 - SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SEMITA-DS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Čujkovova 49 - 53 Datum: 02.08.2022

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant: Roman Fildán

Uchazeč: SEMITA-DS s.r.o. Zpracovatel: Roman Fildán

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 177 252,38

HSV - Práce a dodávky HSV 2 700,00

    8 - Trubní vedení 2 700,00

PSV - Práce a dodávky PSV 9 935,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 9 895,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 40,00

M - Práce a dodávky M 164 617,38

    21-M - Elektromontáže 80 197,58

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 84 419,80

003 - SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 49 - 53, p. p. č. 654/46, k. ú. Zábřeh nad 
Odrou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Čujkovova 49 - 53 Datum: 02.08.2022

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant: Roman Fildán

Uchazeč: SEMITA-DS s.r.o. Zpracovatel: Roman Fildán

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 177 252,38

D HSV Práce a dodávky HSV 2 700,00

D 8 Trubní vedení 2 700,00

1 K 899623161R
Obetonování chrániček betonem prostým tř. C 20/25 v 
otevřeném výkopu m3 1,500 1 800,00 2 700,00

VV dle C4.2.b

VV chráničky pod vozovkou
VV rýha1*0,5*0,25 1,500

D PSV Práce a dodávky PSV 9 935,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 9 895,00

2 K 741128021
Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu 
do 0,75 kg

m 101,900 50,00 5 095,00

VV ayky4x16+svody+kabel2+kabel3 101,900

3 K 741130025 Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici kus 2,000 100,00 200,00

VV dle C4.2.d

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

4 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 3,000 100,00 300,00

VV dle C4.2.d

VV 2+1 3,000

5 M 354420130 svorka uzemnění  SS Cu spojovací kus 1,000 100,00 100,00

6 M 354420160 svorka uzemnění  SP Cu  připojovací kus 2,000 100,00 200,00

7 K 741810002
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
500 000,- Kč kus 1,000 1 000,00 1 000,00

8 K 741820102 Měření intenzity osvětlení soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 40,00

9 K 784672011R
Písmomalířské práce výšky písmen nebo číslic do 100 
mm  

kus 2,000 20,00 40,00

D M Práce a dodávky M 164 617,38

D 21-M Elektromontáže 80 197,58

10 K 210021063 Osazení výstražné fólie z PVC m 56,700 10,00 567,00

VV folie rýha1+rýha2 56,700

11 M 354360230RR
spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 4 
x 16 - 50mm - dodání a montáž kus 6,000 500,00 3 000,00

VV 6 6,000

12 M 693113110R výstražná fólie z polyethylenu šíře 33 cm s potiskem m 62,370 10,00 623,70

VV Přepočteno koeficientem 1,1 (prořez 10%)
VV folie 56,700

VV 56,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 62,370

13 K 210202013RR Montáž svítidlo na výložník kus 1,000 500,00 500,00

14 K 210202016RR Montáž LED svítidla na stožár kus 1,000 1 000,00 1 000,00

15 M M003 dodání LED svítidla výložníkového 55W kus 2,000 10 000,00 20 000,00

16 M M006 demontáž stáv.rozvodu vč.odvozu a likvidace m 66,000 50,00 3 300,00

VV dle C4.2.d

VV 8+2+16+10+15*2 66,000

17 M M0071 demontáž stáv.svítidel vč. odvozu a likvidace kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

18 M M007 demontáž stáv. stožárů vč. svítidel, odvozu a likvidace kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

19 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m

kus 1,000 1 500,00 1 500,00

20 M M001 stožár osvětlovací BM8 žárově zinkovaný  kus 1,000 5 000,00 5 000,00

21 K 210204103
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 
sloupových hmotnosti do 35 kg

kus 1,000 1 500,00 1 500,00

Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 49 - 53, p. p. č. 654/46, k. ú. Zábřeh nad 
Odrou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 M M002 Dodávka jednoram. výložníku dl. 2,5m kus 1,000 4 000,00 4 000,00

23 K 210204203 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy kus 2,000 500,00 1 000,00

24 M M004
Dodávka výzbroje stožáru osvětlení se třemi obvody, 
chráněné pojistkami sada 2,000 1 000,00 2 000,00

25 K 210220002
Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm

m 56,700 100,00 5 670,00

VV dle C4.2.d

VV zemnič rýha1+rýha2 56,700

26 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 36,912 40,00 1 476,48

VV Přepočteno koeficientem 1,05 (prořez 5%)
VV 0,62*zemnič 35,154

VV 35,154*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 36,912

27 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 500,00 500,00

28 K 210280215
Připlatek k měření zemních odporů prvního zemniče za 
každý další zemnič v síti kus 4,000 100,00 400,00

29 K 210280351
Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 
4x25 mm2

kus 2,000 500,00 1 000,00

30 K 210280352
Zkoušky kabelů silových do 1 kV počtu a průřezu žil do 
4x35 až 50 mm2 kus 2,000 500,00 1 000,00

31 K 210290891 Doplnění orientačních štítků na kabel (při revizi) kus 4,000 50,00 200,00

32 M M005 kabelový štítek kus 4,000 10,00 40,00

33 K 210810005
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně m 27,000 100,00 2 700,00

VV dle C4.2.d; C4.2.c

VV 2*(8+2,5+2+1) 27,000

VV svody Součet 27,000

34 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 29,700 150,00 4 455,00

VV Přepočteno koeficientem 1,1 (prořez 10%)
VV svody 27,000

VV 27*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 29,700

35 K 210812037
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x25 až 35 mm2 
uložený volně nebo v liště (CYKY) m 32,400 100,00 3 240,00

VV kabel2+kabel3 32,400

36 M 34111610 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x25mm2 m 17,820 100,00 1 782,00

VV Přepočteno koeficientem 1,1 (prořez 10%)
VV 11,2+5 16,200

VV 16,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 17,820

37 M 34111620 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x35mm2 m 17,820 120,00 2 138,40

VV Přepočteno koeficientem 1,1 (prořez 10%)
VV kabel3 11,2+5 16,200

VV 16,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 17,820

38 K 210902011
Montáž kabelu Al do 1 kV plný kulatý průřezu 4x16 
mm2 uložených volně (AYKY) m 42,500 100,00 4 250,00

VV dle C4.2.d

VV ayky4x16 14,5+13,8+12,2+2*1 42,500

39 M 34112316 kabel silový s Al jádrem 1 kV 4x16mm2 m 44,625 120,00 5 355,00

VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV ayky4x16 42,500

VV 42,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 44,625

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 84 419,80

40 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru km 0,057 50 000,00 2 850,00

VV (rýha1+rýha2)*0,001 0,057

41 K 460050303
Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché s 
patkou na rovině ručně v hornině tř 3 kus 1,000 1 000,00 1 000,00

42 K 460080035 Základové konstrukce ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,222 1 900,00 421,80

VV dle C4.2.c

VV 0,7*0,7*0,3 0,147

VV 0,5*0,5*0,3 0,075

VV Součet 0,222

43 K 460080202 Zřízení zabudovaného bednění základových konstrukcí m2 1,884 300,00 565,20

VV dle C4.2.c

VV 0,4*3,14*1,5 1,884

44 M 286111230
trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 400 x 9,8 x 
5000 mm

kus 1,000 1 500,00 1 500,00

45 K 460150163
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 44,700 200,00 8 940,00

VV dle C4.2.b

VV rýha2 ayky4x16+kabel2-rýha1-2*1 44,700

46 K 460150303
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 m 12,000 3 500,00 42 000,00

VV dle C4.2.b
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV rýha1 6*2 12,000

47 K 460421101
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 44,700 70,00 3 129,00

VV dle C4.2.b; C4.2.d

VV rýha2 44,700

VV lože Součet 44,700

48 K 460470011
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 
křížení kus 4,000 500,00 2 000,00

49 K 460520173
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 
mm uložených do rýhy m 46,700 50,00 2 335,00

VV dle C4.2.b; C4.2.d

VV ayky4x16+kabel2-rýha1 46,700

VV dvr75 Součet 46,700

50 M 583373310R štěrkopísek frakce 0-22 t 6,258 350,00 2 190,30

VV dle C4.2.b

VV lože*0,2*0,35*2 6,258

51 M 345713530R trubka elektroinstalační ohebná d75mm m 49,035 100,00 4 903,50

VV Přepočteno koeficientem 1,05 (prořez 5%)
VV dvr75 46,700

VV Součet 46,700

VV 46,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 49,035

52 K 460520174
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 
110 mm uložených do rýhy m 24,000 50,00 1 200,00

VV dle D4.2.b; D4.2.d

VV 2*rýha1 24,000

VV dvk110 Součet 24,000

53 M 345713550R trubka elektroinstalační d110mm m 26,400 100,00 2 640,00

VV Přepočteno koeficientem 1,1 (prořez 10%)
VV dvk110 24,000

VV Součet 24,000

VV 24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 26,400

54 K 460560163
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
třídy 3 m 44,700 100,00 4 470,00

VV rýha2 44,700

55 K 460560303
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny 
třídy 3 m 12,000 120,00 1 440,00

VV rýha1 12,000

56 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 56,700 50,00 2 835,00

VV rýha1+rýha2 56,700
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Čujkovova 49 - 53 Datum: 02.08.2022

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Ostrava – Jih DIČ:

Uchazeč: IČ: 03829707

DIČ: CZ03829707

Projektant: IČ:
Roman Fildán DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Roman Fildán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 32 341,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 32 341,50 21,00% 6 791,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 39 133,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 49 - 53, p. p. č. 654/46, k. ú. Zábřeh nad 
Odrou

004 - 5-LETÁ UDRŽOVACÍ PÉČE

SEMITA-DS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Čujkovova 49 - 53 Datum: 02.08.2022

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant: Roman Fildán

Uchazeč: SEMITA-DS s.r.o. Zpracovatel: Roman Fildán

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 32 341,50

HSV - Práce a dodávky HSV 32 341,50

    RP1 - 1 rok 5 658,30

    RP2 - 2 rok 7 158,30

    RP3 - 3 rok 6 108,30

    RP4 - 4 rok 6 708,30

    RP5 - 5 rok 6 708,30

004 - 5-LETÁ UDRŽOVACÍ PÉČE

Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 49 - 53, p. p. č. 654/46, k. ú. Zábřeh nad 
Odrou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Čujkovova 49 - 53 Datum: 02.08.2022

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih Projektant: Roman Fildán

Uchazeč: SEMITA-DS s.r.o. Zpracovatel: Roman Fildán

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 32 341,50

D HSV Práce a dodávky HSV 32 341,50

D RP1 1 rok 5 658,30

1 K 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 
3 m

kus 3,000 100,00 300,00

2 K 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 
svahu do 1:5

kus 3,000 100,00 300,00

3 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům kus 3,000 100,00 300,00

4 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5

m2 0,530 100,00 53,00

VV pi*0,75*0,75*0,1*3 0,530

5 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,080 500,00 40,00

VV 0,15*pi*0,75*0,75*0,1*3 0,080

6 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 0,630 1 500,00 945,00

VV 7*0,03*3 0,630

VV Součet 0,630

7 K 185804513 Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 m2 5,301 300,00 1 590,30

VV 3*pi*0,75*0,75 5,301

8 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,630 1 000,00 630,00

9 K R801obkm odstranění obrostu kmene kus 3,000 500,00 1 500,00

D RP2 2 rok 7 158,30

10 K 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 
3 m

kus 3,000 100,00 300,00

11 K 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 
svahu do 1:5

kus 3,000 100,00 300,00

12 K 184852322
Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 
6 m

kus 3,000 500,00 1 500,00

13 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům kus 3,000 100,00 300,00

14 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5

m2 0,530 100,00 53,00

VV pi*0,75*0,75*0,1*3 0,530

15 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,080 500,00 40,00

VV 0,15*pi*0,75*0,75*0,1*3 0,080

16 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 0,630 1 500,00 945,00

VV 7*0,03*3 0,630

VV Součet 0,630

17 K 185804513 Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 m2 5,301 300,00 1 590,30

VV 3*pi*0,75*0,75 5,301

18 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,630 1 000,00 630,00

19 K R801obkm odstranění obrostu kmene kus 3,000 500,00 1 500,00

D RP3 3 rok 6 108,30

20 K 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 
3 m

kus 3,000 100,00 300,00

21 K 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 
svahu do 1:5

kus 3,000 100,00 300,00

22 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům kus 3,000 100,00 300,00

23 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5

m2 0,530 100,00 53,00

VV pi*0,75*0,75*0,1*3 0,530

24 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,080 500,00 40,00

VV 0,15*pi*0,75*0,75*0,1*3 0,080

25 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 0,450 1 500,00 675,00

VV 5*0,03*3 0,450

VV Součet 0,450

Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 49 - 53, p. p. č. 654/46, k. ú. Zábřeh nad 
Odrou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 185804513 Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 m2 5,301 300,00 1 590,30

VV 3*pi*0,75*0,75 5,301

27 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,450 1 000,00 450,00

28 K R801obkm odstranění obrostu kmene kus 3,000 500,00 1 500,00

29 K R801odstjt odstranění jutového obalu kus 3,000 300,00 900,00

D RP4 4 rok 6 708,30

30 K 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 
3 m

kus 3,000 100,00 300,00

31 K 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 
svahu do 1:5

kus 3,000 100,00 300,00

32 K 184852322
Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 
6 m

kus 3,000 500,00 1 500,00

33 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům kus 3,000 100,00 300,00

34 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5

m2 0,530 100,00 53,00

VV pi*0,75*0,75*0,1*3 0,530

35 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,080 500,00 40,00

VV 0,15*pi*0,75*0,75*0,1*3 0,080

36 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 0,450 1 500,00 675,00

VV 5*0,03*3 0,450

VV Součet 0,450

37 K 185804513 Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 m2 5,301 300,00 1 590,30

VV 3*pi*0,75*0,75 5,301

38 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,450 1 000,00 450,00

39 K R801obkm odstranění obrostu kmene kus 3,000 500,00 1 500,00

D RP5 5 rok 6 708,30

40 K 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 
3 m

kus 3,000 100,00 300,00

41 K 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 
svahu do 1:5

kus 3,000 100,00 300,00

42 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům kus 3,000 100,00 300,00

43 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5

m2 0,530 100,00 53,00

VV pi*0,75*0,75*0,1*3 0,530

44 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,080 500,00 40,00

VV 0,15*pi*0,75*0,75*0,1*3 0,080

45 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 0,450 1 500,00 675,00

VV 5*0,03*3 0,450

VV Součet 0,450

46 K 185804513 Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 m2 5,301 300,00 1 590,30

VV 3*pi*0,75*0,75 5,301

47 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,450 1 000,00 450,00

48 K R801obkm odstranění obrostu kmene kus 3,000 500,00 1 500,00

49 K R801odstk odstranění kotvení kus 3,000 500,00 1 500,00
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„ V y b u d o v á n í p a r k o v a c í c h s t á n í n a u l . C u j k o v o v a 4 3 - 4 7 , p . p . č . z a d a t p o d d o d a v a t e l i , l „ ,
6 5 4 / 4 6 , k . ú . Z á b ř e h n a d O d r o u “ v č . h o d n o t y v K č b e z P " e f “
D í l č í č á s t č . 2 : . D P H V Z
„ V y b u d o v á n í p a r k o v a c í c h s t á n í n a u l . C u j k o v o v a 4 9 - 5 3 , p , p . č .
6 5 4 / 4 6 , k . ú . Z á b ř e h n a d O d r o u “

D í l č í č á s t č . 3 : v
„ V y b u d o v á n í p a r k o v a c í c h s t á n í n a u l . C u j k o v o v o 5 5 - 5 9 , p , p . č .
6 5 4 / 4 6 , k . ú . Z á b ř e h n a d O d r o u “

. N á z e v : J i ř í R a m b o u s e k

S í d l o / m i s t o p o d n i k á n í : k p t . N á l e p k y 1 0 7 3 / 1 0 ,
7 4 2 2 1 K o p ř i v n i c e

T e l . , f a x :

E - m a i l : G e o d e t i c k é p r á c e C c a
I Č O : 7 0 3 1 6 0 0 7 C c a 5 0 t i s . K č 1 %

D I Č :
 

S p i s o v á z n a č k a v o b c h o d n í m r e j s t ř í k u :
 

O s o b a o p r á v n ě n á j e d n a t z a ú č a s t n í k a : J i ř í R a m b o u s e k
  O s o b y z m o c n ě n é k d a l š í m j e d n á n í m :
 

 

_ N á z e v :
 

S í d l o / m i s t o p o d n i k á n í :
 

T e l . , f a x :
 

E - m a i l :
 

I Č O :
 

D I Č :
 

S p i s o v á z n a č k a v o b c h o d n í m r e j s t ř í k u :
 

O s o b a o p r á v n ě n á j e d n a t z a ú č a s t n í k a :
    O s o b y z m o c n ě n é k d a l š í m j e d n á n í m :    
 



Č e s t n é p r o h l á š e n í

T í m t o p r o h l a š u j i , ž e n e h o d l á m I h o d l á m v y u ž í t k p l n ě n í v e ř e j n é z a k á z k y p o d d o d a v a t e l e a

p ř e d k l á d á m s h o r a u v e d e n ý s e z n a m p o d d o d a v a t e l ů .

 

O s o b a o p r á v n ě n á j e d n a t j m é n e m č i z a ú č a s t n í k a z a d á v a c í h o ř í z e n í
 

P o d p i s o s o b y :
 

T i t u l , j m é n o , p ř í j m e n í , f u n k c e : J i ř í V á l e k , j e d n a t e l
 

D a t u m : 3 . 8 . 2 0 2 2     

 



HARMONOGRAM 

AKCE: Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 49-53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Parkoviště
Kanalizace

Veřejné osvětlení
HTÚ
JTÚ
Doba pro předání a převzetí díla

Zpracoval:  Válek



16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Dny



42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60


