


Zodp. projektant	Ing. Dušan Tvarůžek		Stupeň	Projekt
Investor	Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih		Datum	03/2018
Akce Rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny a sálu objektu K-TRIO			Měřítko	
			Formát	xA4
			Č. zakázky	IDT1726
			Část dokumentace	
Výkres Průvodní zpráva			Č. soupravy	Č. výkresu
				A

Obsah:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA.....	3
a) Identifikační údaje stavby	3
b) údaje o pozemku	3
c) Průzkumy	3
d) Požadavky dotčených orgánů.....	4
e) Obecné požadavky na výstavbu	4
f) Územní plán.....	4
g) Věcné a časové vazby na související výstavbu.....	4
h) Postup výstavby	4

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

a) Identifikační údaje stavby

Stavba :	Rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny a sálu objektu K-TRIO
Místo stavby :	Dr. Martíňka 1439/4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, parc. č. 1457
Kat. území :	Hrabůvka [714585]
Stavebník :	Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Projektant:	AIR Technology
Odpovědný projektant objektu:	Ing. Dušan Tvarůžek, Ing. Josef Svoboda, Ing. Vladimír Venhoda
Kraj:	Moravskoslezský
Obec:	Česká Ves
Stupeň dokumentace :	DPS – dokumentace pro provedení stavby

Projektová dokumentace řeší úpravu a rozšíření nevyhovujícího stávajícího systému větrání a klimatizace v prostorách objektu K-TRIO, Ostrava. Stavba je vyvolaná požadavkem investora.

Předmětem projektové dokumentace je provedení úpravy a doplnění stávajícího vzduchotechnického zařízení včetně nutných úprav elektroinstalace a provedení stavebních úprav, které souvisí s realizací VZT zařízení.

b) údaje o pozemku

Stávající objekt kulturního domu se nachází na pozemku p.č. 1457 v k.ú. Hrabůvka. okolní pozemek je rovinatý a je komunikačně napojen a zpevněné plochy a komunikace pro chodce. Do objektu je proveden bezbariérový přístup.

c) Průzkumy

Při provádění projektové dokumentace bylo provedeno doměření stávajícího stavu za účelem ověření dochované dokumentace se skutečným stavem a vyhotovení projektové dokumentace stavby. Další průzkumy nebyly s ohledem na rozsah stavby vyžadovány.

d) Požadavky dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů jsou specifikovány v dokladové části dokumentace a byly zapracovány do projektové dokumentace.

e) Obecné požadavky na výstavbu

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s Zákonem č. 183/2006Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

f) Územní plán

Stavba je navržena v souladu s územním plánem.

g) Věcné a časové vazby na související výstavbu

Předpokládaný termín realizace stavby je plánován do letních měsíců, kdy je v objektu omezen provoz.

V objektu bude zachován provoz knihovny. Při realizaci stavby dojde k částečnému omezení provozu.

h) Postup výstavby

Stavba bude realizována za

Předpokládaná doba realizace stavby – 3 měsíce.

V Ostravě 03/2018 vypracoval Ing. Dušan Tvarůžek