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Akce: Regenerace sidli§t¢ Ostrava-Jih, Jubilejni kolonie II. Etapa, Ostrava-Hrabtuvka, DSP+DPS

a) IDENTIFIKACN{ UDAJE OBJEKTU

Stavebnik (investor): Statutarni mésto Ostrava
M¢éstsky obvod Ostrava-Jih
Hortni ul. ¢.3
700 30 Ostrava-Hrabuvka
IC 00845451 ev. & 04
DIC CZ00845451
tel. 596 581 111, 596 581 555

Statutarni zastupce: Bc. Martin Bednaf - starosta

Osoby opravneéné k jednan:

ve vécech smluvnich: Ing. Lubomir Burdik — vedouci odboru investi¢cniho
ve vecech technickych: Bc. Bozena Prchalova — stavebni technik
Projektant: PROINK s.r.0.

Starobélska 1133/5

700 30 Ostrava — Zabfeh
IC 25900056

DIC CZ25900056

ID DS 6h6u5t6

Tel. 596 633 762

e-mail proink@volny.cz

Statutarn{ zastupce: Ing. Lenka S¢upakova — jednatelka

Odpovedny projektant: Ing. Tomas S¢upak, autorizovany inzenyr pro dopravni stavby
CKAIT ¢ 1102476
Ing. Lenka S¢upakové, autorizovany inzenjr pro
vodohospodatské stavby, CKAIT 1102226

Stupen projektu: Dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby

Nazev stavby: REGENERACE SiDLISTE OSTRAVA-JIH, JUBILEJNI
KOLONIE IL.LETAPA, OSTRAVA-HRABUVKA
SO 02 Chodniky a zpevnéné plochy

Misto stavby: mésto Ostrava, Ostrava-Hrabuvka, ulice Jubilejni, Velflikova,
Edisonova
Katastralni izemi Hrabuvka
dotcené parcely parc.&. 223/5, 223/7, 226/5, 226/10

Mésto: Ostrava
Kraj: Moravskoslezsky
Charakter stavby: InZenyrska stavba, mistni komunikace a zpevnéné plochy
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Akce: Regenerace sidli§t¢ Ostrava-Jih, Jubilejni kolonie II. Etapa, Ostrava-Hrabtuvka, DSP+DPS

b) STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENIM NAVRZENEHO RESENT{

Tento stavebni objekt fesi navrh pifstupovych a promenadnich chodniki do bytovych domu v fesené
lokalit¢ a navrh zpevnénych ploch — odstavnych ploch pro nddoby na komundlni a tiidény odpad,
,»0kapové™ chodniky. Jedna se o opravu stavajicich piistupovych chodnik vcetné podkladnich vrstev,
které jsou dnes v nevyhovujicim stavu, odstranéni nevyuzivanych chodnikti a zpevnénych ploch, navrh
novych chodnfkd v mistech jejich nedostatku, navrh ploch pro kontejnery. Stavajici chodniky a zpevnéné
plochy budou kompletné odstranény a nahrazeny novymi.

Technické feseni navrhu dodrzuje zejména CSN 73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci, vyhl.
¢. 398/2009 sb. o obecnych pozadavcich zabezpecujicich bezbatiérové uzivani staveb. Materidlové
proveden{ je navrzeno dle pozadavkd investora, pamatkového ustavu, dimenze konstrukcnich vrstev
podle TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.

. Nové chodniky budou provedeny v sitkach 1,0 m, 1,50, 1,75, 2,00 a 2,25 m. Podélny sklon
chodniku a zpevnénych ploch nepfesahne 8,33 %, piicny sklon je navrzen 2,00 %. Podél obvodovych stén
bytovych domu jsou navrzeny okapové chodniky sitky 0,50 m.

Plochy pro kontejnery jsou navtzeny ze strany ul. Jubilejni, vedle domu ¢.p. 308/40, rozmért 7,50 m
x 2,80 m. Ze strany ul. Velflikova mezi domy ¢.p. 376/4 a295/26 rozméra 5,80 x 5,50 m. Kontejnerova
stanf budou pohledové odstinéna dfevénou paravanovou konstrukei.

Komunikace pro chodce, kontejnerova stani, budou provedeny z betonové dlazby. Chodniky budou
lemovany betonovou obrubou 50 mm x 200 mm na jedné strané s pfevysenim 70, resp. 60 mm nad
niveletu chodniku, na druhé stran¢ bez pfevyseni pro odtok vody z povrchu chodniku do zelené. Veskera
dest’ova voda z povrchu chodnika bude pfirozené zasakovana do okolni zelené.

Navrhované promenddni chodniky uprostied dvorntho prostoru budou doplnény lavickami
vybizejicimi k odpocinku a relaxaci. Lavicky budou umistény v zalivech podél chodnikt, rozmeéra 1,20 m x
3,20 m. Celkem je navrzeno 4 ks lavicek. Lavicky jsou provedeny z ocelové konstrukce s dfevénymi
seddky a opéradly. Lavicky budou kotveny do betonovych patek. Soucisti navthu mobilidfe je také
umisténi odpadkového kose. Odpadkovy kos bude umistén na trase hlavnitho proudu chodct, ve dvornim
prostoru, pfed domem ¢.p. 381/23. Ko$§ bude kotven do betonové patky v zeleni. Zaklad odpadkového
kose bude umistén mimo ochrannd pdasma inzenyrskych sitf. Kontejnerova stani budou pohledové
odstinéna dfevénou paravanovou konstrukei.

Chodniky a zpevnéné plochy budou vybaveny vodicimi liniemi a hmatovymi prvky usnadnujicimi
pohyb handicapovanym obcanim v souladu svyhlc. 398/2009 Sb., ziroven budou osvétleny
navrhovanym vefejnym osvétlenim (soucast stavebniho objektu SO 03).

c¢) VYHODNOCENI PRUZKUMU A PODKLADU, VCETNE JEJICH UZITI V
DOKUMENTACI

Vychozim podkladem navrhované stavby bylo zadani investora a dokumentace k uzemnimu fizeni
»Regenerace sidlist¢ Ostrava-Jih, Jubilejni kolonie Il.etapa, Ostrava-Hrabuavka®, duben 2017, zpracovatel
PROINK s.r.o., Ostrava a projektova dokumentace stavby pro stavebn{ povoleni ,Regenerace sidlisté
Ostrava-Jih, Jubilejni kolonie Il.etapa, Ostrava-Hrabtvka®, ffjen 2017, zpracovatel PROINK s.r.o0.,
Ostrava.

Uzemni plan mésta Ostravy, pofizovatel Magistrat mésta Ostravy, ing. arch. Vencelides Petr, vydany dne
21.5.2014. Lokalita stavby se nachazi v izemi se schvalenym Uzemnim planem mésta Ostravy.
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Akce: Regenerace sidli§t¢ Ostrava-Jih, Jubilejni kolonie II. Etapa, Ostrava-Hrabtuvka, DSP+DPS

Uéelové geodetické zaméteni zajmového tzemi (JTSK, BpV) provedla firma GEO 2010 spol. s r.o.,
Ostrava v cervenci 2016. Digitaln{ katastralni mapa - podklad Katastralntho ufadu pro Moravskoslezsky
kraj, Katastralni pracovisté Ostrava.

Byl proveden prizkum stavajicich siti technického vybaveni. V prostoru navrhované stavby se
nachazeji inzenyrské sité, které je nutné béhem stavby respektovat. Jedna se o tyto IS jejichz spravci jsou :
OVAK as., OK a.s., RWE Distribucni sluzby s.r.o., CEZ Distribuce a.s., CETIN a.s., VEOLIA Energie
CR as.., UPC ass., Dopravni podnik Ostrava a.s.. Zjisténé inZenyrské sité byly dle podklad jejich spravea
zakresleny do geodetického podkladu zajmového dzemi. Vyjadien{ jednotlivych spravcd jsou uvedena
v dokladové ¢asti.

Podklady ziskané od objednatele — zadani, dendrologicky prizkum, pocty a rozmisténi nadob na
komunalni a tfidény odpad, pozadavky na zeler1, détska hiiste.

Mistni Setfeni projektanta - pasportizace stavajictho dopravnfho znaceni v zajmovém tGzemd,
rekognoskace terénu, stav zelené.

d) VZTAHY POZEMNI{ KOMUNIKACE K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY

Stavebni objekt SO 02 — Chodniky a zpevnéné plochy bezprostiedné souvisi s dalsim stavebnim objektem
této stavby SO 01 — Komunikace a parkovaci plochy. Price na jednotlivych stavebnich objektech budou
vzajemné koordinovany. Je zde i souvislost s ostatnimi stavebnimi objekty a to SO 03 Vefejné osvétleni a
SO 04 Sadové upravy. Vsechny stavebni objekty museji byt vzajemné dusledné koordinovany.

e) NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH, VCETNE PRIPADNYCH VYPOCTU

Konstrukce komunikace je navrzena podle schvalenych TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich
komunikaci, dodatek ¢.1.

Komunikace pro chodce — chodniky, zpevnéné plochy

Navrhova troven poruseni D2
Ttida dopravniho zatizeni CH, podlozi P11
Katalogovy list TDZ CH-D2-D -1

DL betonova dlazba 60 mm
L piskové loze 30 mm
SP stérkopisek 150 mm
Celkem 240 mm

Plan pod chodniky bude zhutnéna na Eqef =min 30 MPa

Komunikace pro chodce — chodniky - predlazdéni

Navrhova troven poruseni D2
Ttida dopravniho zatizeni CH, podlozi PIII
Katalogovy list TDZ CH-D2-D -1

DL betonova dlazba 60 mm
L piskové loze 30 mm
Celkem 90 mm
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Akce: Regenerace sidli§t¢ Ostrava-Jih, Jubilejni kolonie II. Etapa, Ostrava-Hrabtuvka, DSP+DPS

Usporadani vzorového fezu

Chodniky a zpevnéné plochy budou provedeny z betonové skladebné dlazby tl. 60 mm, ktera bude
ulozena do piskového loZe tl. 30 mm na podkladni vrstvu ze §térkodrti SDg v tloust’ce min. 150 mm.
Standardni chodnik v zeleni bude lemovin betonovymi obrubami 50/200 mm ulozenymi do loze
z betonu C12/15 XF1 na jedné strané s pfevySenim 70 mm nad niveletu, na druhé stran¢ bez pfevyseni
pro umoznén{ odtoku dest’ovych vod do okolni zelené. Chodnik podél parkovacich stani bude na strané
patkovisté lemovan kamennym obrubnikem 120/250 mm uloZenymi do betonového loze z betonu
C30/37 XF 4 s pfevysenim o 100 mm nad hranu vozovky, na opacné strané¢ v zeleni, bude lemovan
betonovym obrubnikem 50/200 mm ulozenym do betonového loze z betonu C12/15 XF1 s pfevySenim
60 mm nad niveletu.

Bude-li pouze pifedlazdovana stavajici zpevnéna plocha (pro sjednoceni druhu povrchu) bude
vyuzito stavajicich podkladnich vrstev, které budou urovnany, zhutnény. Dlazba bude uklidina do
piskového loze tl. 30 mm. Napojeni na stavajici komunikace pro pési bude plynulé, bez vyskového
prevyseni a lomu.

V misté vstupu do vozovky bude kamenny obrubnik (silni¢ni) sniZzen na vy$ku 20 mm nad niveletou
vozovky V asfaltové komunikaci bude proveden opravny pruh v $ifce 0,30 m. Oprava asfaltovych vrstev
bude spocivat odstranéni stavajicich vrstev v tloust’ce 110 mm, ocisténi podkladu, provedeni infiltra¢niho
postiiku 2,5 kg/m? PI EK, polozeni asfaltového betonu pro podkladni vtstvy ACP 16+ v tloust’ce 70
mm, provedeni spojovactho postfiku ASP 0,7 kg/m2, a polozeni obrusné asfaltové vrstvy ACO 16
v tloust’ce 40 mm.

Ochrana inZenvrskvch siti

Ochrana podzemnich sitf bude zabezpecena dodrzovanim pifslusnych pracovnich postupu, zejména pii
vykopovych pracich, navrzenou ochranou tohoto vedeni, pifpadné ptelozkou.

Samostatna ochrana veden{ je navrzena v mistech, kde je navrhovana nova zpevnéna plocha, dle
pozadavki jednotlivych spraveu sitf. Navrhujeme provést ochranu s piesahem 1,0 m za zpevnénou plochu
+ pfipolozeni rezervn{ trubky. Typ chranicky bude pfipadné ve vyssim stupni projektové dokumentace
uptesnén dle pozadavku spravee site. Konce chranicek musi byt fidné utésnény, zaroven na koncich
budou umistény zaméfovaci body, pred zdhozem bude chranicka oznacena vystraznou folil. Prace
provedou pouze odborné firmy, bude dodrzena CSN 73 6005 Prostorové uspoiadani siti technického
vybaveni. Nebude snizovano stavajici kryti podzemnich inzenyrskych siti, ani vyrazné ménéna niveleta
stavajictho terénu.

Vedeni CETIN a.s. — v mistech kfizeni vedeni s nové navrhovanymi zpevnénymi plochami bude
stavajici kabel obnazen a chrinén (bude zvySena mechanickd ochrana stavajictho vedeni - umistén do
délené plastové chranicky s pfipolozenim rezervnfho prostupu. Chranicka a rezervni prostup budou
pfesahovat min. 1,0 m za okraj zpevnéné plochy.

Vedeni UPC Ceské republika s.r.o. — v mistech kifizeni vedeni s nové navrhovanymi zpevnénymi
plochami bude kabel obnazen a chranén (bude zvy$ena mechanicka ochrana stavajictho vedeni - umistén
do délené plastové chranicky s pfipolozenim rezervnfho prostupu. Chranicka a rezervni prostup budou
pfesahovat min. 1,0 m za okraj zpevnéné plochy.

Vedeni Dopravniho podniku Ostrava a.s.. (trasa 13-ti trakcénich kabel, zaktresleno v situaci
orientacné) — v mistech kifZzeni veden{ s nové navrhovanymi zpevnénymi plochami budou trakéni kabely
jednotlive ulozeny do délenych chranicek nebo betonovych korytek s poklopem. Chranicka bude
provedena min. 1,0 m za okraj zpevnéné plochy. V pfipadé nedostatecné hloubky (min. 1,0 m pod
komunikaci) bude provedena armovana betonova roznaseci deska.
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Akce: Regenerace sidli§té Ostrava-Jih, Jubilejni kolonie II. Etapa, Ostrava-Hrabuvka, DSP+DPS

Nutna uzka spoluprace a soucinnost s DPO a.s., pifpadné vypinani a posuny budou provadény pouze po
domluve a pod dohledem DPO a.s.

Veskeré stavajici poklopy, mfize apod. budou upraveny a osazeny do nivelety opravovanych nebo
navrhovanych zpevnénych ploch.

Mobiliat

LAVICKY — 4 ks
Navrzeny lavicky s opéradlem s kovovou konstrukel k zabetonovani. Kotveni bude provedeno do
betonového zikladu rozmért 400 x 300 mm, hloubky 600 mm z betonu C16/20.
Parametry: vyska sedaku 450 mm,
délka 1 950 mm,
pocet lati 3 — rozméry lati: 1 950 x 160 x 30 mm, dfevo smrkové, barva palisandr
konstrukce — jekl 50 x 50 mm, Uprava zarovy zinek

ODPADKOVY KOS
Navrzen 1 ks, dfevéné oblozeni{ s kovovou kostrou véetné pozinkované vlozky, kotven{ ,dlouhé®
k zabetonovani. Kotveni bude provedeno do betonového zakladu rozmeéra 400 x 300 mm, hloubky 600
mm z betonu C16/20.
Parametry: objem 60 1

Vyska 1 000 mm

Pramér 400 mm

dfevo smrkové, barva palisandr

uprava kovové ¢asti — zarovy pozink
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fy REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVODNEN{, OCHRANA
POZEMNI KOMUNIKACE

Bude zachovan stavajici odtokovy rezim.

Dest'ové vody z komunikaci a zpevnénych ploch budou ¢aste¢né odvedeny do stavajicich ulicnich
vpust{ a ¢astecné (ze stiedovych chodnikid) zasakovany do okolni pfilehlé zelené. Zasakovani dest’ovych
vod v plném rozsahu nenf mozné s ohledem na geologické slozeni hornin v zdjmovém utzemi, blizkost
bytovych domu a zna¢né mnozstvi podzemnich inzenyrskych siti.

Stavajici uli¢ni vpusti budou v piipadé¢ potfeby vyskové upraveny.

g) NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZENi, SVETELNYCH
SIGNALU, ZARIZENI PRO PROVOZNI INFORMACE A DOPRAVNI TELEMATIKU

Pfechodna mistni uUprava dopravni situace na stavenisti (pfechodné dopravni znaceni) bude
zhotovitelem zpracovano v souladu se zikonem ¢. 361/2000 Sb. O provozu na pozemnich komunikacich
a vyhlaskou ¢. 294/2015 Sb.. Navrh dopravnich znacek vychazi z technickych podminek ,,zasady pro
oznacovan{ pracovnich mist na pozemnich komunikacich® TP 66. V dokumentaci je zakreslen navrh
prechodného znaceni, ktery musi byt aktualizovan a odsouhlasen Policii CR DI.

Zaftizen{ pro provozni informace a dopravni telematiku se nenavrhuje.

h) ZVLASTNi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY, PRIPADNE
UDRZBU

Cela stavba musi byt koordinovana se vSemi dodavateli jednotlivych praci. Obyvatelé musi byt
informovani o pfedpokladaném prubéehu stavebnich praci.

Predmétnou stavbu je nezbytné vécné a casoveé koordinovat s ostatnimi stavbami v daném prostoru.
Zhotovitel stavby se musi zavazat, ze bude provadét stavbu takovym zplsobem a postupem, aby byl
maximalné zkracen termin vystavby a v co nejvétsi mozné mife zachovan piijezd k nemovitostem v okoli
stavby, jejichz dopravni obsluhu neni mozné zajistit nahradnim zptisobem. Po celou dobu vystavby bude
zachovan plynuly silni¢ni provoz v dané lokalit¢ a budou stanoveny trasy pro pési. Pro stavbu bude
zhotovitelem vypracovan navrh pfechodného dopravniho znaceni pro realizaci jednotlivych dsekua stavby,
ktery bude projednan v pracovni skupiné fizeni dopravy pii odboru dopravy MMO pied zahajenim stavby
dle stavajici aktualni dopravni situace v zdjmovém uzemi vcetné stanoveni objizdnych tras pro cyklisty a
piistupovych tras pro pési.

Postup vystavby — bude tradi¢ni: budou vytyceny stavajici inzenyrské sité, osazeno provizorni dopravni
znaceni a zahédjeny piipravné prace dle jednotlivych stavebnich etap.

Vystavba komunikaci bude probihat pravdépodobné takto: (pfesny technologicky postup je dan
strojnim vybavenim dodavatelské firmy a pouzitou technologii), zemni prace, vytrthani nutnych stavajicich
obrub, odfrézovani asfaltovych vrstev, pifpadné odstranéni podkladnich vrstev, odstranéni stavajicich
ulicnich vpusti, osazeni uliénich vpust{ a jejich dopojeni, dopojeni stavajicich trativodd, osazeni obrub a
dvojtadku zulovych kostek, doplnéni konstrukce, nové asfaltobetonové vrstvy. Dopliovani konstrukce
bude probihat v min. tloust’kach pfedepsanych pro jednotlivé konstrukéni materialy.

Pii vystavbé bude kladen maximalni diraz na ochranu stavajici vzrostlé zelené pfed nepiiznivymi
dusledky stavebni ¢innosti. V prubé¢hu vystavby budou stromy v blizkosti stavby chranény, zejména nesmi
dojit k poskozeni kmend, koruny a kofenového systému. Musi byt dodrzeny podminky zakona
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¢.114/1992 Sb. O ochrané piirody a krajiny, CSN 83 9061 Technologie vegetacnich tprav v krajiné —
Ochrana stromd, porostt a vegetacnich ploch pii stavebnich pracich.

Po dobu vystavby musi byt po stavajicich komunikacich umoznén prijezd vozidel zachranné sluzby a
pozarni ochrany, musi byt zajisténa prichodnost pro pési. Pouzivané mistnf komunikace pro ucely stavby
budou udrzovany ve schidném a sjizdném stavu, znecisténi stavbou bude neprodlené odstrafiovano.

Y >

Stavebni price spojené s provozem tézké stavebni techniky musi byt provadény v souladu
s ustanovenim nafizeni vlady ¢.272/2011 Sb. Stavebni price budou probihat pouze v denni dobé. Hluéné
stavebni prace a prace spojené s provozem tézké stavebn{ techniky budou provadény pouze v dobé od
7.00 — 21.00 hod.

i) VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENT

Stavajici inZenyrské sité budou chranény zpisobem dle pozadavka jednotlivich spraved siti. Zadné
vazby na technologické vybaven{ nejsou projektantovi znamy.

j) PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A KONSTATOVANI O STATICKEM
OVERENI ROZHODUJiCiCH DIMENZIi A PRUREZU

V této stavbé nepfichazi v dvahu. Konstrukce zpevnénych ploch jsou navrzeny podle TP 87, TP 170.

k) RESEN{ PRISTUPU A UZIVANI VEREJNE PRISTUPNYCH KOMUNIKACI A PLOCH
SOUVISEJICICH SE STAVENISTEM OSOBAM S OMEZENOU SCHOPNOSTI
POHYBU A ORIENTACE

Navrh feseni plné respektuje technické pozadavky zabezpecujici uzivani osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace, které jsou obsazeny ve vyhlasce ¢. 398/2009 Sb. Jsou dodtzeny i
souvisejic legislativni pfedpisy.

Podle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. se navrhuji vyhrazend mista pro imobilni uzivatele z celkového poctu
stani. Celkem je navrzeno 14 parkovacich stani pro osobni vozy, z tohoto poctu je 1 stani vyhrazena pro
IMOB. Stan{ budou oznacena svislym i vodorovnym dopravnim znacenim. Nové vyhrazené stani je
navrzeno tak, aby byl umoznén bezbariérovy piistup na nejblizsi chodnik a zaroven tak, aby bylo co
mozna nejblize ke vstuptim do bytovych domut. Novy chodnik pfiléhajici ke stavajicimu stani pro IMOB
bude upraven tak, aby na néj byl umoznén bezbariérovy pfistup z parkovaciho stanf pro IMOB.

Komunikace pro pédf jsou oddéleny od komunikaci pro motorova vozidla bud’ zelenym pasem, nebo
pfevysenym obrubnikem. V mistech, kde je umoznén vstup na vozovku, budou obrubniky snizeny na 0,02
m nad niveletu vozovky. Tato mista budou opatfena varovnymi pasy $itky 400 mm z reliéfni zamkové
dlazby kontrastni barvy s barvou dlazby chodnika.

Prirozenou vodici linii chodniku bude tvofit chodnikovy obrubnik pfevyseny o 70, resp. 60 mm nad
niveletu chodniku. Pfevyseny obrubnik bude na strané zelené. V zadném misté nenf pfirozena vodici linie
pferusena na vice nez 8 m.

Na rozhrani chodniku a kontejnerového stani bude osazen varovny pas sitky 400 mm z reliefni slepecké
dlazby v Cervené barve.
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Akce: Regenerace sidli§t¢ Ostrava-Jih, Jubilejni kolonie II. Etapa, Ostrava-Hrabtuvka, DSP+DPS

Povrch komunikaci bude rovinny, neklouzavy, dostatecné drsnosti. Podélny sklon bude do 8,33%,
pticny do 2%. Dlazba pouziti pro hmatové Upravy spliuje VN 163/2002, je navrzeno pouziti barevné
kontrastn{ dlazby s vystupky — tzv. reliéfn slepecké dlazby.

PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK:

1) Prohlidka osazeni provizorniho dopravniho znaceni, kontrola vytycen{ siti.
2) Kontrola vytyceni, vyskového feseni
3) Kontrola rovnosti plané, miry zhutnéni plané

4) Kontrola provedeni finalnich praci na zpevnénych plochach
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