
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 1 Zásobníky na vodu 2 x 9500 lt JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

01 ZŠ Krestova 1387/36A Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0

2005  Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 619 292 Označení stavby 6 193

Z PSV celkem 0 Pamětní deska 6 193

R M práce celkem 16 400 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 635 692 Zařízení staveniště 9 535

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 635 692 Ostatní náklady neuvedené 0

657 614 Ostatní náklady celkem 21 921

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Ing. Maršálek Jméno : Jméno :

Datum : 22.01.2021 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ENVIprojekt CZECH, s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

657 614 Kč
138 099 Kč

0 Kč
0 Kč

795 713 Kč

14.09.2022

X
Robert Pustka

Výkonný ředitel
Podepsal(a): Ing. Róbert Pustka
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2005  Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH Rozpočet : 1

01 ZŠ Krestova 1387/36A

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 275 973 0 0 0 0

12100 Komunikace 65 475 0 0 0 0

121101102RÚpravy povrchu, podlahy 0 0 0 0 0

0 Trubní vedení 214 795 0 0 0 0

131201201RStaveništní přesun hmot 63 050 0 0 0 0

0 Elektromontáže 0 0 0 16 400 0

CELKEM  OBJEKT 619 292 0 0 16 400 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Označení stavby 0 1,0 619 292 6 193

Pamětní deska 0 1,0 619 292 6 193

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 619 292 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 619 292 0

Zařízení staveniště 0 1,5 635 692 9 535

Provoz investora 0 0,0 635 692 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 635 692 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 635 692 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Zásobníky na vodu 2 x 9500 lt

21 921
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2005  Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH Rozpočet: 1

01 ZŠ Krestova 1387/36A

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 12100 Geodetické vytyčení soub 1,00 5 000,00 5 000,00

2 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 75,00 45,00 3 375,00

75,00

3 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 82,91 95,00 7 876,89

82,91

4 131201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 82,91 34,00 2 819,10

5 132201101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 84,24 45,00 3 790,80

4,08

11,16

69,00

6 133201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh v hor.3 m3 84,24 35,00 2 948,40

7 151701111 Pažení stěn výkopu záporové - hloubky do 4 m m2 62,02 250,00 15 505,20

62,02

8 151931112 Odstranění pažení stěn m2 62,02 150,00 9 303,00

9 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 82,91 220,00 18 240,20

10 162207112R00 Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m m3 166,40 180,00 29 952,00

75,00

71,57

19,83

11 162701105 Vodorovné přemístění do 1000 m m3 450,00

12 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 45,00

13 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 75,00 150,00 11 250,00

14 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 91,40 45,00 4 113,00

71,57

19,83

15 171201211 Poplatek za uložení t 420,00

16 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 75,75 250,00 18 938,35

2,04

3,72

58,65

11,34

17 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 72,42 180,00 13 035,82

52,57

19,85

18 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 330,00 55,00 18 150,00

19 181301104R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2 m2 330,00 55,00 18 150,00

20 00572410 Směs travní parková II. rekreační kg 9,90 120,00 1 188,00

21 583317035 Kamenivo těžené frakce  0/32 pro obsyp nádrží T 108,63 850,00 92 337,03

108,63

Celkem za 1 Zemní práce 275 972,78

Díl: 5 Komunikace
22 113107141R00 Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm m2 60,00 75,00 4 500,00

6,4*4,22*(3,32-0,25)

větev D1:8,5*,8*,6

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Zásobníky na vodu 2 x 9500 lt

(10,0*10,0+40,0*5,0)*,25

Nepředpokládá se odvoz přebytečné zeminy na skládku.

větev DP1 - DP4:31,0*,6*,6
vodovodní přípojky:115,0*,6*1,0

2*(6,4+4,22)*(3,32-,25-,15)

ornice k rozprostření:75
přebytek nádrže:82,91-11,34
přepytek přípojky:84,24-3,72-58,65-2,04

přebytek nádrže:71,57
přebytek přípojky:19,83

větev D1:4,08-8,5*,6*,4
větev DP1-DP4:11,16-31*,6*,4
vodovodní potrubí:69-115,0*,3*,3
nádrže:6,4*4,22*,42

nádrže:6,4*4,22*2,65-19,0
přípojky:4,08-2,04+11,16-3,70+69,0-58,65

72,4212*1,5

Ve všech položkách oddílu 5 - Komunikace jsou uváděny odhadované fyzické objemy, které byly podle možností 
převzaty z projektové dokumentace. 
Dopřesnění fyzických objemů, případně i skladeb komunikací bude upřesněno po předání staveniště a vytyčení tras - 
zejména vodovodu.

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



2005  Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH Rozpočet: 1

01 ZŠ Krestova 1387/36A

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Zásobníky na vodu 2 x 9500 lt

60,00

23 113152112R00 Odstranění podkladu z kameniva drceného m3 12,00 250,00 3 000,00

12,00

24 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným t 18,00 850,00 15 300,00

18,00

25 566904111R00 Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem t 11,38 1 600,00 18 201,60

11,38

26 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 20,48 350,00 7 168,00

27 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 102,40 35,00 3 584,00

28 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 20,48 220,00 4 505,60

29 979999996R00 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 20,48 450,00 9 216,00

Celkem za 5 Komunikace 65 475,20

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy
30 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 1 800,00

31 411361121R00 Kotvení nádrží k betonové mazanině kus 10 000,00

32 625981151 Bednění mazanin m2 500,00

33 625981152 Odstranění bednění m2 500,00

34 631315611R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm B 20 (C 16/20) m3 4 000,00

35 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná 
síť - drát 6,0 mm, oka 150/150 mm t 55 000,00

Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy
Díl: 8 Trubní vedení
36 871275211U00 Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN125 m 31,00 180,00 5 580,00

37 871315211U00 Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN150 m 12,50 280,00 3 500,00

38 IC8001 Osazení nádrží vč. dodávky doplňkových a spojovac. prvků a 
propojení soub 1,00 25 000,00 25 000,00

39 IC8002 Montáž, osazení a zprovoznění čerpadla soub 1,00 5 000,00 5 000,00

40 IC8003 Montáž PE potrubí ve výkopu m 115,00 45,00 5 175,00

41 IC8004 Kompletace odběrních míst vodovodu ks 2,00 3 000,00 6 000,00

42 IC80011 Dodávka nádrže 9 500 lt ks 2,00 73 000,00 146 000,00

43 IC80012 Dodávka teleskopického víka se šachtou kpl 2,00 2 000,00 4 000,00

44 IC80021 Dodávka čerpadla E-DEEP 1200 s hydrokontrolou včetně 
filtračního koše na dešťovou vodu soub 1,00 10 285,00 10 285,00

45 IC80031 Dodávka potrubí Pe 32 vč. tvarovek m 115,00 37,00 4 255,00

Celkem za 8 Trubní vedení 214 795,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
46 998312021R00 Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh t 140,11 450,00 63 049,50

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 63 049,50

Díl: M21 Elektromontáže
47 210800 Kabel CYKY 3x2,5 mm2 m 20,00 320,00 6 400,00

48 M21 211 Kompletace elektro včetně dodávky chrániče a jističe soub 1,00 10 000,00 10 000,00

Celkem za M21 Elektromontáže 16 400,00

12*1,5

60*,08*2,37

50*1,2

60*,2

Uložení v budově na kabelové liště
Uložení v zemi včetně chráničky a výstražné folie
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 1 Zásobník na vodu 9500 lt JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

02 MŠ J. Maluchy 267/105 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0

2005  Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 316 353 Označení stavby 3 164

Z PSV celkem 0 Pamětní deska 3 164

R M práce celkem 22 800 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 339 153 Zařízení staveniště 5 087

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 339 153 Ostatní náklady neuvedené 0

350 567 Ostatní náklady celkem 11 414

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Ing Maršálek Jméno : Jméno :

Datum : 17.02.2021 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ENVIprojekt CZECH, s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

350 567 Kč
73 619 Kč

0 Kč
0 Kč

424 186 Kč

14.09.2022

X
Robert Pustka

Výkonný ředitel
Podepsal(a): Ing. Róbert Pustka
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2005  Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH Rozpočet : 1

02 MŠ J. Maluchy 267/105

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 156 904 0 0 0 0

6 Úpravy povrchu, podlahy 0 0 0 0 0

8 Trubní vedení 130 802 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 28 647 0 0 0 0

M21 Elektromontáže 0 0 0 22 800 0

CELKEM  OBJEKT 316 353 0 0 22 800 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Označení stavby 0 1,0 316 353 3 164

Pamětní deska 0 1,0 316 353 3 164

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 316 353 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 316 353 0

Zařízení staveniště 0 1,5 339 153 5 087

Provoz investora 0 0,0 339 153 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 339 153 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 339 153 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Zásobník na vodu 9500 lt

11 414
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2005  Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH Rozpočet: 1

02 MŠ J. Maluchy 267/105

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 12100 Geodetické vytyčení soub 1,00 5 000,00 5 000,00

2 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 45,00 45,00 2 025,00

45,00

3 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 45,13 95,00 4 287,26

45,13

4 131201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 45,13 34,00 1 534,42

5 132201101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 32,21 45,00 1 449,45

12,72

15,75

3,74

6 133201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh v hor.3 m3 32,21 35,00 1 127,35

7 151701111 Pažení stěn výkopu záporové - hloubky do 4 m m2 44,97 250,00 11 242,00

44,97

8 151931112 Odstranění pažení stěn m2 44,97 150,00 6 745,50

9 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 45,13 220,00 9 928,60

10 162207112R00 Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m m3 95,88 180,00 17 258,40

38,96

6,36

4,20

1,36

45,00

11 162701105 Vodorovné přemístění do 1000 m m3 450,00

12 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 45,00

13 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 45,00 150,00 6 750,00

14 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 50,88 45,00 2 289,60

38,96

11,92

15 171201211 Poplatek za uložení t 420,00

16 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 26,46 250,00 6 616,00

6,17

6,36

11,55

2,38

17 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 41,38 180,00 7 447,68

29,46

6,36

4,20

1,36

18 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 180,00 55,00 9 900,00

19 181301104R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2 m2 180,00 55,00 9 900,00

20 00572410 Směs travní parková II. rekreační kg 5,40 120,00 648,00

21 583317035 Kamenivo těžené frakce  0/32 pro obsyp nádrží T 62,06 850,00 52 754,40

62,06

Celkem za 1 Zemní práce 156 903,66

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy
22 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 1 800,00

přebytek přepad:15,75-11,55

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Zásobník na vodu 9500 lt

15*12*,25

4,2*3,5*(3,32-,25)

Vodovodní potrubí částečně ve společné rýze
sběrné potrubí:26,5*,6*,8
přepad:17,5*,6*1,5
vodovodní potrubí:8,5*,4*1,1

2*(4,2+3,5)*(3,32-,25-,15)

přebytek nádrž:45,13-6,17
přebytek sběrné potrubí:12,72-6,36

vodovodní potrubí:8,5*,4*,7

přebytek vodovod:3,74-2,38
ornice k rozprostření:45

Zpětný návoz ornice

Uložení na staveništi.
přebytek nádrž:38,96
přebytek potrubí:6,36+4,2+1,36

Nepředpokládá se odvoz přebytečné zeminy na skládku.

nádrž:4,2*3,5*,42
sběrné potrubí:26,5*,6*,4
přepad:17,5*,6*1,1

nádrž:45,13-4,2*3,5*,42-9,5
sběrné potrubí:26,5*,6*,4
přepad:17,5*,6*,4
vodovodní potrubí:8,5*,4*,4

41,376*1,5
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2005  Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH Rozpočet: 1

02 MŠ J. Maluchy 267/105

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Zásobník na vodu 9500 lt

23 411361121R00 Kotvení nádrží k betonové mazanině kus 10 000,00

24 625981151 Bednění mazanin m2 500,00

25 625981152 Odstranění bednění m2 500,00

26 631315611R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm B 20 (C 16/20) m3 4 000,00

27 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná 
síť - drát 6,0 mm, oka 150/150 mm t 55 000,00

Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy
Díl: 8 Trubní vedení
28 871275211U00 Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN125 m 5,00 180,00 900,00

29 871315211U00 Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN150 m 39,00 280,00 10 920,00

30 IC8001 Osazení nádrží vč. dodávky doplňkových a spojovac. prvků a 
propojení soub 1,00 25 000,00 25 000,00

31 IC8002 Montáž, osazení a zprovoznění čerpadla soub 1,00 5 000,00 5 000,00

32 IC8003 Montáž PE potrubí ve výkopu m 8,50 45,00 382,50

33 IC8004 Kompletace odběrních míst vodovodu ks 1,00 3 000,00 3 000,00

34 IC80011 Dodávka nádrže 9 500 lt ks 1,00 73 000,00 73 000,00

35 IC80012 Dodávka teleskopického víka se šachtou kpl 1,00 2 000,00 2 000,00

36 IC80021 Dodávka čerpadla E-DEEP 1200 s hydrokontrolou včetně 
filtračního koše na dešťovou vodu soub 1,00 10 285,00 10 285,00

37 IC80031 Dodávka potrubí Pe 32 vč. tvarovek m 8,50 37,00 314,50

Celkem za 8 Trubní vedení 130 802,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
38 998312021R00 Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh t 63,66 450,00 28 647,00

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 28 647,00

Díl: M21 Elektromontáže
39 210801 Kabel CYKY  3x2,5 mm2 m 40,00 320,00 12 800,00

40 M21 211 Kompletace elektro včetně dodávky chrániče a jističe soub 1,00 10 000,00 10 000,00

Celkem za M21 Elektromontáže 22 800,00

Uložení v budově na kabelové liště
Uložení v zemi včetně chráničky a výstražné folie
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 1 Zásobník na vodu 9500 lt JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

03 MŠ P.Lumumby 2431/25 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0

2005  Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 339 868 Označení stavby 3 399

Z PSV celkem 0 Pamětní deska 3 399

R M práce celkem 20 240 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 360 108 Zařízení staveniště 5 402

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 360 108 Ostatní náklady neuvedené 0

372 307 Ostatní náklady celkem 12 199

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Ing. Maršálek Jméno : Jméno :

Datum : 22.01.2021 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ENVIprojekt CZECH, s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

372 307 Kč
78 184 Kč

0 Kč
0 Kč

450 491 Kč

14.09.2022

X
Robert Pustka

Výkonný ředitel
Podepsal(a): Ing. Róbert Pustka
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2005  Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH Rozpočet : 1

03 MŠ P.Lumumby 2431/25

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 163 396 0 0 0 0

6 Úpravy povrchu, podlahy 0 0 0 0 0

8 Trubní vedení 143 514 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 32 958 0 0 0 0

M21 Elektromontáže 0 0 0 20 240 0

CELKEM  OBJEKT 339 868 0 0 20 240 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Označení stavby 0 1,0 339 868 3 399

Pamětní deska 0 1,0 339 868 3 399

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 339 868 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 339 868 0

Zařízení staveniště 0 1,5 360 108 5 402

Provoz investora 0 0,0 360 108 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 360 108 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 360 108 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Zásobník na vodu 9500 lt

12 199
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2005  Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH Rozpočet: 1

03 MŠ P.Lumumby 2431/25

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 12100 Geodetické vytyčení soub 1,00 5 000,00 5 000,00

2 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 37,50 45,00 1 687,50

37,50

3 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 45,13 95,00 4 287,26

45,13

4 131201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 45,13 34,00 1 534,42

5 132201101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 42,48 45,00 1 911,60

25,68

10,80

6,00

6 133201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh v hor.3 m3 42,48 35,00 1 486,80

7 151701111 Pažení stěn výkopu záporové - hloubky do 4 m m2 44,97 250,00 11 242,00

44,97

8 151931112 Odstranění pažení stěn m2 44,97 150,00 6 745,50

9 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 45,13 220,00 9 928,60

10 162207112R00 Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m m3 94,90 180,00 17 082,00

37,50

12,84

3,60

2,00

38,96

11 162701105 Vodorovné přemístění do 1000 m m3 450,00

12 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 45,00

13 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 37,50 150,00 5 625,00

14 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 57,40 45,00 2 583,00

57,40

15 171201211 Poplatek za uložení t 420,00

16 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 30,21 250,00 7 553,50

12,84

7,20

4,00

6,17

17 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 47,90 180,00 8 621,28

29,46

12,84

3,60

2,00

18 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 150,00 55,00 8 250,00

19 181301104R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2 m2 150,00 55,00 8 250,00

20 00572410 Směs travní parková II. rekreační kg 4,50 120,00 540,00

21 583317035 Kamenivo těžené frakce  0/32 pro obsyp nádrží T 71,84 850,00 61 067,40

71,84

Celkem za 1 Zemní práce 163 395,86

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy
22 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 1 800,00

23 411361121R00 Kotvení nádrží k betonové mazanině kus 10 000,00

sběrné potrubí:(29,0+24,5)*,6*,4
přepad:15,0*,6*,4
vodovodní potrubí:12,5*,4*,4

47,896*1,5

Nepředpokládá se odvoz přebytečné zeminy na skládku.

sběrné potrubí:(29,0+24,5)*,6*,4
přepad:15*,6*,8
vodovodní potrubí:12,5*,4*,8
nádrž:4,2*3,5*,42

nádrž:45,13-4,2*3,5*,42-9,5

přebytek nádrž:12,84+3,6+2,0+38,96

přepad:15,0*,6*1,2
vodovodní potrubí:12,5*,4*1,2

2*(4,2+3,5)*(3,32-,25-,15)

ornice k rozprostření:37,5
přebytek sběrné potrubí:25,68-12,84
přebytek přepad:10,8-7,2
přebytek vodovod:6,0-4,0
přebytek nádrž:45,13-6,17

Zpětný návoz ornice

Uložení na staveništi.

4,2*3,5*(3,32-,25)

Vodovodní potrubí a přepad po skrývce ornice
sběrné potrubí:(29,0+24,5)*,6*,8

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Zásobník na vodu 9500 lt

15*10*,25
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2005  Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH Rozpočet: 1

03 MŠ P.Lumumby 2431/25

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Zásobník na vodu 9500 lt

24 625981151 Bednění mazanin m2 500,00

25 625981152 Odstranění bednění m2 500,00

26 631315611R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm B 20 (C 16/20) m3 4 000,00

27 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná 
síť - drát 6,0 mm, oka 150/150 mm t 55 000,00

Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy
Díl: 8 Trubní vedení
28 871275211U00 Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN125 m 24,50 180,00 4 410,00

29 871315211U00 Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN150 m 47,00 280,00 13 160,00

29,00

15,00

3,00

30 871355221U00 Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN200 m 6,00 439,00 2 634,00

6,00

31 894812131U00 Montáž revizních šachet DN 315, hl. 1250 kus 1,00 2 000,00 2 000,00

32 IC8001 Osazení nádrží vč. dodávky doplňkových a spojovac. prvků
soub 1,00 20 000,00 20 000,00

33 IC8002 Montáž, osazení a zprovoznění čerpadla soub 1,00 5 000,00 5 000,00

34 IC8003 Montáž PE potrubí ve výkopu m 12,50 45,00 562,50

35 IC8004 Kompletace odběrních míst vodovodu ks 1,00 3 000,00 3 000,00

36 IC80051 Dodávka dno šachtové ks 1,00 2 000,00 2 000,00

37 IC80052 Dodávka prodloužení DN 315 ks 1,00 2 000,00 2 000,00

38 IC80053 Dodávka teleskopický poklop plný s manžetou ks 1,00 3 000,00 3 000,00

39 IC80011 Dodávka nádrže 9 500 lt ks 1,00 73 000,00 73 000,00

40 IC80012 Dodávka teleskopického víka se šachtou kpl 1,00 2 000,00 2 000,00

41 IC80021 Dodávka čerpadla E-DEEP 1200 s hydrokontrolou včetně 
filtračního koše na dešťovou vodu soub 1,00 10 285,00 10 285,00

42 IC80031 Dodávka potrubí Pe 32 vč. tvarovek m 12,50 37,00 462,50

Celkem za 8 Trubní vedení 143 514,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
43 998312021R00 Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh t 73,24 450,00 32 958,00

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 32 958,00

Díl: M21 Elektromontáže
44 210801 Kabel CYKY  3x2,5 mm2 m 32,00 320,00 10 240,00

45 M21 211 Kompletace elektro včetně dodávky chrániče a jističe soub 1,00 10 000,00 10 000,00

Celkem za M21 Elektromontáže 20 240,00

Uložení v budově na kabelové liště
Uložení v zemi včetně chráničky a výstražné folie

sběrné potrubí:29
přepad:15
chránička:3

chráničky:6
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 1 Zásobníky na vodu 2 x 6000 lt JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

04 MŠ Srbská 413/4 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0

2005  Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 440 275 Označení stavby 4 403

Z PSV celkem 0 Pamětní deska 4 403

R M práce celkem 22 800 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 463 075 Zařízení staveniště 6 946

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 463 075 Ostatní náklady neuvedené 0

478 827 Ostatní náklady celkem 15 752

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Ing. Maršálek Jméno : Jméno :

Datum : 23.01.2021 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ENVIprojekt CZECH, s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

478 827 Kč
100 554 Kč

0 Kč
0 Kč

579 381 Kč

14.09.2022

X
Robert Pustka

Výkonný ředitel
Podepsal(a): Ing. Róbert Pustka
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2005  Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH Rozpočet : 1

04 MŠ Srbská 413/4

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 172 500 0 0 0 0

6 Úpravy povrchu, podlahy 0 0 0 0 0

8 Trubní vedení 231 240 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 36 536 0 0 0 0

M21 Elektromontáže 0 0 0 22 800 0

CELKEM  OBJEKT 440 275 0 0 22 800 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Označení stavby 0 1,0 440 275 4 403

Pamětní deska 0 1,0 440 275 4 403

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 440 275 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 440 275 0

Zařízení staveniště 0 1,5 463 075 6 946

Provoz investora 0 0,0 463 075 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 463 075 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 463 075 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Zásobníky na vodu 2 x 6000 lt

15 752
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2005  Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH Rozpočet: 1

04 MŠ Srbská 413/4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 12100 Geodetické vytyčení soub 1,00 5 000,00 5 000,00

2 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 50 m m3 25,00 45,00 1 125,00

25,00

3 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 58,01 95,00 5 510,69

58,01

4 131201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 58,01 34,00 1 972,34

5 132201101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 43,44 45,00 1 954,80

25,44

9,36

2,64

6,00

6 133201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh v hor.3 m3 43,44 35,00 1 520,40

7 151701111 Pažení stěn výkopu záporové - hloubky do 4 m m2 51,46 250,00 12 865,50

51,46

8 151931112 Odstranění pažení stěn m2 51,46 150,00 7 719,00

9 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 58,01 220,00 12 762,20

10 162207112R00 Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m m3 90,28 180,00 16 250,40

25,00

47,10

16,38

1,80

11 162701105 Vodorovné přemístění do 1000 m m3 450,00

12 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 45,00

13 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 m3 25,00 150,00 3 750,00

14 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 65,28 45,00 2 937,60

65,28

15 171201211 Poplatek za uložení t 420,00

16 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 36,22 250,00 9 054,23

10,96

21,06

4,20

17 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 53,23 180,00 9 581,47

16,38

1,80

35,05

18 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 110,00 55,00 6 050,00

19 181301104R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2 m2 110,00 55,00 6 050,00

20 00572410 Směs travní parková II. rekreační kg 4,40 120,00 528,00

21 583317035 Kamenivo těžené frakce  0/32 pro obsyp nádrží T 79,85 850,00 67 868,25

79,85

Celkem za 1 Zemní práce 172 499,88

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy
22 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 1 800,00

23 411361121R00 Kotvení nádrží k betonové mazanině kus 10 000,00

24 625981151 Bednění mazanin m2 500,00

25 625981152 Odstranění bednění m2 500,00

přebytek nádrž:58,01-10,91

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Zásobníky na vodu 2 x 6000 lt

(15*4+8*5)*,25

3,66*5,87*(2,95-,25)

větev D1, D2:(37+16)*,6*,8
přípojky:19,5*,6*,8
přepad:5,5*,6*,8
vodovod:10,0*,6*1,0

2*(5,87+3,66)*(2,95-,25)

ornice pro rozprostření:25

vodovod:10*,6*,3

přebytek kanalizace:(25,44+9,36+2,64)-21,06
vodovod:6,0-4,2

Uložení na staveništi.
47,1+16,38+1,8

nádrž:3,66*5,87*,51
kanalizace:78*,6*,45

vodovod:10,0*,6*,7

kanalizace:78*,6*,35

nádrže:3,66*5,87*2,19-12

53,23*1,5
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2005  Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH Rozpočet: 1

04 MŠ Srbská 413/4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Zásobníky na vodu 2 x 6000 lt

26 631315611R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm B 20 (C 16/20) m3 4 000,00

27 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná 
síť - drát 6,0 mm, oka 150/150 mm t 55 000,00

Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy
Díl: 8 Trubní vedení
28 871275211U00 Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN125 m 19,50 180,00 3 510,00

29 871315211U00 Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN150 m 58,50 250,00 14 625,00

30 894812131U00 Montáž revizních šachet hl 1250 kus 2,00 2 000,00 4 000,00

31 IC8001 Osazení nádrží vč. doplňkových prvků a propojení soub 1,00 25 000,00 25 000,00

32 IC8002 Montáž, osazení a zprovoznění čerpadla soub 1,00 5 000,00 5 000,00

33 IC8003 Montáž PE potrubí ve výkopu m 10,00 45,00 450,00

34 IC8004 Kompletace odběrních míst vodovodu ks 2,00 3 000,00 6 000,00

35 IC80011 Dodávka nádrže 6 000 lt ks 2,00 73 000,00 146 000,00

36 IC80012 Dodávka teleskopického víka se šachtou kpl 2,00 2 000,00 4 000,00

37 IC80021 Dodávka čerpadla E-DEEP 1200 s hydrokontrolou včetně 
filtračního koše na dešťovou vodu soub 1,00 10 285,00 10 285,00

38 IC80031 Dodávka potrubí Pe 32 vč. tvarovek m 10,00 37,00 370,00

39 IC80051 Dno šachtové ks 2,00 2 000,00 4 000,00

40 IC80052 Prodloužení ks 2,00 2 000,00 4 000,00

41 IC80053 Teleskopický poklop 315 B125-12,5 t plný s manžetou ks 2,00 2 000,00 4 000,00

Celkem za 8 Trubní vedení 231 240,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
42 998312021R00 Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh t 81,19 450,00 36 535,50

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 36 535,50

Díl: M21 Elektromontáže
43 210800 Kabel CYKY 3x2,5 mm2 m 40,00 320,00 12 800,00

44 M21 211 Kompletace elektro včetně dodávky chrániče a jističe soub 1,00 10 000,00 10 000,00

Celkem za M21 Elektromontáže 22 800,00

Uložení v budově na kabelové liště.
Uložení v zemi včetně chráničky a výstražné folie
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Příloha č. 2   
 

Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,  

s jejichž pomocí účastník ZŘ předpokládá realizaci veřejné zakázky  
 

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce  Věcné vymezení části 
plnění VZ, kterou 
hodlá účastník ZŘ 

zadat poddodavateli, 
vč. hodnoty v Kč bez 

DPH 

% 
podíl 

na 
plnění 

VZ VZ 64.22 „Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ OVA-JIH“ 

1.  Název:  

  

 Sídlo / místo podnikání:  

 Tel., fax:  

 E-mail:  

 IČO:  

 DIČ:  

 Spisová značka v obchodním rejstříku:  

 Osoba oprávněná jednat za účastníka:  

 Osoby zmocněné k dalším jednáním:  
 

2.  Název:  

  

 Sídlo / místo podnikání:  

 Tel., fax:  

 E-mail:  

 IČO:  

 DIČ:  

 Spisová značka v obchodním rejstříku:  

 Osoba oprávněná jednat za účastníka:  

 Osoby zmocněné k dalším jednáním:  
 
 

Čestné prohlášení 
 
Tímto prohlašuji, že nehodlám / hodlám (nehodící škrtněte) využít k plnění veřejné zakázky 
poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů. 
 
 
 

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení 

Podpis osoby: 14.09.2022

X
Robert Pustka

Výkonný ředitel
Podepsal(a): Ing. Róbert Pustka  

Titul, jméno, příjmení, funkce: Robert Pustka, výkonný ředitel na základě plné moci 

Datum: 14.9.2022 

 



Harmonogram

Realizace 7 bude upřesněno bude upřesněno

zaměření, zemní práce - výkopy 4

Osazení nádrží na vodu 3

Obsyp, zásyp 3

sporovoznění čerpadel 1

terenní úpravy 2

Předávání stavby 1

Poslední aktualizace: 4.12.2022 

ID Název objektu Doba trvání (v 
týdnech) Zahájení Dokončení

4 týden 7 týden1 týden 2 týden 3 týden 5 týden 6 týden


