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1 NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ  

1.1 Identifikační údaje  

1.1.1 Název akce:   

Výměna oken ve 2.np, Dům služeb, Horní 1492/55, Ostrava Hrabůvka, II.etapa

1.1.2 Údaje o stavebníkovi  

jméno, příjmení, adresa : 

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská
Ostrava, IČ: 00845451, DIČ: CZ 00845451

Příjemce: Městský obvod Ostrava-Jih, ul.Horní 3, 700 30 Ostrava Hrabůvka

1.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace  

Obchodní firma:  PROJEKTY STATIKA s.r.o., Pionýrů 839, 738 01 Frýdek Místek, 

IČ: 28605543, mail: info@projektystatika.cz  tel.:595171572, 732 914 474

Projektant:      Ing. Radek Michalák, čís.autorizace 1102813, obor: Pozemní stavby

1.2 Architektonické a stavebně technické řešení  

Stávající objekt je slouží jako obchodní středisko, ve kterém jsou různé vnitřní prostory k pronájmu.
V době zpracování dokumentace jsou řešené prostory ve 2.np využívané.

Práce na výměně oken jsou na dvě etapy, první etapa byla dokončena v roce 2022. Označení
rozsahu etapy II. je zřejmé z výkresové dokumentace.

1.2.1 Bourací práce  

V rámci přípravných prací proběhne zakrytí stávajících vnitřních konstrukcí. Práce na demontáži
zahrnují  demontáž  okenních  křídel,  vybourání  rámu,  demontáž  vnitřního  a  vnějšího  parapetu.
Bourací práce na oknech zahrnují  také demontáž truhlářských výrobků, pokud jsou na oknech
osazeny.  Jedná  se  o  dřevěné  konstrukce  okolo  oken,  které  je  při  bourání  nutno  odstranit  a
nebudou  obnoveny.  Stávající  okna  k  bourání  jsou  plastová.  Stávající  dveře  k  bourání  jsou
plastové.

V  některých  místnostech  jsou  stávající  svislé  interiérové  lamelové  látkové  žaluzie  před  okny.
Interiérové  žaluzie  budou  před  bouracími  pracemi  demontované.  Po  dokončení  prací  budou
žaluzie osazeny zpět. Součástí stavebních prací je přemístění vnitřního vybavení od oken a zpět.
V  některých  místech  jsou  instalovaná  na  stávajících  příčkách  zrcadla  v  blízkosti  oken.  Při
bouracích pracech v  těchto  místech budou  veškeré  práce  prováděny  se zvýšenou  opatrností.
Zrcadla budou zakryta ve svislém pásu alespoň 0,9m svisle nerozbitnou deskou, např.dřevěnou.

V některých místnostech jsou na vnitřní  straně oken stávající  vnitřní  příčky.  V případě,  že by
stávající  příčky prostorově omezovaly  montáž oken,  provede zhotovitel  jejich  demontáž v celé
výšce místnosti. (na výkrese odkaz DM1).

1.2.2 Zateplovací systém  

Na ostění vyměněných otvorů bude realizován certifikovaný kontaktní zateplovací systém včetně
detailů, které jsou součástí dodávky systému (dilatační lišty, systémové lišty s okapnicí, plastové
lišty rohové a začišťovací, kombi lišty s tkaninou apod.) Kontaktní zateplovací systém tvoří tepelně
izolační vrstva, která bude upevněna k podkladu pomocí lepícího tmelu a pro větší plochy pomocí
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talířových  hmoždinek. Podklad  pod  zateplení  musí  být  připraven  v  souladu  s  technologickým
předpisem pro zateplení. Pokud bude ve kterémkoliv místě fasády na podkladu zjištěna plíseň nebo
obdobné biologické napadení, bude podklad ošetřen nátěrem s protiplísňovým a protifungicidním
účinkem. Zateplení  ostění  bude provedeno fasádním polystyrenem EPS 70F.  Při  nerovnostech
podkladu se tloušťka podkladní malty zvýší tak, aby nerovnosti byly vyrovnané.

Tepelná  izolace  bude  překryta  výztužnou  perlinkovou  síťkou  do  armovacího  tmele,  opatřena
penetrací pod omítku. Povrch bude tvořit tenkovrstvá silikonová probarvená omítka tloušťka zrna
1,5mm s vysokou vodoodpudivostí – W3 (hodnota 0,06 kg/m2 * h0,5) a difuze vodních par V1. Je
navržena probarvená silikonová omítka odolná proti působení řas a plísní. 

Svislé  hrany budou ztuženy vložením AL (PVC) rohu s armovací  tkaninou,  vodorovné hrany
budou opatřeny lištou LT (s okapnicí) s perlinkou, která vytvoří okapnicové nadpraží.

Při  provádění  ostění  je  nutno  kontrolovat  přilnavost  omítky  k  podkladu.  Pokud  při  poklepu  a
postupných zkouškách část  omítky v kterémkoliv  místě odpadne,  musí  se dané místo opravit.
Zateplení  musí  být  provedeno  v  souladu  s  normami  a  technologickými  pravidly  dodavatele
systému. Nové zateplení bude navazovat na stávající stěny. V rohové části  osadit rohový profil. 

Fasádní barvy budou pro potřebu rozpočtu naceněny jako příplatkové. Vzhledem k požadavku na
dlouhou  odolnost  fasády  proti  biotickému  napadení  (řasy  a  plísně)  je  nutné  provést  opatření
povrchu fasády takovým způsobem, aby byla dodržena požadovaná záruka a garance v délce
minimálně  5 let, kterou poskytne investorovi přímo výrobce povrchové úpravy. Výrobce fasádní
barvy  poskytne  záruku,  že  po  dobu  5 let  nedojde  ve  smyslu  ČSN  EN  16492  Hodnocení
povrchových  změn  vyvolaných  působením  plísní  a  řas  na  nátěry,  dle  normativní  přílohy  A,
Posuzování podle EN ISO 4628-1, tabulky A.1, A.2 a A.3, k větším změnám než klasifikace 0-1.

Tepelná izolace ostění je navržena z fasádního polystyrenu EPS 70F Kotvení tepelné izolace bude
provedeno certifikovanými šroubovacími talířovými kotvami v počtu min.6 ks/m2, pro kotvy bude
použita zápustná montáž s krytkami osazenými na kotvy.

1.2.3 Úpravy povrchů, barevné řešení  

Úprava povrchu na vnitřním i  na vnějším ostění bude barevně navazovat  na stávající  barevné
povrchy. Barevné tónování bude na vnějším povrchu upraveno podle stávajících barev na fasádě
budovy. Před zahájením prací na finální vrstvě bude proveden barevný vzorek, který odsouhlasí
zástupce investora a dozor stavby.

Úprava  povrchu  v  interiéru  zahrnuje  stavební  zapravení  ostění  po  provedených  pracech.  Pro
vysprávku omítky bude použita štuková omítka hlazená. Ostění a  nejbližší okolí oken v částech,
kde proběhne výměna oken budou vymalovaná. Barevné odstíny budou navazovat na stávající
barevné řešení v interiéru.

V úrovni horní hrany nadpraží okenních otvorů je stávající vodorovný podhled. Bourací práce je
požadováno provést opatrně, tak aby poškození stávajících podhledů bylo co nejmenší. Součástí
dodávky stavby jsou veškeré vysprávky po provedených pracech. Jedná se o vysprávky zdiva,
omítek, podhledu. V případě, že je v části podhledu dotčené bouráním oken stávající rastrovaný
podhled, bude krajní jedna až dvě řady od stěny demontovány před bouráním oken. Po osazení
nových oken proběhne zpětná montáž.

Po  dokončení  prací  bude  v  rámci  stavebních  prací  proveden  úklid  vnitřních  prostor,  očištění
nových oken od zbytků malty nebo nečistot a jejich umytí.

1.2.4 Klempířské výrobky  

Je  navrženo  oplechování  vnějšího  parapetu  oken.  Klempířské  výrobky  budou  provedeny  z
poplastovaného pozinkovaného plechu odstín světlá šedá podle požadavku investora. Šedý odstín
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v barevné škále  RAL pro oplechování  venkovních parapetů bude upřesněn zadavatelem před
objednáním do výroby.

Pro srovnání venkovního rohu mezi oknem a ostěním na venkovní straně okna bude u nadpraží a
na svislých hranách osazena krycí  hliníková lišta.  Lišta bude na vnějším líci  lakovaná šedá v
odstínu barvy okna. 

1.2.5 Výplně otvorů  

Po vybourání stávajících oken a dveří ve vyznačeném rozsahu budou osazena nová okna a dveře.
Technické  parametry  pro  nové  výrobky  jsou  ve  výpise  výrobků.  Po  osazení  oken  a  dveří  je
součástí  dodávky  vyspravení  ostění  okolo  výplní  otvorů.  Po  osazení  nových  dveří  bude  jako
součást dodávky vyspravena stávající podlaha v pásu 0,30m u dveří po obou stranách. Na vnější
straně podlahy u dveří je podlaha z dlažby, na vnitřní straně podlahy u dveří je PVC.

1.2.6 Kvalita prováděných prací  

Veškeré stavební  práce musí  být provedeny v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími
předpisy,  v  kvalitě  předepsané  v  požadavcích příslušných  norem pro  navrhování  a  provádění
staveb, uvedených v Seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci,
nebo v kvalitě vyšší.

Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb.ve
znění pozdějších novelizací,  nařízení vlády č.163/2002 Sb. Stanovující technické požadavky na
vybrané  stavební  výrobky  a  zákonů  souvisejících.  Dále  je  nutno  řídit  se  pokyny,  požadavky,
technickými a technologickými předpisy a podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých
materiálů, výrobků a systémů.

Práce  mohou být  provedeny  pouze  kvalifikovanými  pracovníky  a  odbornými  firmami,  které  se
mohou  prokázat  příslušnou  kvalifikací,  osvědčením  o  proškolení  pracovníků  a  referencemi.
Dodavatelé musí předložit osvědčení o kompletnosti a jakosti provedených prací. 

Práce bude provádět odborná firma s potřebnými předchozími zkušenostmi na obdobném typu
činnosti a se srovnatelným rozsahem prací, rozsah prací v referenci může být větší než poptávaný.

Zhotovitel musí o veškerých pracích, materiálech, podmínkách k jejich provádění a provedených 
zkouškách vést záznamy ve stavebním deníku (v rozsahu stanoveném např. v brožuře Stavební 
deník, vydaný ČSSI). 

Stavební práce budou prováděny při teplotách nad +5o C, v souladu s technologickými předpisy vý-
robce materiálů a dodaných výrobků. 

Provoz v objektu se řídí bezpečnostními a provozními pravidly, které zpracovává a udržuje provo-
zovatel, který rovněž zajišťuje úpravy na základě platných zákonných předpisů.

1.2.7 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

Provádění  stavebních prací  musí respektovat zákon č. 309/2006 Sb.,  kterým se upravují  další
požadavky  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  v pracovněprávních  vztazích  a  o  zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
(zákon o BOZP) včetně platných prováděcích právních předpisů, veškeré platné normy a interní
předpisy dodavatele, investora a uživatele stávajících provozních zařízení,  se kterými musí být
všichni pracovníci, podílející se na výstavbě, i obslužný personál prokazatelně seznámeni.
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Zaměstnavatel,  který  provádí  jako  zhotovitel  stavební,  montážní,  stavebně  montážní  nebo
udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti
s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce v souladu s §3 zákona č.309/2006
Sb., práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.
Bližší  minimální  požadavky  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na  staveništi  upravuje
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené
nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu
dle  vyhlášky  č.  268/2009  Sb.  a  dalším  požadavkům  na  staveniště  stanovených  v příloze  č.1
nařízení vlády č. 591/2006 Sb.. Zařízení budou uvedena do provozu po provedení předepsaných
kontrol, zkoušek a revizí. Technický popis, návody k montáži,  obsluze, provozu a bezpečnostní
předpis pro příslušné zařízení uvedené v dokumentech výrobce musí být respektovány.

1.2.8 Ostatní ujednání  

Zhotovitel  ocení  stavební  práce  a  položky  v  rozpočtu  podle  nejlepšího  vědomí  a  svědomí.  V
případě nejasností  sepíše seznam upřesnění, které nejpozději před zahájením prací vyjasní se
zadavatelem. Pokud by zhotovitel zjistil nesrovnalost ve zpracované projektové dokumentaci nebo
v její  části,  bude  postupovat  podle  všeobecných  obchodních  podmínek  pro  zhotovení  staveb
vydaných Radou výstavby a Hospodářskou komorou ČR z roku 2007. Před podpisem smlouvy o
dílo  předloží  úplný  soupis  neshod  a  návrh  jejich  řešení  včetně  ocenění.  Zhotovitel  spolu  s
položkami víceprací vždy uvede seznam méněprací včetně jejich ocenění tak, aby celkový vliv na
rozpočet stavby nepředstavoval navýšení předpokládaného rozpočtu. 

Zhotovitel se seznámí se všemi částmi projektové dokumentace, s poměry na stavbě a staveništi v
takovém  rozsahu,  aby  po  zahájení  stavebních  prací  nenárokoval  vícenáklady.  Na  požadavky
zhotovitele na zvýšení ceny se po zahájení prací bude pohlížet, tak že jsou materiály a práce  již
zahrnuty  do  nabídkové  ceny  a  oceněny  v  rámci  předložené  nabídky  v  rámci  nabídnutých  a
oceněných položek.

1.2.9 Fotodokumentace  

   Celkový pohled na objekt od komunikace - okna ve 2.np k výměně, II.etapa vpravo vzadu
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   Interiérové svislé látkové lamelové žaluzie k demontáži a zpětnému osazení

Stávající žaluzie, svislá lišta a zrcadlo v blízkosti bouraného okenního otvoru.
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Stávající vnitřní vybavení k přemístění od oken.
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