
Stavba:

Objekt:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Subdodavatel:

Zpracovatel PP:

Uživatel:

Jiné údaje:

Název MJ: Počet MJ:

JKSO: Ev.č.typ.proj.:

Reg. Číslo: Zakázka:

1 Dodávka 0 13 0

2 Montáž 0 14 0

3 HSV 159 261 15 0

4 PSV 0 16 0

5 159 261 17 0

6 0 18 0

7 0 19 0

8 159 261 20 0

9 0 21 0

10 0 22 0

11 0 23 0

12 159 260,64 24 0

25 0

26 159 260,64

27 33 444,73

28

29 0

30 192 705,37

Rezerva

Vybudování kanalizační přípojky z objektu na ul.Aviatiků 462, k.ú. Hrabůvka
SO 02 - Vsakovací objekt

Součet (ř. 8-11)

ZRN prací montážních

Základní rozpočtové náklady

Krycí list rozpočtu

Rozpočtové náklady v korunách

8331999

Městský obvod Ostrava-Jih
Proink s.r.o. Ostrava

0

Vedlejší rozpočtové náklady

ZRN prací stavebních

ZRN celkem (ř. 1-4)

Hl. XI - HZS, revize, zkoušky

Hl. XI - kompletační činnost

HZS a jiné nákl. hl. II/III

Jiné náklady

Hlava II/III celkem (ř. 5-7)

IČO

00845451

Podpis Razítko

1

DPH 21%

Datum

Číslo záznamu v evid.

DPH ze specifikací 15%

Celkové náklady

26.6.2019

102

DPH ze specifikací 21%

Celkem (ř. 12+25)

Celkem (ř. 26-29)

Název stavby v evid.

Název objektu v evid.

VRN celkem (ř. 13-24)

0

CÚ 2019

Náklady na MJ:

DIČ

CZ00845451

CZ2590005625900056

                            ÚRS Praha
Cenová úroveň:



Rekapitulace rozpočtu

Název stavby :
Číslo stavby  : SCUP 38 Datum: 27.06.2019

Název SO :
Číslo SO  :

Oddíl Název CENA (Kč) Tonáž
Dodávka Montáž Celkem

13 Hloubené vykopávky 0,00 50 498,70 50 498,70 0,000

0 0 0,00 0,00 0,00 0,000

91 Doplňkové konstrukce a práce na pozem.komunikacích a zpev.plochách 56 219,94 0,00 56 219,94 0,000

99 Přesun hmot 0,00 52 542,00 52 542,00 0,000

Celkem 56 219,94 103 040,70 159 260,64 0,00
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Položkový rozpočet
Název stavby: Vybudování kanalizační přípojky z objektu na ul.Aviatiků 462, k.ú. Hrabůvka Číslo stavby:
Název SO: SO 02 - Vsakovací objekt Číslo SO:
Datum  zpracování : 27.06.2019 Datum aktualizace : 27.06.2019

Poř. C E N A

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13 Hloubené vykopávky

1 121 10-1101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,000 0,00 0,00

2 131 20-1102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 58,380 120,00 7 005,60

3 131 20-1109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 29,190 20,00 583,80

4 161 10-1102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 58,380 50,00 2 919,00

5 174 10-1101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 58,380 140,00 8 173,20

6 162 70-1105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 58,380 240,00 14 011,20

7 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky m3 58,380 20,00 1 167,60

8 171 20-1211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 110,922 150,00 16 638,30

13 celkem 50 498,70

91 Doplňkové konstrukce a práce na pozem.komunikacích a zpev.plochách
2/7 58343959 Kamenivo drcené  32-63mm t 105,084 535,00 56 219,94

91 celkem 56 219,94 0,00

99 Přesun hmot

1 998 14-4471 Přesun hmot pro montované betonové nádrže, jímky a zásobníky v do 25 m t 105,084 500,00 52 542,00

99 celkem 52 542,00
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