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1. Zakladni udaje o stavb é

a) nazev stavby

Vybudovani parkovacich stani
Dil&i &ast &.2 — Parkovaci stani na ul. Zizkovska, parc. €. 73/1,
k.U. Dubina u Ostravy

stavebnik nebo objednatel stavby, jeho sidlo nebo m isto podnikani

stavebnik (investor): Statutarni m ésto Ostrava, m éstsky obvod Ostrava-Jih
ul. Horni 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabuvka
IC 00845451
DIC CZ00845451
zastoupen Bc. Martinem Bednéfem, starostou obvodu

projektant, jeho sidlo nebo misto podnikani

projektant: IVITAS,a.s.
Ruska 83/24, 703 000strava-Vitkovice
IC 25357255
DIC CZ25357255
zastoupen Ing. Pavlem Dostalem, pfedsedou predstavenstva

odpovédny projektant: Ing. Vlastimil Smifak,
autorizovany inzenyr v oboru dopravni stavby, CKAIT 1100117

b) misto stavby

Jedna se o novou stavbu parkovisté na dil¢i ¢asti parcely &. 73/1, katastralni
Gzemi Dubina u Ostravy, ktera bude napojena na mistni komunikaci Zizkovska, pres
parcelu €. 770/1, k.0. Nova Béla. Pfistup na parkovisté je novym chodnikem na dil&i
Casti parcely €. 73/1, katastralni tzemi Dubina u Ostravy.

Nové parkovisté je situovano v prostoru mezi stavajicimi kabelovymi trasami VN
CEZ Distribuce, TELCO Services a komunikaci Zizkovska. Tvar plochy parkovisté je
pfizplsoben predpokladdané trase ochranného pasma VN kabell. Pfijezd na
parkovisté je z mistni komunikace Zizkovska. Novy pfistupovy chodnik Sifky 2,00m
navazuje na stavajici pred bytovymi domy. Parkovisté sestdva z jednotlivych
parkovacich stani a jizdniho pasu (pruhu). Plocha nového parkovisté je cca 455 m?,
plocha nového chodniku je 18 m? .

2. Zafrizeni organizace vystavby
a) Informace o rozsahu a stavu stavenist &, predpokladané Upravy

stavenist &, oploceni, trvalé deponie a mezideponie, p  Fijezdy a p Fistupy na
stavenist &
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Terén casti pozemku uréeného k planované stavbé parkovisté je rovinaty,
s nepatrnym sklonem Kk ulici Zizkovsk&, v nadmorské vySce cca 245m n. m.
V soucasnosti se na pozemku nachazeji dil¢éi malé asfaltové plochy, pfistupové
chodniky k bytovym domdm a vy¢lenény prostor s détskymi prolézackami. Na ploSe
je travnaty porost, podél komunikace Zizkovska jsou stavajici stfedn& vzrostlé
listnaté stromy (5ks-javory).

Pro zafizeni staveniSté mulze byt vyuzita ¢ast parcely ¢€.71/3. Na této plose
mohou byt umistény mobilni stavenistni bunky, kontejnery na stavebni sut' a odpad a
mobilni WC. Na hlavnim stavenisti kromé ploch pro provadéni stavebnich praci bude
zajiStén i prostor pro manipulaci pfipadnych mechanismid a minimalni prostor
nezbytny pro zasobovani stavby materialem.

Stavebni material bude pfivazen rovnou ze zdroji. Pfipadné dalSi nutné plochy pro
predmontazni prace si zajisti dodavatelé pfisluSnych stavebnich praci v ramci svého
provozniho zazemi.

Béhem stavebnich praci je nutné zamezit vstupu nepovolanych osob do
prostoru stavenisté. Bude provedeno provizorni oploceni plochy stavenisté. Oploceni
bude v pribéhu stavebnich praci pfemistovano dle nutnosti pohybu stavebnich
mechanizmu a v ramci dokonc€ovacich praci zcela demontovano.

Stavenisté je pFistupné ze stavajici komunikace Zizkovska. Stavenistni doprava
bude z mist zdroji materiald a hmot do prostoru staveniSté vedena stavajicimi
mistnimi komunikacemi. Bude se jednat pfevazné o dovoz stavebniho materidlu a
odvoz malého mnoZstvi stavebniho odpadu a déle o dopravu spojenou s pfijezdem
pracovnikd na stavenisté.

Pfipadny vznikly odpad ze stavebni c¢innosti bude recyklovdn nebo ukladan
do pfistavenych kontejnert a pribézné odvazen.

b) Vyznamné sit é technické infrastruktury

V prostoru a blizkém okoli dot€eného stavbou se nachazeji nize uvedené sité
technické infrastruktury:

- potrubi vodovodu a jednotné kanalizace (OVakK)

- elektro kabely VN (CEZ Distribuce)

- elektro kabely NN (CEZ Distribuce)

- elektro kabely verejného osvétleni

- NTL plynovod (RWE)

- sdélovaci kabely UPC

V pfipadé stavebnich praci v blizkosti inZenyrskych siti nutno dodrZzet ochranna
pasma téchto siti. Pfed zahajenim praci vybrany zhotovitel stavby zajisti vytyCeni
vSech tras inZenyrskych siti v prostoru dot€¢eném stavbou.

c) Napojeni stavenist & na zdroje vody, elekt finy, odvodn éni stavenist é

Pro potfeby zafizeni stavenisté se predpoklada pouziti mobilnich zdroju energie
a vody. Odvodnéni vykopu v ramci této stavby se nefesi, pfipadny odvod destovych
vod z vykopU zajisti zhotovitel napf. mobilnimi hadicemi do nejbliz§i kanalizaéni
Sachtice, nebo uliéni vpusti.
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d) ReSeni zafFizeni stavenist & véetné vyuZiti novych a stavajicich objekt @

Pro zafizeni stavenisté maze byt vyuZzita ¢ast parcely €.73/1. Vybrany zhotovitel
stavby musi zajistit bezpeény pfistup do pfilehlych bytovych domu. Rovnéz bude
zajistén plynuly provoz na pfilehlé komunikaci Zizkovska. Dogasné dopravni znaéeni
po celo dobu vystavby zajisti vybrany zhotovitel stavby.

e) Popis staveb za Fizeni stavenist é vyzadujici ohlaseni
V ramci této stavby neni uvazovano.
f) ReSeni zafizeni stavenist & z hlediska ochrany ve Fejnych zajm G

Stavebni prace budou probihat za provozu v sousednich objektech.

Z davodu minimalizace hlukové zatéze okoli po dobu stavebnich praci je zhotovitel
stavebnich praci povinen pouZzivat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu
a jejichz hluénost neprekraCuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni.
Hluénost bude dale minimalizovana vypinanim zafizeni mimo dobu prace. Prace
emitujici hluk nebudou provadény mimo pracovni dny a v noci.

Vzhledem k charakteru a rozsahu praci se nepredpoklada s vétSim provozem vozidel
stavby. Ob&asné budou po dobu vystavby na stavenisté pfijizdét vozidla zajiStujici
dovoz stavebnich materiald, pracovnika a déle stavebni stroje a mechanismy.

g) Upravy z hlediska bezpe énosti a ochrany zdravit Fetich osob, v éetné
nutnych Uprav pro osoby z omezenou schopnosti pohyb u a orientace

Charakter stavebnich praci je takovy, Ze neovlivni provoz na chodnicich kolem
bytovych domu. Od verejného provozu musi byt stavenisté oddéleno zabranami a
oplocenim. Na staveniSti musi byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla nejblizSi
pozarni stanice, prvni pomoci a policie.

h) Stanoveni podminek pro provad éni stavby z hlediska bezpe ¢&nosti a
ochrany zdravi

Zakladni pfedpisy vztahujici se k BOZP:

- Zakon 262/2006 Sb. — Zakonik prace

- NV 361/2007 Sb. — podminky ochrany zdravi pfi praci

- NV 362/2005 Sb. — prace ve vysce a nad volnou hloubkou

- NV 101/2005 Sb. — o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi

- NV 591/2006 Sb. — blizSi minimalni pozadavky pfi praci na stavenistich
- Z&kon 183/2006 Sh. — stavebni zakon

Po dobu realizace stavby je nutné zajistit dodrZzovani zavaznych
bezpecnostnich predpisi ve stavebnictvi a nafizeni v platném znéni, bude
zhotovitelem vypracovan plan BOZP.
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Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni a
proskoleni o bezpe&nostnich predpisech pro vSechny prace, které budou na stavbé
provadény. VSichni pracovnici musi pouZivat pfedepsané ochranné pomucky. Na
pracovisti musi byt udrzovan poradek a Cistota. Musi byt dbano ochrany proti pozZaru
a protipozarni pomuacky se musi udrzovat v pohotovosti.

Prace na el. zafizenich smi provadét pouze k tomu uréeny prezkouSeny elektrikar.
PFipojeni elektrickych vedeni se mohou provadét jen za odborného dozoru spravce
zafizeni.

PFi vykopech je nutné zajistit ochranné zabradli a vystrazné osvétleni. Pfi styku
s podzemnimi vedenimi, hlavné pak s kabely, je nutno vyrozumét stavebni dozor
investora, ktery zabezpeci dalSi postup. Pfi provadéni praci v ochrannych pasmech
podzemnich siti je nutné dodrzovat podminky stanovené spravci téchto siti.

i)  Podminky pro ochranu Zivotniho prost  Fedi pfi vystavb &

PFi stavebnich pracich je nutné dbat na ochranu pfirody a vodstva. Béhem
stavebnich praci nedojde k negativnimu pusobeni stavby na okolni Zivotni prostfedi.
Zdroje hluku, po dobu vystavby vzhledem k charakteru praci budou minimalni a
budou dale omezené i vzhledem k tomu, Ze bude realizovana ve velmi kratkém ¢ase
s velkym podilem suchych montaznich procesu.

Z davodu minimalizace hlukové zatéZe okoli po dobu stavebnich praci je zhotovitel
stavebnich praci povinen pouZzivat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu
a jejichz hluénost nepfekraCuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni.
Hlu€nost bude dale minimalizovana vypinanim zafizeni mimo dobu prace. Prace
emitujici hluk nebudou provadény mimo pracovni dny a v noci.

Po dobu vystavby je dodavatel stavby povinen zabezpecit provoz dopravnich
prostfedkd produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny v mnozstvi odpovidajicim
platnym vyhlaSkam a predpisum o podminkach provozu vozidel na pozemnich
komunikacich. Nasazovani stavebnich stroji se spalovacimi motory omezovat
na nejmensi moznou miru, provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a
pravidelné sefizovani motoru.

Vozidla vyjizdéjici ze staveniSté musi byt fadné ociSténa, aby nedochazelo
ke znecistovani vefejnych komunikaci zejména zeminou, betonovou smeési atd.
Pfipadné znecisténi vefejnych komunikaci musi byt pravidelné odstrafiovano.
Vozidla dopravujici sypké materialy musi pouZivat k zakryti hmot plachty. V pfipadé
obdobi se zvySenou prasSnosti bude provadéno kropeni stavenisté. U vyjezdu ze
stavenisté bude vyhrazena plocha pro mechanické Cisténi vozidel vyjizdéjicich ze
stavenisté. Vzhledem k charakteru a rozsahu praci se nepfedpoklada s vétSim
provozem vozidel stavby. Ob&asné budou po dobu vystavby na stavenisté prijizdét
vozidla zajistujici dovoz stavebnich materidla, pracovniki a déle stavebni stroje a
mechanismy.

Vzhledem k charakteru stavebnich praci nedojde k dotéeni podzemnich ani
povrchovych vod.

Odpadovy material vznikly stavebni &innosti bude likvidovan v souladu se
zdkonem ¢&. 185/2001 Sh. O odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, ve
znéni pozdéjSich zmén (dale jen zakon o odpadech), jeho provadécich predpisu.
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Dodavatel stavby zajisti manipulaci se vzniklym odpadem z vystavby dle platnych
predpisu. Vzniklé odpady budou tfidény, oddélené skladovany a manipulace s nimi
musi probihat oddélené. V prubéhu stavebnich praci budou odpady postupné
odstranovany, aby nedoslo k jejich nahromadéni. Odpad bude ukladan bud' pfimo na
transportni vozidla, nebo do kontejneru umisténého v prostoru stavenisté. Je-li to
mozné, budou odpady druhotné vyuZzity. Druhotné suroviny budou predany do
sbérny. Druhotné vyuZiti nebo recyklace bude mit pfednost pfed jejich uloZzenim na
skladku.

Odpady urcené k likvidaci budou pfedany pouze osobam, které jsou dle zakona
o odpadech k jejich pfevzeti opravnény. O odpadech vzniklych v prabéhu stavby
bude vedena odpovidajici evidence. Pfi kolaudaci stavby budou pfedlozeny doklady
0 zpusobu jejich likvidace nebo vyuZiti.

ZAVEREM:
Vybrany zhotovitel stavby vypracuje aktualni ZOV.
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