
Zakázka : Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě - Hrabůvce -

Faktura :

číslo : Umístění :

Stavební číslo : Investor :

R číslo :

Dodatek číslo :

í číslo :

Datum : 16.09.2021

Kurz : Soubor :

T oddílu Dodávka Montáž

HSV

PSV

MON

VRN

OST

Celkem

í

Při

Celkové rozpočtové náklady (bezDPH) 5 860 960,74

Daň z

Základ Daň

5 860 960 74 1 230 801 75

5 860 960,74 1 230 801,75

Celkové +Ostatn vč. DPH

7 091 762,49

cyklostezka k.ú. Hrabůvka

VS PROJEKT, s.r.o.

VS PROJEKT, s.r.o.

Ostatní

Název nákladu Částka Sazba DPH

Celkové ostatni náklady

Dílčí DPH

Základna

Učelové měrné bez

Název MJ Počet MJ

Odsouhlasil:

Razítko:
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Zakázka : Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě - Hrabůvce - cyklostezka k.ú. Hrabůvka

Objekt Oddíl Druh Číslo(SKP) Popis řádku Celkem

5 860 960,74 _

0 B SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady 137 696,00

000 O OST Ostatní 137 696,00

1 B SO 101 - Cyklostezka a chodníky 5 665 393,03

001 O HSV Zemní práce 972 594,03

0011 O HSV Sanace pláně - v případě nevyhovujících zkoušek únosnosti 958 623,02

005 O HSV Komunikace 1 858 868,94

009 O HSV Ostatní konstrukce a práce 458 305,34

767 O PSV Kovové stavební konstrukce 699 238,00

900 O HSV Kácení dřevin + výsadba stromů 297 118,71

901 O HSV Následná 5ti letá péče o vysazené stromy 22 019,00

988 O HSV Odvoz suti 260 948,76

998 O HSV Přesun hmot 137 677,23

1 B SO 401 - Stranová přeložka kabelu CETIN 0,00

1 O HSV |. Příslušenství kabelů, trubek HDPE 0,00

2 O HSV II. Montážní práce 0,00

3 O HSV Ill. Zemní a pomocné stavebni préce při elektromontažích 0,00

4 O HSV IV. Geodetické zaměření 0,00

5 O HSV V. Ostatni préce 0,00

6 O OST GZS 0,00

7 O OST Inženýrská činnost 0,00

1 B SC 402 - Stranová přeložka VO 57 871,71

001 O HSV Zemni práce při elektromontážích 31 614,71

740 O HSV Elektromontáže - zkoušky a revize 12 475,00

743 O HSV Elektromontáže - hrubá montáž 9 251,00

744 O HSV Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 561,00

746 O HSV Elektromontáže - soubory pro vodiče 3 970,00        



 

Položkový rozpočet

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

Zakázka : Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravé - Hrabůvce - cyklostezka k.ú. Hrabůvka

Objekt Oddíl Drull Ř Čís|o(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba cena
celkem

137 696,00

0 B SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady 137 696,00

000 O OST Ostatní 137 696,00

Seznam položek pro oddíl :

P 1 Vytýčení inženýrských sítí 1,000 kpl 23 761 ,00 23 761,00

P 2 Zkoušky únosnosti 5,000 ks 2 376,00 11 880,00

P 3 Zařízení staveniště 1,000 kpl 26 019,00 26 019,00

P 4 Přechodně dopravní značení + zabezpečení staveniště 1,000 kpl 23 761 ,00 23 761,00

“Včetně vypracování a schválení dokumentace PDZ

P 5 Geometrický plán/geodetické zaměření 1,000 kpl 23 761 ,00 23 761,00

P 6 Provozni invy 1,000 kpl 2 376,00 2 376,00

“Provoz investora, případně třetích osob

“Silniční provoz

“Ochranná pásma

“Vzájemné křížení vedení

“Ostatní

P 7 Čištění komunikací po dobu výstavby 1,000 kpl 11 881,00 11 881,00

P 8 Uvedení okolního terénu poježděné stavební technikou do původního stavu 1,000 kpl 11 881,00 11 881,00

P 9 Kompletační činnost dodavatele 1,000 kpl 2 376,00 2 376,00        
 

 

 



Položkový rozpočet

 

 

  
 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakázka : Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě - Hrabůvce - cyklostezka k.ú. Hrabůvka

Objekt Oddíl Drui Ř Čís|o(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba C252;

5 665 393,03

1 B so 101 - Cyklostezka a chodníky 5 665 393,03

001 O HSV Zemní práce 972 594,03

Seznam položek pro oddil :

1 P 1 1 1113106123 1Rozebréni dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic 120,0001 m2 49,001 5 880,001

"Rozebrání zámkové dlažby ve stávajících plochách

120 120,000

1 P 1 2 1113107163 10dstranéni podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm 120,0001 m2 46,001 5 520,001

120 120,000

1 P 1 3 1113107241 10dstranéni podkladu pl přes 200 m2 živičných do tl 50 mm 1 535,0001 m2 26,001 39 910,001

"Odstranění stávajícího LA ve zpevněných plochách

1535 1 535,000

1 P 1 4 1113107232 10dstranéni podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 250 mm 1 535,0001 m2 257,001 394 495,001

"Odstranění betonové konstrukce pod LA

1535 1 535,000

1 P 1 5 1113202111 1Vytrhéni obrub krajníků obrubníků stojatých 929,0001 m 51,001 47 379,001

"Vytrhání obrubníků včetně betonové patky

"Dle PD

929 929,000

1 P 1 6 1122101102 10dkopévky a prokopávky nezapaženě v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3 132,3001 m3 103,001 13 626,901

"Dle PD odhumusování (v případě kvalitní zeminy možno využít pro ohumusovaní)

1323*O,1 132,300

1 P 1 7 1122201102 10dkopévky a prokopávky nezapaženě v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 240,0001 m3 103,001 24 720,001

"Odkopavky dle PD

"Odkopavky tl. do 15cm pro nové konstrukční vrstvy

240 240,000

1 P 1 8 1122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 240,0001 m3 10,001 2 400,001

240 240,000

1 P 1 9 1132201101 1Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 78,4801 m3 386,001 30 293,281

"Uprava rýhy pro pokládku obrubníků

(872)*O,3*0,3 78,480

1 P 1 10 1132201109 lPřiplatek za lepivost k hloubení rýh s do 600 mm v hornině tř. 3 78,4801 m3 39,001 3 060,721

78,48 78,480

1 P 1 11 1167101102 1Naklédéni výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 553,7801 m3 46,001 25 473,881

"Naložení výkopku pro odvoz na skládku (v případě vhodné zeminy možno použít pro terénní úpravy

132,3+240+78,48 450,780

"Naložení substrátu pro dovoz na stavbu

1030*0,1 103,000



 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

\ P 1 12 1162701105 1Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 553,7801 m3 1 124,001 68 668,721

132,3+240+78,48 450,780

1030*0,1 103,000

P 13 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 553,780 m3 12,00 6 645,36

10000 m

553,78 553,780

1 P \ 141171201201 \Uioženi sypaniny na skládky 450,7801 m3 1 12,001 5 409,361

132,3+240+78,48 450,780

1 P \ 15 \171201211 \Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 811,4041 t 1 77,001 62 478,111

450,78*1,8 811,404

1 P 1 16 1181102302 1Uprava pláně v zářezech se zhutněním 2 105,3001 m2 1 19,001 40 000,701

"Cyklostezka + chodník

745+914+39,2+134,5 1 832,700

"Nové obruby

872*0,3 261,600

"Žlab ze žulových kostek

27,5*0,4 11,000

P 17 181301113 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 1 030,000 m2 24,00 24 720,00

mm

"Terénní úpravy kolem obrubníků + Jemné terénní úpravy

1030 1 030,000

P 18 181301105 Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 300 140,000 m2 36,00 5 040,00

mm

"Zásyp za obrubou

28/0,2 140,000

1 s \ 19 \R \Substrát pro trávníky 131 ,0001 M3 1 1 093,001 143183,001

1030*0,1 103,000

140*0,2 28,000

P 20 180402111 Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 vč. travního 1 030,000 m2 23,00 23 690,00

semene

1030 1 030,000

I 0011| O | |HSV |Sanace pláně - v případě nevyhovujících zkoušek únosnosti | | | 958 623,02I

Seznam položek pro oddil :

\ P 1 21 1122201102 \Odkopávky a prokopávky nezapaženě v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 534,7201 m3 1 103,001 55 076,161

(1832,7-50,3)*0,3 534,720

1 P 1 22 1122201109 \Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 534,7201 m3 1 10,001 5 347,201

534,72 534,720

1 P 1 23 1167101102 \Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 534,7201 m3 1 46,001 24 597,121

534,72 534,720

1 P 1 24 1162701105 1Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 534,7201 m3 1 124,001 66 305,281

534,72 534,720

P 25 162701109 Příplatek k vodorovněmu přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 534,720 m3 12,00 6 416,64

10000 m

534,72 534,720

1 P 1 261171201201 \Uložení sypaniny na skládky 534,7201 m3 1 12,001 6 416,641
 



 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

534,72 534,720

\ P \ 27 1171201211 \Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 962,496\ t 77,001 74112,19\

534,72*1,8 962,496

\ P \ 28 \457971111 \Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 1:5 S do 3 m 1 782,4001 m2 17,001 30 300,801

1832,7-50,3 1 782,400

S 29 67352041 Geotextilie 300g/m2 1 782,000 m2 17,00 30 294,00

P 30 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 1 782,000 m2 213,00 379 566,00

1782 1 782,000

\ P \ 31 \564631111 \Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm 1 762,000\ m2 121,001 215 622,001

1782 1 782,000

1 P 1 32 1998223011 \Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným 1 056,508\ t 61 ,00\ 64 568,991

1782*0,3*1,1*1,8 1 058,508

| 0051 o | |HSV |Komunikace | | 1 858 868,941

Seznam položek pro oddil : „

\ P \ 33 1564861111 \Podklad ze štěrkodrtě SD tl 200 mm 2 105,300\ m2 213,001 448 428,901

"Cyklostezka + chodníky

745+914+39,2+134,5 1 832,700

"Nové obruby

872*0,3 261,600

"Žlab ze žulových kostek

27,5*0,4 11,000

P 34 596211233 Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny C pl přes 300 m2 1 832,700 m2 352,00 645 110,40

"Dle PD

745+914+39,2+134,5 1 832,700

1 P 1 35 1212312111 \Lože pod dlažbu z betonu prostého 4,0381 m3 2 631,00\ 10 622,931

"Lože pro dlažbu pískovou

40,376*0,1 4,038

\ s \ 36 159244998 \Zámková dlažba H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní 941 ,420\ m2 322,001 303 137,241

914*1,03 941,420

1 S 1 37 159245312 \Zámková dlažba HOLLAND 20x10x8 cm slepecka červená 138,535\ m2 567,001 78 549,351

134,5*1,03 138,535

1 S 1 38 159245272 \Zámková dlažba H-PROFIL 20x16,5x8 cm červená, bez fazety 767,350\ m2 413,001 316 915,551

745*1,03 767,350

1 S 1 39 159245094 \Zámková dlažba HOLLAND 20x10x8cm písková 40,376\ m2 381,001 15 383,261

39,2*1,03 40,376

\ P \ 40 \457971111 \Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 1:5 S do 3 m 50,3001 m2 17,001 855,101

50,3 50,300

8 41 67352041 Geotextilie 300g/m2 50,300 m2 17,00 655,10

P 42 596211231 Předláždění stávající dlažby vč. konstrukční vrstvy 58,400 m2 401,00 23 416,40

P 43 591112000 Kladení dlažby z kostek kamenných drobných 11,000 m2 746,00 8 206,00

27,5*0,4 11,000

\ S 1 44 158380110 1Kostka dlažební drobná 10cm 2,391 \ t 3 089,001 7 386,731

11/4,6
2391

I 009I O I IHSV IOstatni konstrukce a práce | | 458 305,34I
 

Seznam položek pro oddil :



 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ P 1 45 \919735112 \Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm \ 21 ,000\ m 79,001 1 659,001

21 21,000

P 46 919735124 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm 21,000 m 297,00 6 237,00

P 47 916231213 Osazeni chodnikového obrubniku betonového stojatého s boční opérou do lože 2 872000 m 309,00 269 448,00

betonu prostého

872 872,000

\ s \ 48 159217410 \Betonový Chodníkový obrubník 100x10x25 cm přírodní \ 898,1601 kus 138,001 123 946,081

872*1,03 898,160

\ P 1 491R 10dstranéni stávajícího mobiliáře \ 7,0001 ks 653,001 4 571,001

"Odpadkové koše

2 2,000

"Lavičky

5 5,000

\ P 1 50 1R 1Realizace VDZ \ 10,2901 m2 594,001 6 112,261

"Dle PD

"Piktogram 10ks

1,4 1,400

"V2010ks

6,2 6,200

"Šipka přímá 19ks

0,9 0,900

"Šipka odbočovací 5ks

0,24 0,240

"Chodci 1ks

0,29 0,290

"v15 3ks

1,26 1,260

1 P 1 51 1R 1Svislé DZ 1 13,0001 ks 3 564,001 46 332,001

"Dle PD komplení dodávka a montáž

"9x |s21

"4xC10

13 13,000

| 7671 o | |PSV |Kovové stavební konstrukce | | | 699 238,001

Seznam položek pro oddil :

P 52 767R001 Montáž pozinkovaného roštu na zemní vruty 48,000 ks 185,00 8 880,00

P 53 767R001 R Navrtání zemních vrutů 84,000 ks 349,00 29 316,00

"dle PD

84 84,000

S 54 767R102 Zemní vrut Krinner KSF G 66x650-1XM8 84,000 ks 297,00 24 948,00

S 55 767R103 Nosný mřížový rošt + rám z pozinkované oceli (pororošt) profil 40/3 mm 53,200 m2 11 845,00 630 154,00         
 

"dle DIN 24537-1, svařované, lemované

"žárově pozinkované dle ČSN EN ISO 1461

"material - ocel S 235

"typ oka 30x30 mm (osová rozteč 34x38 mm)

"typ nosného pásku 40x3 mm

"typ roštu podle směrnice O1 (Podlahové rošty)



"Rám + výztuhy pozinkovaného roštu - ocelový |_ profil 100 x 65 x 5 mm

"Ocelový rošt 1x1m (22ks)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

          

 

22 22,000

"Ocelový rošt 1x1,2m (26ks)

312 31,200

P 56 998767101 Příplatek za náročnost montáže pozinkovaných profilů 1,000 kpl 5 940,00 5 940,00

900 O HSV Kácení dřevin + výsadba stromů 297 118,71

Seznam položek pro oddil :

P 57 112101113 Kácení stromů s odstraněním větví a kmene D do 400 mm v rovině nebo ve svahu 3,000 kus 939,00 2 817,00

do 1:5

P 58 112101114 Kácení stromů s odstraněním větví a kmene D do 500 mm v rovině nebo ve svahu 5,000 kus 1 176,00 5 880,00

do 1:5

P 59 112101115 Kácení stromů s odstraněním větví a kmene D do 600 mm v rovině nebo ve svahu 1,000 kus 2 020,00 2 020,00

do 1:5

P 60 112101116 Kácení stromů s odstraněním větví a kmene D do 700 mm v rovině nebo ve svahu 1,000 kus 2 970,00 2 970,00

do 1:5

P 61 111203111 Odstranění pařezů odfrézováním do hloubky až 500 mm 12,000 ks 1 010,00 12 120,00

P 62 162301402 Vodorovné přemístění větví stromů do 5 km D kmene do 500 mm 8,000 kus 172,00 1 376,00

P 63 162301403 Vodorovné přemístění větví stromů do 5 km D kmene do 700 mm 2,000 kus 190,00 380,00

P 64 162301412 Vodorovné přemístění kmenů stromů do 5 km D kmene do 500 mm 8,000 kus 202,00 1 616,00

P 65 162301413 Vodorovné přemístění kmenů stromů do 5 km D kmene do 700 mm 2,000 kus 232,00 464,00

P 66 174201203 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm 12,000 kus 618,00 7 416,00

P 67 R Poplatek za skládku - dřeviny 1,000 kpl 7 128,00 7 128,00

P 68 139702115 Hloubení jam pro výsadbu dřevin v rovině objem jamky do 1,1 m3 19,000 kus 1 176,00 22 344,00

19 19,000

P 69 139702111 Hloubení jam pro výsadbu dřevin v rovině objem jamky do 0,20 m3 27,000 kus 83,00 2 241,00

P 70 184202112 Ukotvení dřevin kůly D do 0,1 m délka kůlu do 3 m 57,000 kus 143,00 8 151,00

19*3 57,000

S 71 900.R Kůly dřevěné, frézované, impregnované, min. pr. 6cm, délka 3-3,3m (3ks/strom) 57,000 ks 151,00 8 607,00

8 72 900.R1 Příčky dřevěné ke kůlům (3ks/strom) 57,000 ks 30,00 1 710,00

8 73 900.R2 Popruh k uvázání kmene v rámci ukotvení dřeviny 57,000 ks 7,00 399,00

P 74 350360155 Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1m v rovině nebo ve svahu do 1:5 19,000 kus 45,00 855,00

P 75 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2, 5x 16,250 m3 297,00 4 826,25

"Stromy

19*0,1*5 9,500

"Keře

27*0,05*5 6,750

P 76 184102117 Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 1 m 19,000 kus 808,00 15 352,00

S 77 R Liquidambar styraciflua "Worplesdon" 3,000 ks 7 485,00 22 455,00

"Dřevina s balem obvod 14-160m výška 1m nad zemí

1+1+1 3,000

1 s 1 78 1R 1Prunus avium "Plena" 5,0001 ks 4 455,001 22 275,001
 



"Dřevina s balem obvod 14-16cm výška 1m nad zemí

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

2+1+2 5,000

\ s \ 79 \R ‘Fraxinus angustifolia "Raywood" 4,000‘ ks 5 881 ,00‘ 23 524,00‘

"Dřevina s balem obvod 14-16cm výška 1m nad zemí

1+3 4,000

\ s \ 80 \R \Acer campestre "Elegant" 3000‘ ks 8 73200‘ 26 196,00‘

"Dřevina s balem obvod 14-16cm výška 1m nad zemí

1+1+1 3,000

\ s \ 81 \R \Sorbus aria "Magnifica" 4,000‘ ks 8 73200‘ 34 928,00‘

"Dřevina s balem obvod 14-16cm výška 1m nad zemí

4 4,000

P 82 184102114 Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,5 27,000 kus 71,00 1 917,00

m

8 83 R Physocarpus opulifolius "Diabolo" 10,000 ks 642,00 6 420,00

"Dřevina s balem obvod 80-1000m

10 10,000

\ s \ 84 ‘R ‘Ribes sanguineum "King Edward vn" 10000‘ ks 41000‘ 41oo,oo\

"Dřevina s balem obvod 80-1000m

10 10,000

\ s \ 85 ‘R ‘Weigela florida "Alexandra" 7000‘ ks 48700‘ 3 409,00‘

"Dřevina s balem obvod 80-1000m

7 7,000

P 86 185851111 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 6000 m 16,250 m3 143,00 2 323,75

P 87 184921093 Mulčování rostlin tl mulče do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 9,790 m2 42,00 411,18

8 88 10391100 Kůra mulčovací VL, včetně dopravy 9,560 m3 1 129,00 10 793,24

8 89 10391100.R Pěstební substrát pro stromy a solitéry včetně dopravy 9,566 m3 1 426,00 13 641,29

"vč. hydrogelu

"stromy

0,8*19*0,5*1,03 7,828

"keře

0,125*27*0,5*103 1,738

\ s \ 90 ‘103911oo.R1 ‘Silvamix - 10g tableta 271 ,000‘ ks 300‘ 813,00‘

"stromy

19*10 190,000

"keře

27*3 81,000

P 91 D+M D+M Folie proti prorůstaní kořenů "Rootcontrol" 19,000 ks 469,00 8 911,00

P 92 D+M D+M Chránička paty kmene stromu 19,000 ks 83,00 1 577,00

P 93 998231311 Přesun hmot pro sadovnickě a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m 1,000 kpl 4 752,00 4 752,00

| 901 O HSV Následná 5ti letá péče o vysazené stromy 22 019,00

Seznam položek pro oddil :

\ P ‘ 94 \R \Rozvojová záruční péče o vysazeně stromy na 5 let 19000‘ ks 65300‘ 12 407,00‘
 

"3x rok odplevelení

"1x ročně výchovný řez

"1x ročně doplněni mulče a oprava výsadbové misky

"1x rok kontrola a oprava kotvení, úvazku, kontrola mechanického poškozeni

"1x rok kontrola a oprava ochrany kmlnků



"zálivka v období sucha 5x za vegetační období

"1x jarní přihnojení

"1x odstranění obrostu na kmínku

"stromy 19ks
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l P 1 95 lR lRozvojová záruční péče o keře na 5 let 27,0001 ks 356,001 9 812,001

"3x rok odplevelení

"1x ročně výchovný řez

"1x ročně doplnění mulče a oprava výsadbové misky

"1x rok kontrola a oprava kotvení, úvazku, kontrola mechanického poškození

"1x rok kontrola a oprava ochrany kmínků

"zálivka v období sucha 5x za vegetační období

"1x jarní přihnojení

"1x odstranění obrostu na kmínku

"keře 27ks

| 9881 o | |HSV |Odvoz suti | | 260 948,76I

Seznam položek pro oddil :

l P 1 96 1979087212 lNakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti 1 182,3631 t 39,001 46 112,161

"Beton

120*0,08*2,4 23,040

1535*0,25*2,1 805,875

929*57/1000 52,953

929*0,05*2,1 97,545

"Asfalt

1535*0,05*1,8 138,150

"Kamenivo

120*O,3*1,8 64,800

1 P 1 97 1979081111 10dvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 1 182,3631 t 34,001 40 200,341

120*0,08*2,4 23,040

1535*0,25*2,1 805,875

929*57/1000 52,953

929*0,05*2,1 97,545

1535*0,05*1,8 138,150

120*O,3*1,8 64,800

1 P l 98 1979081121 10dvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 11 823,6301 t 7,001 82 785,411

1182,363*1O 11 823,630

1 P 1 99 1979099115 1Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 979,4131 t 77,001 75 414,801

"Beton

120*0,08*2,4 23,040

1535*0,25*2,1 805,875

929*57/1000 52,953

929*0,05*2,1 97,545

1 P 1 ## 1979099145 1Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) 138,1501 t 83,001 11 488,451

"Asfalt

1535*0,05*1,8 138,150



 

 

 

 

 

 

 

\ P \ ## \979099155 \Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) 64,800\ 77,00\ 4 989,60\

"Kamenivo

120*0,3*1,8 64,800

| 53%| 0 | |HSV |Přesun hmot | | | 137 677,23I

Seznam položek pro oddil :

\ P \ ## 1998223011 \Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným 1 776,480 61 ,oo\ 108 365,31 \

131*1,6 209,600

2105,3*0,2*1,1*1,8 833,699

1832,7*0,05*1,8 164,943

4,038*2,1 8,480

(1832,7*1,03)*0,08*2,4 362,435

11*0,1*1,1*1,8
1173

2,391 2,391

872*0,05*2,1 91,560

(872*1,03)*57/1000 51,195

50 50,000

P ## 998223011R Příplatek za zvětšený přesun pro pozemní komunikace s krytem dlážděným - ručně 888,240 33,00 29 311,92

         
 

1776,48/2 888,240



















 

Položkový rozpočet

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

Zakázka : Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě - Hrabůvce - cyklostezka k.ú. Hrabůvka

Objekt Oddíl Drutl Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba cena
celkem

0,00

1 B SO 401 - Stranová přeložka kabelu CETIN 0,00

1 O HSV |. Příslušenství kabelů, trubek HDPE 0,00

Seznam položek pro oddíl :

\ P \ 1 \3MCeskos.r.o. \Mini Markér, typ | 255 2,000\ ks \

Celkem pol. č. 1 0,000

| 2| o | |HSV |||. Montážní práce | 0,oo|

Seznam položek pro oddíl :

P 2 .0060411 Utésnéni otvoru kabelovodu 2,000 ks

P 3 .00611528 Uložení kabel TCEKE s jádry 0,4 a 0,6 mm,do 4OOXN 17,000 m

Stranová přeložka stávajícího kabelu 0,000

TCEPKPFLE 150XNO,4 do nové trasy 0,000

\ P \ 4 \.00611528 \Uložení kabel TCEKE s jádry 0,4 a 0,6 mm,do 4OOXN 5,000\ m \

Stranová přeložka stávajícího kabelu 0,000

TCEPKPFLE 150XNO,4 uloženého v chráničce 0,000

do nové trasy - 5 m 0,000

\ P \ 5 \.00611528 \Uložení kabel TCEKE s jádry 0,4 a 0,6 mm,do 4OOXN 17,000\ m \

Stranová přeložka stávajícího kabelu 0,000

TCEPKPFLE 200XNO,4 do nové trasy 0,000

\ P \ 6 \.00611528 \Uložení kabel TCEKE s jádry 0,4 a 0,6 mm,do 4OOXN 5,000\ m \

Stranová přeložka stávajícího kabelu 0,000

TCEPKPFLE 200XNO,4 uloženého v chráničce 0,000

do nové trasy - 5 m 0,000

\ P \ 7 \CETIN \Uložení trubky HDPE 40 34,000\ m \

Stranová přeložka stávajících trubek do nové trasy 0,000

HDPE 40 O/CC - 17 m 0,000

HDPE 40 O/BB - 17 m 0,000

Celkem 34 m 0,000

\ P \ 8 \CETIN \Uložení trubky HDPE 40 10,000\ m

Stranová přeložka stávajících trubek uložených v 0,000

chráničce do nové trasy 0,000

HDPE 40 O/CC - 5 m 0,000

HDPE 40 O/BB - 5 m 0,000

Celkem 10 m 0,000

P 9 .01103468 Uchycení Mini Markeru 2,000 ks

P 10 .0111431 Jednosměrné měření na sdělovacím kabelu 30,000 pár

TCEPKPFLE 150XNO,4 po přeložce 0,000

Preventivně se změří zatím jen 10 % z celého profilu 0,000



Pokud výsledky vyhoví, další měření nebude nutne 0,000
 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ P \ 11 \.0111431 \Jednosměrně měření na sdělovacím kabelu 40,000\ pár \

TCEPKPFLE 200XNO,4 po přeložce 0,000

Preventivně se změří zatím jen 10 % z celeho profilu 0,000

Pokud výsledky vyhoví, další měření nebude nutne 0,000

P 12 CETIN Tlaková zkouška 1 trubky 1,000 ks

P 13 CETIN Tlaková zkouška, další trubky 1,000 ks

P 14 CETIN Kalibrace trubky HDPE (vizuální kontrola) 44,000 m

Celkem 1-13 0,000

3| 0 I IHSV |||I. Zemní a pomocné stavební práce při elektromontažích | | 0,00|

Seznam položek pro oddíl :

\ P \ 151.0010022 \Vytýčení podzemního kabelového vedení podél silnice 0,0221 km 1 \

stávající trasa = cca 22 m 0,000

\ P \ 16 1.0010022 \Vytýčení podzemního kabelového vedení podél silnice 0,0221 km \ \

nova’ trasa = cca 22 m 0,000

\ P \ 17 \.0030011 \Sejmutí drnu jakékoliv tloištky (10 cm) 8,500\ m2 \ \

17 m x 0,5 m = 8,5 m2 0,000

\ P \ 18 1.0150283 1Sondy pro zjištění inž. sítí, obsazená trasa x 1,2 6,0001 m \ \

rýhy s. 50 cm, hl. 100 cm, tř. 3 0,000

\ P \ 19 \.0150283 \Hloubení kabelové rýhy s. 50 cm, hloubky 100 cm, tř.3 44,0001 m \ \

obsazena trasa 0,000

stávající trasa = 22 m 0,000

nova’ trasa = 22 m 0,000

celkem 44 m 0,000

\ P \ 20 1.0421001 1Kabelové lože z písku tl. 5 cm nad kabel bez zakrytí 17,0001 m \ \

šíře lože do 65 cm, nova trasa 0,000

\ P \ 21 \.0421082 \Kabelové lože zakryté plastovou folií, šíře lože přes 50,0001 m \ \

25 cm do 50 cm 0,000

2x22m+res.6m=50m 0,000

\ P \ 22 \.0510014 \Stávající prostup z trub plastových do vnitřího průměru 5,000\ m \ \

15 cm s obsypem písku 0,000

\ P \ 23 \.0560283 \zahoz sondy pro zjištění inž. sítí 6,0001 m 1 1

rýha s. 50cm, hl 1OOCm, tř. 3 0,000

1 P 1 24 1.0560283 \zahoz kabelové rýhy s. 50 cm, hloubky 100 cm, tř.3 44,0001 m 1 1

stávající trasa = 22 m 0,000

nova’ trasa = 22 m 0,000

celkem 44 m 0,000

P 25 .0600023 Přemístění a odvoz zeminyjakékolov třídy do 1 000 m 1,650 m3

P 26 .0600031 Příplatek za odvoz za další 1 000 m 1,650 m3

P 27 Poplatek za skládku 1,650 m3

P 28 .0620002 Položení drnu 8,500 m2

P 29 .0620013 Provizorní úprava terénu tř. 3, se zhutněním 44,000 m2

22mx2m=44m2 0,000

P 30 .0700001 Kabelový označník, označení kabelového vedení 2,000 ks

P 31 Nabídkovácena Doměření kabelů po pokládce včetně chrániček 22,000 m

P 32 Nabidkovécenz Kniha plánů k přejímce 22,000 m         
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

4| o | IHSV ||v. Geodetické zaměření | o,oo|

Seznam položek pro oddíl :

\ P \ 33 I IGeodetické zaměření sdělov. vedení včetně chrániček 0,022I km I

dle směrnice CETIN a.s. 0,000

5| 0 I IHSV IV. Ostatni práce | 0,00I

Seznam položek pro oddíl :

I P \ 34 \ \Technický dozor pracovníkú CETIN a. 3. při zemních 30,000\ hod. I

prácech v blízkosti sdělovacího vedení, 0,000

drobné práce mimo ceníkové položky 0,000

6| o | IOST |st | o,oo|

Seznam položek pro oddíl :

P 35 GZS 1,000 kpl

7 O OST Inženýrská činnost 0,00

Seznam položek pro oddíl :

\ P \ 36 I \Inženýrská činnost 1,000I kpl I
 



Položkový rozpočet

 

 

  
 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakázka : Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravé - Hrabůvce - cyklostezka k.ú. Hrabůvka

Objekt Oddíl Druíl Ř Čís|o(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba cena
celkem

57 871,71

1 B SC 402 - Stranová přeložka V0 57 871,71

001 O HSV Zemni práce při elektromontážích 31 614,71

Seznam položek pro oddíl :

\ P \ 1 \110002200 \Vytyčení trati kabelového vedení podzemního v zástavbě 0,030\ km 192 468,001 5 774,04\

0,03 0,030

\ P \ 2 \132111718 \Hloubení nezapažených rýh ručně š 60 cm hl 80 cm v hornině tř 1 22,000\ m 513,001 11 286,001

11+11 22,000

\ P \ 3 \174311718 \Zásyp rýh ručně šířky 60 cm hIoubky 80 cm 2 horniny třídy 3 22,000\ m 240,001 5 280,001

11+11 22,000

\ s \ 4 \58153304 \Písek technický tříděný zásypový 1,188\ t 834,00\ 990,79\

11*0,6*0,1*1,8 1,188

P 5 459961114 Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm 11,000 m 21,00 231,00

8 6 283234210 Fólie varovná PVC š 40cm s potiskem 11,000 m 5,00 55,00

P 7 175101101 Obetonování chrániček betonem C16/20 1,320 m3 6 059,00 7 997,88

11*O,6*O,2 1,320

| 74o| o | |HSV |Elektromontáže - zkoušky a revize | | 12 475,oo|

Seznam položek pro oddíl :

P 8 747919026 Geodetické zaměření VO 1,000 kpl 5 703,00 5 703,00

P 9 747919026.R Revize elektro 1,000 kpl 4 277,00 4 277,00

P 10 747919026.R1 HZS 5,000 hod 499,00 2 495,00

| 743 o HSV Elektromontáže - hrubá montáž 9 251,00

Seznam položek pro oddíl :

P 11 743131116 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 75 mm uložená pevně 11,000 m 43,00 473,00

11 11,000

S 12 345713530 Trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex HDPE+LDPE KF 09075 11,000 m 36,00 396,00

P 13 743131118 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 110 mm uložená 11,000 m 46,00 506,00

pevne

S 14 345713655 Chránička dělená HDPE DN 110 Kopohalf 11,000 m 563,00 6 193,00

P 15 078877213 Montáž zemnícího pásku 11,000 m 78,00 858,00

S 16 354420620 Páska zemnící 30x4 mm FeZn 11,000 m 75,00 825,00

I 744 O HSV Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 561,00

Seznam položek pro oddíl :

P 17 744441100 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně 11,000 m 32,00 352,00

8 18 341110300 Kabel silový 3 Cu jádrem CYKY 3x1,5mm2 11,000 m 19,00 209,00          



 

 

 

 

 

| 746I O I IHSV |Elektromontáže - soubory pro vodiče | 3 970,00I

Seznam položek pro oddíl :

P 19 746211110 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 2,000 kus 121,00 242,00

8 20 345625100 Kabelová spojka pro kabely CYKY 6-35mm2 1,000 ks 1 404,00 1 404,00

P 21 746511121 Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní páskovou do 1kV SVp do 2,000 kus 1 162,00 2 324,00

3,4x10 mm2          


