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1. ÚVOD :
Technický stav a stavebně-fyzikální parametry stávajících výplní oken tělocvičen

v areálu  ZŠ a MŠ , Václava Košaře 121/6, Ostrava – Dubina již nevyhovuje součas-

ným požadavkům, vlastník objektu se proto rozhodl provést jejich výměnu.
Stávající pevné zasklení ( tvarovky Copillit ) a okna s kovovými rámy budou odstra-

něna a místo nich se osadí nová okna s nosným rámem z hliníkové slitiny ( stepelnou izolací ) a dvojitým tepelně-izolačním prosklením. Okna budou v exterieru chráněna nově doplněnými ocelovými mřížemi, v interieru se obnoví ochrana sítěmi. Dále se v potřebném rozsahu provedou opravy omítek a klempířských prvků kolem oken.

Po realizované úpravě budou nové výplně otvorů splňovat požadavky současně

platných norem a předpisů ve smyslu mechanické odolnosti, tepelně-technických 

a akustických parametrů i funkčnosti ( možnost regulovaného větrání včetně ovlá-

dání výše situovaných okenních křídel … ).

Součástí projektu je i výkaz výměr a předběžný rozpočet stavby ( upřesní zhotovitel 

ve své realizační dokumentaci stavby ).

2. IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE  STAVBY :

Název stavby  : výměna oken v  tělocvičnách ZŠ a MŠ , Václava Košaře 121/6,

                         Ostrava - Dubina
Místo stavby   : areál ZŠ a MŠ , Václava Košaře 121/6, Ostrava – Dubina,

                         parc.č. 75/23 , k.ú. Dubina u Ostravy

Stavebník       : Město Ostrava, Městský obvod Ostrava – Jih , Horní 791/3 ,

                         700 30  Ostrava - Hrabůvka
Vlastník stavby a pozemku :  statutární měto Ostrava, Prokešovo nám. 180/8 ,

                         702 00  Ostrava – Moravská Ostrava

Projektant       : Ing. Jiří Fiala , autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby ,

                         č. aut. ČKAIT 1101821 , IČ  12479454 , georgefiala@hotmail.com ,
                         30. dubna 3128/ 2A, 702 00 Ostrava , tel.59 6111104,  602 716 002

3. ÚDAJE  O  POZEMKU :
3.1 Situování a charakteristika pozemku :
Předmětný areál MŠ a ZŠ se nachází v zastavěném intravilánu obce Ostrava, 

místo stavby je dopravně dobře dostupné zpevněnou veřejnou komunikací ( ul.

Václava Košaře ) .
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3.2 Majetkoprávní  vztahy :

Dotčená stavba i pozemek pod ní jsou ve vlastnictví Města Ostrava, vlastník se záměrem realizace projektované výměny oken souhlas.

Stavební úpravou nedojde k žádné změně vlastnických vztahů .

3.3 Geologické poměry :
Vzhledem k jednoduchosti a charakteru projektované stavební úpravy, týkající se jen výměny oken,  nebyl v prostoru staveniště proveden geologický průzkum. 

3.4 Seismická  aktivita :
Místo stavby se nenachází  v oblasti tektonických poruch , náhlých zlomů resp. roz-hraní geologických vrstev ani v jinak seismicky aktivní oblasti .

3.5 Ložiska surovin :
Zájmové území se nenachází v prostoru žádného výhradního ani nevýhradního ložiska nerostných surovin .

3.6 Poddolované území resp. deformace terénu :
Prostor stavby se nenachází na poddolovaném území, projektované stavební úpra-vy nijak nezmění odolnost stavby vůči deformačnímu zatížení.

3.7 Dosavadní využítí resp. zastavěnost prostoru stavby :
Beze změn – jedná se o prostory určené primárně k výuce tělesné výchovy.

3.8 Ochrana zemědělského půdního fondu :
Pro realizaci předmětné stavební úpravy  nebude potřeba vyjmout žádné dílčí plochy ze zemědělského půdního fondu ( ani krátkodobě … ) .

3.9 Ochrana kulturních památek , architektonické požadavky :






Dotčená  stavba ani okolní nemovitosti nejsou kulturní památkou, projektovaná vý- měna oken nepředstavuje žádnou relevantní změnu vnějšího vzhledu stavby
4. PRŮZKUMY , NAPOJENÍ :

V souvislosti s projektovanou výměnou oken v tělocvičnách  byl proveden orientační stavební průzkum objektu ( prohlídky a měření, odborný odhad materiálových cha-rakteristik , zajištění dostupné dokumentace stávajícího stavu , ...) . 
Stavební resp. dokumentární průzkum nezjistil žádné závažnější skutečnosti, které by komplikovaly realizaci projektované stavební úpravy . 
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Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu zůstává beze změn .

5. POŽADAVKY DOTČENÝCH  ORGÁNŮ :
Realizací projektované výměny oken v objektu tělocvičen  nebudou nijak dotčeny zájmy správců inženýrských sítí, vlastníků sousedních nemovitostí, orgánů ochrany ŽP ani kulturních památek, apod.
6. OBECNÉ POŽADAVKY  NA  VÝSTAVBU,  LEGISLATIVNÍ  PARAMETRY :

Dle Zákona č. 183/2006 Sb. ( Zákon o územním plánování a stavební řádu ) ve zně-ní Zák.č. 350/2012 nebude  k realizaci projektované výměny oken v tělocvičnách nutné územní řízení ani územní souhlas, vydání stavebního povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu ( §103, odst. „c,d“ ).

Projektovaná stavebí úprava splňuje obecné technické požadavky na výstavbu dle 
Vyhl.č.268 / 2009 Sb. MMR o  technických požadavcích na výstavbu a souvisejících 

předpisů ( únosnost ,  prostorová tuhost a stabilita , životnost ,  certifikace použitých 

materiálů,  atd. ) resp. další předpisy, vztahující se k provádění stavebních prací, 

BOZP,  manipulaci se stavebními odpady, apod.  i speciální požadavky ( požárně – 

technické řešení, osvětlení a ventilace prostor, atd . ).
Vzhledem k charakteru a rozsahu projektované stavební úpravy není nutné zpraco-vání energetického auditu ani „průkazu energetické náročnonosti budovy“ ve smyslu příslušných předpisů ( Zák.č. 406/2000 Sb., Zák.č.177/ 2006  Sb.,  Zák.č. 393/2007 Sb., Zák.č. 61/2008 Sb. , Vyhl.č. 213/2001 Sb., Vyhl.č. 425/2004 Sb., Vyhl.č.148/2007 Sb. ).
Pro danou stavbu nebude nutno ustanovit koordinátora bezpečnosti práce.    

Jelikož na stavbě bude pracovat méně než 20 osob a celková délka trvání prací ne-
překročí 500 dnů v přepočtu na 1 pracovníka , stavebník ani zhotovitel nemusí doru- 

čit  Oblastnímu inspektorátu práce pro MS kraj a Olomoucký kraj ( dále jen OIP ) nejpozději 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby oznámení o zahájení prací. 
Na stavbě se nevyskytnou práce za zvýšeného ohrožení dle N.V.č. 591/2006 Sb. , ve smyslu Zák.č. 309/2006 Sb. tedy nebude pro realizaci stavby nutné zpracování Plánu BOZP .

Použité stavební materiály budou vyhovovat příslušným ČSN a podobným předpi-sům ( atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, atd. ) .
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7. DOPRAVNÍ   NAPOJENÍ :
Beze změn - realizací projektované stavební úpravy nedojde k žádné změně dopravního napojení v dotčené oblasti .

8. PLNĚNÍ   PODMÍNEK  ÚZEMNÍHO  PLÁNU :

Pro stavbou dotčenou lokalitu je vydána platná územně plánovací dokumentace, projektovaná stavební úprava je v souladu s touto ÚDP .
9. VĚCNÉ  A  ČASOVÉ  VAZBY :
Projektovanou stavební úpravu lze z  hlediska stavebníka i dotčených osob ( kapacity, financování, návaznosti na jiné stavby apod. ) realizovat bez věcných nebo časových vazeb .

10. PŘEDPOKLÁDANÝ  POSTUP  VÝSTAVBY :

Předpokládaná doba realizace projektovaných stavebních úprav je cca 30 dnů, předpokládaný termín realizace  cca 09 – 10 / 2016, etapizace se nepředpokládá .
11. STATISTICKÉ  ÚDAJE  O  STAVBĚ : 
Realizací projektované stavební úpravy nevznikají žádné nové obytné prostory, orientační náklady lze odhadnout na cca  Kč .
Zatřídění stavby dle statistických klasifikací resp. číselníků :

- OKEČ ( Odvětvová klasifikace ekonomických činností ) - kategorie F, oddíl 45.2

- SKP ( Standardní klasifikace produkce ) ………………………………   oddíl 45.2

- CZ – CC ( Klasifikace stavebních děl ) ………………………    sekce 2, oddíl 113 

12. POPIS  STÁVAJÍCÍ  STAVBY :
Jako podklad sloužila dílčí dokumentace  stávajícího stavu. Dále pak prohlídka a doměření skutečného stavu řešených částí objektu projektu.


Objekty tělocvičen  jsou částečně 2 podlažní nepodsklepené s plochou střechou. Je tvořen dvěma  dilatačními celky a tvoří obdélníkový půdorys. Provozně je spojen s pavilonem , který navazuje na dalších 6 učebnových a spojovacích pavilonů v areálu školy.


 Tělocvičny mají světlou výšku až pod střechu a naproti nim, přes chodbu jsou místnosti dílen,  šatna,  kabinet,  učebny a umývárna.


Ve druhém nadzemním podlaží se nachází rovněž chodba z níž jsou přístupny opět šatny, umývárny, kabinety, učebna, sklad a posilovna. Sály tělocvičen zasahují až do druhého podlaží.
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Střecha je plochá, přístupná po žebříku ze sousedního pavilonu. Na střeše budovy jsou odvětrávací hlavice stoupacích potrubí, větrací komínky střešního pláště a 6ks světlíků s bočními ventilátory. Střecha je dilatačně rozdělena atikami. Je zde propojené vodorovné hromosvodné vedení s napojením na 4 ks svislých svodů. Střešní plochy jsou odvodněny do čtyř vnějších dešťových svodů. Oplechování atik po obvodě je z FeZn. Na střeše je položena krytina z asfaltových pásů s hrubozrným břidličným posypem včetně doplňků a oplechování. 

Obvodový plášť tvoří plynosilikátové panely tloušťky 250 mm.
 
Okna v tělocvičnách jsou plastová sklápěcí zasklená dvojsklem v jedné řadě rozdělena ocelovým rámen do kterého je vsazena copilitová výplň . 


Sokl objektu ze tří stran je opatřen minerální omítkou (MARMOLIT). Po obvodu je okapový chodník z betonových  dlaždic a na jihozápadní straně ještě doplněn odvodňovací žlab z betonových příkopových tvárnic .

Objekt byl postaven na v polovině 80. let jako montovaná železobetonová konstrukce systému MSOB. 
13. SPECIFIKACE PROJEKTOVANÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV :

Je navržena výměna výplní otvorů v obvodovém plášti tělocvičen, které mají vliv na tepelně technické vlastnosti budovy včetně osazení vnější ochranné mříže u oken tělocvičen.  Dále výměna parapetních plechů.
Navrhuje se následující rozsah prací:
13.1 V tělocvičnách demontáž plastových  oken ,ocelového rámu a copilitové výplně

        včetně vnitřní lanové ochranné sítě  a nosné ocelové konstrukce sítí. Budou   

        demontovány rovněž vnitřní dřevěné parapety, které uzavírají stávající dřevěný

        obklad ( v tělocvičnách) a všechna stará vnější oplechování parapetů z pozin-

        kovaného plechu. 

13.2 Před okna tělocvičen bude z vnější strany osazena ocelová nosná konstrukce  

        ochranných mříží, kotvená do parapetu a nadpraží. Mříže budou demontova- 

        telné pro možnost údržby oken. Vnější parapety budou oplechovány  plechem 

        Titanzinek matný.

13.3 Bude použito výplní otvorů s požadovaným maximálním koeficientem prostupu

        tepla prosklením U = 1,2 W/m2K . Výplň bude vakuovým dvojsklem .Okna  

        v tělocvičně budou zasklena bezpečnostním sklem VSG (ornamentní sklo).  

        Členění je patrno z výkresové dokumentace. Výše umístěná sklapěcí křídla  

        budou opatřena kováním s táhly ( možnost ovládání sklopení větracího křídla 

        křídla z úrovně podlahy ) . Pro ovlávání se předpokládají pákové ovladače,

        převodová táhla musí být trvale a odolně fixována k rámům okna ( nejsou pří-

        pustná např. jen lanka v bowdenu, upevněném občas příchytkami na rám …).
13.4 Jako příklad vyhovujícího konstrukčního řešení projekt počítá s použitím   

        okenního systému  ALIPLAST – SUPERIAL se zvýšenou tepelnou izolací .
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Základní parametry navrženého okenního systému ( ALIPLAST – Superial ) :
Popis: Hliníková stěna se sklopnými okny dle požadavku, včetně dilatace
Rozměry: 2545 x 4300 mm
Systém rámů : MC WALL  - sloupkově-příčkový tepelně izolovaný fasádní systém s  

                          vnějšími přítlačnými a naklapávacími lištami 
Profil rámů : hliníkový, tříkomorový profil s přerušeným, tepelným mostem z poly- 

                      amidu, vyztužený skelným vláknem. Hloubka rámu 75 m odpovídá  

                      ČSN EN 73 0540 – Tepelná ochrana budov
Barva RAL : 9016
Zasklení: VSG 6,4mm+ ornament 6 mm Ultra Argon swsI, U=1,1 
Kování: Pákové ovladače
Doplňky: Těsnící folie illbruck, kotvící prvky
13.5 Po montáži oken a výplní otvorů se provede začištění vnitřních omítek a

        vyspravení vnějších omítek vč.opravy malby.

13.6 Nově bude provedena vnitřní ochranná síť Polyamid bílá, zavěšená pomocí

        karabinek k ocelovému lanku po obvodu sítě, oko 40/40/ 2 mm, vč.kotevních  

        prvků pro lanko, rozměr sítě 21x4,5m - 2ks – S1 .

13.7 Dále bude provedena oprava stáv.krytů otopných těles tělocvičny doplněním

        ocelových ztužujících profilů vč. nátěru.
13.8 Pro realizaci prací musí být použity pouze prvky systémové, s příslušnými

        zkouškami a certifikáty.
13.9 Po dokončení stavebních prací je nutno dotčený prostor uklidit a uvést zatrav-

        něné plochy do původního stavu – srovnání ornice a osetí poškozených ploch  

        travním semenem.
14. VLIV  STAVBY  NA ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ  A  NAKLÁDÁNÍ  S  ODPADY  :
14.1 Obecně :
Realizace projektované výměny oken v tělocvičnách nebude mít žádné negativní dopady na životní prostředí .
Nedojde k odstranění žádných stromů, k žádnému vyjmutí ploch ze zeměděl-ského půdního fondu, žádné změně odtokových poměrů ani změně v produkci emisí, škodlivých látek, hluku, vibrací, apod. 
Dle zákona č. 100 / 2001 Sb. o posuzování vlivu na ŽP je projektovaná stavební úprava  záměrem, který není uvedeným zařízením, vyjmenovaným v příloze č.1 , stavba tedy nepodléhá řízení posuzování vlivů podle tohoto zákona.
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14.2  Stavební odpad :
Při provedení výše specifikované stavební úpravy nevzniknou  žádné nebezpečné odpady,  všechny stavební odpady spadají do kategorie "O" ( vybouraná stavební suť , odřezky oceli resp. dřeva, obaly ,  apod. ). 
Způsob nakládání s odpady, vzniklými v souvislosti s realizací předmětné stavební úpravy se bude řídit platnými předpisy - zejména Zákonem o odpadech č. 185 / 2001 Sb. a vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb.

Na stavbě nevzniknou zvláštní ani nebezpečné odpady. Běžné stavební odpady budou likvidovány v souladu s předpisy uložením na skládku ( obaly od nátěrových 

hmot,vybouraná suť , demontované  výplně otvorů , apod. ), nebo využita jako druhotná surovina (  demontované ocelové rámy apod.  - odvoz do šrotu ).
Manipulace s odpady a jejich přeprava bude prováděna v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., s vyhláškou MDS č. 104/1997 Sb. a zák. č. 185/ 2001 Sb. ( silniční přeprava, uložení na řízenou skládku ).
Likvidaci odpadů zajistí zhotovitel stavby ( např. na skládku OZO – cca 5 km ).
Předpokládaná množství a zatřídění odpadů dle příl.č.1 k Vyhl.MŽP č.381/2001 Sb :

Kód odpadu   Specifikace druhu odpadu                     Množství        Způsob likvidace 

17 01 07         směsná vybouraná suť ( zdivo, beton,     500 kg     přesun v uzavře -

                       malta, obkladačky, apod. )                                       ných nádobách  +
 








        odvoz na skládku                                                                                                                                                                                                                         
17 02 01         Dřevo - demontované parapety apod.      500 kg                            
17 02 02         Sklo – stávající zasklení oken, Copilit     1200 kg  

17 06 04         Izolační materiály


                   5 kg                                  
17 04 05         Ocel - ocelové rámy apod.                         800 kg   odvoz do šrotu
                       staré instal. trubky, apod.                                        (druhotná surovina)
Jednotlivé odpady budou separovány přímo na místě, ukládány v kontejneru apod. a následně přemísťěny v uzavřených nádobách na skládku resp. do šrotu.



Je nutno v max. možné míře omezit prašnost a hluk při realizaci úprav.
14.3 Provozní odpady :
Beze změn – realizací projektovaných stavebních úprav se nijak nezmění situace  

z hlediska vzniku odpadů při následném užívání bytu a nakládání s nimi .

14.4 Likvidace stavby po ukončení její životnosti :
Předpokládaná životnost konstrukčních prvků, instalovaných v rámci projektované 

- 9 -

stavební úpravy  je cca 30 – 50 let. Po ukončení její životnosti bude provedeno od-

stranění, nakládání s odpady se bude řídit předpisy, platnými v té době ( předpoklá- dá se použití kovů jako druhotné suroviny a uložení stavební sutě apod. na sklád-ku ) .

15. ŘEŠENÍ  BEZBARIÉROVÉHO  UŽÍVÁNÍ  STAVBY :
Beze změn .

16. PRŮZKUMY  A  MĚŘENÍ :
V rámci přípravy stavby byl proveden jak dokumentární průzkum ( část původníPD stavby je k disposici u vlastníka budovy ), tak i fyzický průzkum ( měření a prohlídky 

na staveništi ) . Nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by bránily realizaci projektovaných stavebních úprav .

Geologický průzkum vzhledem k charakteru stavebních úprav není nutný.

Radonový průzkum ani průzkum z hlediska potenciálního výstupu důlních plynů není potřebný ( beze změn ) .
17. VYTYČENÍ  STAVBY , POLOHOVÝ  SYSTÉM :
Vzhledem k charakteru stavby není pro její provedení nutné její fixování v rámci geodetického referenčního polohového a výškového systému ( beze změn ).

18. VLIV  STAVBY  NA  OKOLNÍ  NEMOVITOSTI :
18.1 Provádění stavby :
V průběhu provádění stavebních úprav nebude nijak výrazněji ovlivněn provoz v sousedících objektech ( nedojde ani ke krátkodobému přerušení dodávek el. energie, plynu,SV, TUV , apod.) . 

18.2  Užívání stavby :
Beze změn .

19.  BEZPEČNOST  A  OCHRANA  ZDRAVÍ  PŘI  PRÁCI :
19.1 Realizace stavby :

V průběhu montážních a stavebních prací je nutno důsledně dodržovat veškerá relevantní ustanovení příslušných norem a předpisů v oblasti BOZP, zejména :
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Zákona č. 309 / 2006 Sb. ( ve znění novely 88/2016 Sb. ) a 262/2006 Sb., nařízení vlády č. 11/2005 Sb., 178/2001 Sb., 362/2005 Sb., 523/2001 Sb., 441/2004 Sb., 591 / 2006 Sb.( ve znění NV 136/2016 Sb. )  a  Vyhlášek č.571 / 2006 Sb. ,601/2006 Sb., 48/1982 Sb. vč.změn dle Vyhl.č. 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb.  včetně změn a doplňků platných k datu realizace.

Na stavbě se nepředpokládá práce za zvýšeného ohrožení dle N.V.č. 591/2006 Sb.

Ve smyslu Zák.č. 309/2006 Sb. není pro realizaci stavby nutné zpracování Plánu

BOZP, ustanovení koordinátora bezpečnosti ani předběžné oznámení o zahájení

prací příslušnému Inspektorátu práce . Budou ovšem  dodrženy požadavky tohoto zákona dle §3 ( staveniště ) , §4 ( stroje a zařízení ), §5 ( organizace prací atd.) , §6 ( značení a signály ), atd.

Dle NV č.362/2005 Sb. ( … bližší  požadavky na BOZP při nebezpečí pádu … ) zhotovitel stavby zajistí bezpečnost práce při práci nad hloubkou ( kolektivní resp. individuální jištění při práci na lešení resp. pracovní plošině apod. , zajištění proti pádu předmětů na osoby dole, atd.
Dle N.V. č. 11 / 2002 Sb. ( a N.V.č. 405/2004 Sb. ) zajistí zhotovitel stavby patřičné bezpečnostní značky ( zákaz přístupu nepovolaných osob, nebezpečí pádu, upozor-

nění na práci ve výšce, povinné použití předepsaných ochranných prostředků , pou-žití správných signálů ( např. při dorozumívání s obsluhou stroje, apod. ) .

Dle N.V.č. 591/2006 Sb. ( … bližší požadavky na BOZP na staveništi … ) zhotovitel

stavby zajistí :    

- uspořádání staveniště v souladu s projektem - vymezení pracoviště (min.zábradlím 

  bradlím nebo páskou výšky 1,2 m , lépe oplocením výšky 1800 mm … ) .

- řádný provoz strojů a zařízení vč.revizí, odstavení při přerušení prací ( příloha č.2) - dodržování pracovních postupů a organizace práce dle přílohy č. 3

- zajištění stavby proti přístupu nepovolaných osob

- řádné skladování materiálů dle přílohy č. 3

- dodržení případných dalších podmínek při práci v areálu stavebníka v souladu s  

  provozním a požárním řádem platným pro tyto prostory ( předá investor ).

Dále je nutno věnovat pozornost běžným opatřením k zajištění BOZP na stavbě :

- Všichni pracovníci budou řádně proškoleni a poučeni s ohledem na specifické   

  podmínky pracoviště  a seznámeni s okolím ( telefon, lékárnička, únikové cesty,  

  apod. ) , jednotlivé kroky  budou prováděny  výhradně na pokyn vedoucího prací.                                                                       

- Pracovníci budou používat příslušné ochranné prostředky ( přilby, rukavice, brýle  

  resp. štíty při sekání, řezání a svařování, jištění proti pádu,  atd. ), pracovní oděv  

  resp. přilby s vyznačením názvu resp. loga zhotovitele resp. subdodavatelů .

- V průběhu stavby bude vždy přítomen odpovědný pracovník,jednotlivé kroky  

  budou konzultovány s investorem a dokumentovány ve stavebním deníku.

- Při pálení , svařování , apod. je nutno dbát na požární bezpečnost ( hořlavé látky – 

  nátěrové hmoty,  prach, apod., dozor po svařování … ) - viz Vyhl.č. 87 / 2000 Sb.  
- Jednotlivé technologické postupy se řídí příslušnými normami .
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- Při práci s nátěrovými hmotami a lepidly se řídit bezpečnostními pokyny výrobce
- Elektroinstalaci  pro potřeby stavby vč. potřebné dokumentace zajistí oprávněná 

  firma v souladu  s nařízením vlády č. 17/2003 Sb. , kterou se stanoví technické 

  požadavky na elektr. zařízení nízkého napětí ( jedná se o „stanovený výrobek“ ve 

  smyslu § 12 /1/a   Zákona č. 22 / 1997 Sb. ) .
Organizace a vedení stavby se bude řídit relevantními předpisy – zejména :
Zákon č. 309/2006 Sb. - o zajištění dalších podmínek BOZP ( ve znění Z.č.88/2016)
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
Nařízení vlády č.21 / 2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.
Vyhláška ČBÚ č. 601/2006 Sb., o bezpeč.práce a technických zařízení při staveb. pracích 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimál. požadavcích na bezpečnost a ochranu ... ( ve znění NV č. 136/2016 Sb. ) 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. ze dne 17. srpna 2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
yhláška MSV č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů
Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., Podrobnosti nakládání s odpady, katalog odpadů.

Vyh.č. 374/2008 Sb. … o přepravě odpadů + novelizace katalogu odpadů .
Vyhl. MŽP č. 376/2001 Sb., Hodnocení nebezpeč. vlastností odpadů + novela č.502/2004 
Jednotlivé technologické postupy se budou řídit požadavky příslušných norem :
ČSN 33 1600 – Elektrotech. předpisy. Revize a kontroly el. ručního nářadí  ...                   

ČSN 33 1500 - Elektrotechnické předpisy. Revize el. zařízeních. 

ČSN 732601 resp. ČSN EN 1090 – Provádění ocelových konstrukcí
ČSN 732810 , ČSN 733150 , ČSN 732052 – dřevěné konstrukce, tesařské práce ...


ČSN EN ISO 12944 + instrukce výrobců nátěrových hmot ( provádění nátěrů OK 
Pracovní prostředí :
Parametry potřebné pro hodnocení pracovního prostředí při realizaci  prací budou stanoveny v rámci realizační dokumentace stavby – podle zvolených technologic - kých postupů, použité mechanizace, apod.  – jedná se zejména následující údaje :

- změny vzniklé provozováním stavby  ( žádné )
- emise prachu , vznikající provozem v prostoru stavby ( budou omezeny podle  

  potřeby např. skrápěním, apod. )
- chemické látky ( pravděpodobně se  nevyskytnou žádné z vybraných chemických  
   látek dle nař. vl. č. 178 / 2001 Sb. , příl. 2 , část A , tab. 1  )
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-  hluk a vibrace (  přípustné limity dle nařízení vlády č. 502 / 2003 Sb. o ochraně  

   zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  - příl. 2 ) - použití ochranných

   pomůcek např. při řezání betonu, bourání bouracím kladivem,  apod.

- záření a elektromagnetické pole (  zřejmě  nebudou použity žádné zdroje ionizující-

   ho ani neionizujícího záření , elektromagnetického pole, apod.  )
- výměna vzduchu  - zajištění přirozené resp. nucené aerace při práci v interieru ...
- osvětlení  ( zajištění přirozeného denního osvětlení  resp. umělého osvětlení el. 

  svítidly při provádění prací …  )
- zátěž teplem ( tepelná zátěž pracovníků – při práci v letních měsících - pitný režim,

  přestávky, apod. )
- zátěž chladem  ( přiměřené vytápění resp. temperace prostor  při pracích v zimě , 

  zajištění vhodných pracovních oděvů, prostorů pro ohřátí a odpočinek,  … ) 

- fyzická zátěž pracovníků –  zatřídění  dle nařízení vlády č. 178 /  2001 Sb. , příl. 1 , 
- práce v nuceném tempu  - zřejmě se nebude vyskytovat ...
- psychická zátěž ( bourací práce, motnážní práce, obsluha strojů, apod. nepředsta- 

  vují  zvýšenou psychickou zátěž … )
- zraková zátěž ( charakter prací nevyžaduje zvýšenou zrakovou zátěž )
- hygienické podmínky práce – sociální zařízení ( šatny, odpočinková místnost, WC,   

  umývárny atd. v kapacitách přiměřených počtu pracovníků ... ) - budou zajištěny po 

  dohodě zhotovitele s investorem v rámci areálu, případně v mobilních objektech  

  ZS, resp . vzhledem k předpokládané blízkosti sídla zhotovitele v jeho prostorách .
Rizika a způsoby jejich omezení :
Hlavní rizika ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků při realizaci projektovaných stavebních prací lze specifikovat následovně :
1. Dopravní zařízení : při pojezdu vozidel  ( nákladní automobily, stavební stroje,.. )  
    možnost nárazu na skladovaný materiál apod. nebo poranění osob volně se po -

    hybujících v prostoru stavby .                                
2. Chůze kolem zařízení : možnost zakopnutí o odložené předměty v objektu, na  

    volné ploše , na lešení, atd., poranění šlápnutím na ostré hrany, hroty, apod.
3. Úraz elektrickým proudem : při neoprávněném zásahu do instalace strojů nebo  

    osvětlení , apod.
4. Pád osob ( z lešení, apod. ), pád předmětů na osoby, pohybující se dole. 
6.  Vznik požáru  ( při pálení a svařování, provozem strojů, elektroinstalací, apod. )

7. Poškození zdraví v důsledku vdechování výparů z nátěrových látek, lepidel, apod.

Způsob omezení rizik : 
- Jednotlivé pracovní činnosti budou prováděny dle zpracovaných návodů ( provozní  
   řád , normované pracovní postupy, příp. plán BOZP zhotovitele , atd. ).
- Bude prováděno proškolení a pravidelné přezkušování pracovníků ( pohyb a práce 
  v prostorách stavby, znalost příslušných pokynů pro obsluhu vozidel a strojů , 

  manipulace s břemeny, specifika pro práce na lešení, atd. ) .
- Vyznačení resp. ohrazení pracovišť,  upozornění patřičnými nápisy ( zákaz přístu-

  pu na pracoviště nepovolaným osobám, apod. ) .
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- Používání předepsaných pracovních a ochranných pomůcek a prostředků ( přilby,

  pevá obuv, brýle resp. štíty, rukavice, respirátory, apod. ).
- Do elektrických zařízení smí zasahovat výhradně jen pověření pracovníci s potřeb- 

  nou kvalifikací ( pouze po vypnutí napájení … ) .
- Zákaz pálení jakýchkoliv odpadů apod. na staveništi .

- Požární bezpečnost při svařování resp. řezání plamenem ( případně ve spolupráci 

  s požárním technikem stavebníka – povolení prací, následný dozor, dodržování  

  všech předpisů k uskladnění technických plynů, apod. ) .

- Dodržování pokynů při práci s nátěrovými hmotami apod. ( větrání, … ) .
19.2  Užívání stavby – bezpečnost a hygiena  :
Beze změn .
20 .  POŽÁRNÍ  BEZPEČNOST :

Projektovanými stavebními úpravami se nijak nezhorší současný stav z hlediska požární bezpečnosti, vypracování posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohroženi osob a majetku odborně způsobilým specialistou tedy není nutné.
Vlastník stavby  zajistí protipožární zabezpečení  dle  Zákona č. 67/2001 Sb. o požární ochraně .

Případný požár  bude hašen ručním hasícím přístrojem apod., případně bude podle potřeby přivolán HZS .

Elektrická požární signalizace ( EPS ) není použita .

Podmínky pro protipožární zásah jsou „běžné“ , přístupovou cestou jsou zpevněné i nezpevněné komunikace a plochy kolem objektu .  Nástupní plochou mohou volné plochy u objektu . Vnitřní zásahové cesty nemusí být zřizovány. 
Z hlediska požadavků na záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva 

není vyžadováno zabezpečení stavby resp. území žádnou stavbou požární ochrany
21.  ODVOD  DEŠŤOVÝCH  VOD :

Beze změn .

22. OCHRANA  PROTI  HLUKU :

Nově instalované výplně oken tělocvičen vyhovují požadavku vzduchové neprůzvuč-nosti ( Vyhl.č.137/1998 Sb.,Zák.č. 258/2000 Sb., NV č. 502/2000 Sb .), resp. vážené stavební neprůzvučnosti ( ČSN 730532 , EN ISO 717-1 ) . 
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23. ÚSPORY  ENERGIE :

Vzhledem k charakteru a rozsahu projektovaných stavebních úprav bytu č. 7  není

nutný energetický audit ani zpracování „průkazu energetické náročnosti budovy“ ve

smyslu příslušných předpisů ( Zák.č. 406/2000 Sb., Zák.č.177/2006 Sb., Zák.č. 393/

2007 Sb., Zák.č. 61/2008 Sb. , Vyhl.č. 213/2001 Sb., Vyhl.č. 425/2004 Sb., Vyhl.č.

148/2007 Sb. ) .

Nově instalované výplně oken tělocvičen budou splňovat současně platné požadav-ky z hlediska tepelně-technických parametrů, proti stávajícímu stavu dojde ke zlep-

šení .
24. OCHRANA  STAVBY  PŘED ŠKODLIVÝMI  VLIVY  VNĚJŠÍHO  PROSTŘEDÍ :
Beze změn ( atmosferické přepětí, koroze, hluk a vibrace, povodně, sesuvy půdy, poddolování,  seismicita, radon, apod. ) - projektované výměny oken nemají v tomto

ohledu žádné dopady.






25. OCHRANA OBYVATELSTVA :

25.1 Opatření vyplývající z požadavků CO :

Beze změn – projektované stavebí úpravy nejsou dotčeny stavebně technickými požadavky na stavby civilní ochrany ( Vyhl.č. 380 / 2002 Sb. -§ 22 ) ani zahrnuty do požadavků na stálé úkryty, apod.
25.2  Prevence  a řešení závažných havárií :

Stavba není zařízením, v němž by byly umístěny vybrané nebezpečné chemické látky nebo chemické přípravky v množství stejném nebo větším, než stanovuje příloha č.1 Zákona č. 349/2004 Sb. O prevenci závažných havárií způsobených vy-

branými nebezpečnými látkami …
Havárií v daných podmínkách stavby by byl nenadálý nebo neočekávaný stav, při němž bezprostředně a výrazně vzrostou emise znečišťujících látek a zdroj nelze zpravidla regulovat ani zastavit běžnými prostředky. (Vyhl. 356/2002 Sb. v platném znění § 2 e).
V případě požáru apod. postupuje provozovatel stavby v souladu se souborem technicko-organizačních opatření v Provozním řádu resp. plánu PO apod.
26.  ZÁSADY  ORGANIZACE  VÝSTAVBY :
Přístup na staveniště je zajištěn po veřejné komunikaci ( ul. Václava Košaře ) a dále

po stávajících zpevněných plochách v areálu ZŠ + MŠ .

Odběr el. energie a vody pro účely stavby bude proveden  z  rozvodů v dotčeném 

objektu tělocvičen . 
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Stavební materiál resp. stavební  odpady budou dočasně uskladněny v prostorách tělocvičen resp. v přilehlých venkovních prostorách, stavební odpady budou průběž-ně odváženy.
Výměna oken bude prováděna postupně tak, aby odstraněná část výplní otvorů

byla během pracovní směny vždy nahrazena novou výplní a interier stavby nezůstal

otevřený .

Provedení stavby zajistí stavebník prostřednictvím kvalifikované fyzické nebo práv-nické osoby s příslušnými oprávněními pro provádění všech navržených stavebních technologií vč. nakládání se stavebním odpadem apod.

Zařízení staveniště :
Předpokládá se průměrně denní přítomnost cca 5 – 8 pracovníků na stavbě.

Případně instalované objekty ZS budou pouze provizorní ( např. mobilní stavební buňka, mobilní WC, apod. ), po ukončení stavby budou odstraněny a všechny plo-

chy uvedeny do původního stavu .

Předpokládané potřebné plochy pro zázemí stavby :

- skladování materiálu apod. ….............. cca 20 m2
- plochy pro SZS apod. …...................... cca 20 m2
- celkem …............................................. cca 40 m2
Předpokládá se zejména využití odstavné plochy ve vnitrobloku pavilonů ZŠ – viz

výkres situace stavby.

Pro realizaci stavebních úprav bytu není nutné zpracování Plánu BOZP, Plánu kontrol, ustanovení koordinátora bezpečnosti ani předběžné oznámení o zahájení

prací příslušnému Inspektorátu práce . Je však nutno zajistit důsledné dodržování veškerých relevantních ustanovení příslušných norem a předpisů v oblasti BOZP – viz odst. 19.1 .

Podrobnější plán organizace výstavby včetně termínů atd. zpracuje vybraný zhotovitel stavby. 

