



LEGENDA

- SO 01 – Demontáž a montáž areálu skateparku
- SO 02 – Provizorní staveništní cesta a zařízení staveniště
- Dočasný zábor pro SO 02 na parc. č. 731/12 (cesta–425,21 m2, ZS–1065,7 m2, št. podsyp ve spádu 318,88 m2)
- Dočasný zábor pro SO 03 na parc. č. 731/12 (98,1 m2)
- Parcelní hranice areálu skateparku
- Hranice ostatních parcel

Pozn.

- parc. č. 731/12 – pozemek určený k plnění funkcí lesa
 - celková plocha dočasného záboru bude 1907,89 m2
- Vybudovaná provizorní staveništní cesta pro rekonstrukci skateparku ze štěrkového podsypu, uloženého do výkopu hl. 300 mm na geotextílii, šíře min.3 m, (délka 211m, plocha 632,7 m² – z toho 425,21 m² cesty na pozemku par.č. 731/12). Prvních 32 m a posledních 30 m cesty bude tvořeno silničními betonovými panely, které budou uloženy na geotextílii.



ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
ING. VLADIMÍR SLONKA	ING. JAKUB MATIKO		
INVESTOR	STAT.MĚSTO OSTRAVA, ÚMOB OSTRAVA–JIH		
MÍSTO STAVBY	PARC. Č. 731/2 A 731/19,K.Ú. VÝŠKOVICE U OSTRAVY		
AKCE		FORMÁT	A3
REKONSTRUKCE AREÁLU		DATUM	I/2022
–SKATEPARK OSTRAVA VÝŠKOVICE		STUPEŇ	DDS
		MĚŘÍTKO	1:1000
OBSAH KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		VÝKRES Č. C2	ZAK.Č. 2011