

LEGENDA MATERIÁLŮ

Bourané konstrukce

LEGENDA

Umakartové jádro


POSTUP PRACÍ


- P1 Demontáž sanitárního zařízení a kuchyňského zařízení
- P2 Odstranění nášlapné vrstvy z PVC
- P3 Demontáž rozvodů – voda a kanalizace
- P4 Demontáž umakartové konstrukce včetně stropů a dveří

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| ČÍSLO | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA [m ²] | ÚPRAVA STĚN A STROPŮ | ÚPRAVA PODLAHY |
|-------|-----------------|--------------------------|----------------------|----------------|
| X.1 | WC | 1.09 | umakart | PVC |
| X.2 | Koupelna | 2.75 | umakart | PVC |
| X.3 | Komora | 2.50 | umakart/výmalba | PVC |
| X.4 | Kuchyně | 8.95 | umakart/výmalba | PVC |

VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY A UPŘESNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ!!!



| | | | |
|--|-----------------|---|------------------|
| ZODP.PROJEKTANT | VYPRACOVAL |  | |
| ING. V. SLONKA | ING. K. LIŠKOVÁ | | |
| | | | |
| INVESTOR STAT.MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBLAST OVA-JIH | | | |
| MÍSTO STAVBY V. JIŘÍKOVSKÉHO 167/27, 700 30, OSTRAVA-JIH | | FORMÁT A3 | |
| AKCE VÝMĚNA UMAKARTOVÝCH BYTOVÝCH JADER V BYTOVÝCH DOMECH V MAJETKU SMO SVĚŘENÝCH MĚSTSKÉMU OBLASTU OSTRAVA-JIH Václava Jiříkovského 167/27 | | DATUM IX/2019 | |
| | | STUPEŇ DPS | |
| | | MĚŘÍTKO 1:25 | |
| OBSAH Typické podlaží – BYTOVÁ JEDNOTKA 1 – Bourací práce | | VÝKRES Č. D.1.1–1a) | ZAK.Č. 1911/4 |