



LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

M.č.	Účel místnosti	Podlaha		Poznámka
		stávající	nová	
101	ZÁDVEŘÍ	TERACO	stávající	
102	WC	KER. DLAŽBA	KER. DLAŽBA A	KER. OBKLADV=1500
103	SCHODY DO SUTERÉNU	1,93	BETON + NÁTĚR	stávající
104	SCHODY DO 1.NP	1,26	TERACO	stávající
105	CHODBA	5,05	TERACO	ČISTÍCÍ ZONA DOPLNĚNÍ OMÍTKY PŘÍSL. PŮV. OBKLADU DOPLNĚNÍ KERAMICKÝ PÁSEK DOPLNĚNÍ OMÍTKY V MÍSTĚ OBKLADU
106	PŘEDSÍŇ	3,60	PVC	VINYL B SOKLOVÁ LIŠŤA
107	SOC. ZAŘÍZENÍ-ŽENY IMOB.	3,92	KER. DLAŽBA	KER. DLAŽBA A KER. OBKLADV=2000
108	POKOUJ	12,80	KOBEREC	VINYL B SOKLOVÁ LIŠŤA
109	POKOUJ + KUCH. KOUT	15,35	PVC	VINYL B SOKLOVÁ LIŠŤA
110	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	40,94	DŘ. PRKNA+KOBER.	stávající
111	PŘEDSÍŇ	3,52	PVC	VINYL B SOKLOVÁ LIŠŤA
112	WC MUŽI IMOBILNÍ	4,15	PVC	KER. DLAŽBA A KER. OBKLADV=2000
113	POKOUJ + KUCH. KOUT	12,98	PVC	VINYL B SOKLOVÁ LIŠŤA

BOURACÍ PRÁCE

- demontáž označených dřevěných dveřních křidel vč. vybourání ocelových zárubní, vel. 800x1970 - 2 ks, 600x1970 - 2 ks
- vybourání nového dveřního otvoru v m.č. 108-107
- demontáž plastového okna vč. par. desky a oplechování parapetu rozm. 1200 x 1800 mm - 1 ks m.č.108
- oklepání keramických obkladů v soc. zařízení - m.č. 107 a 112
- oklepání keramických obkladů u kuch. linek - m.č. 109 a 113
- odstranění stáv. dřevěných obkladů v chodbě ( m.č.105,106)
- demontáž původních kuch. linek ( m.č.109 a 113)
- bourání stáv. podlah (dle legendy):
  - demontáž PVC vč. soklové lišty ( m.č.106,108,109, 111, 112,113)
  - vybourání dlažby vč. soklu a cement.potěru v tl. cca 30-50 mm (m.č. 107)
- demontáž dveřních dřevěných prahů
- demontáž tělesa ÚT vč. krytu v m.č.108, nové umístění
- demontáž zařizovacích předmětů vč. ohřevací TV, rozvodů ZTI a EL v dobytých místnostech

LEGENDA STAV. ÚPRAV

- 1 NOVÉ PODLAHY V OZN. MÍSTNOSTECH
- 2 VYBOURÁNÍ PARAPETNÍHO ZDIVA TL. 450 MM VÝŠKY 900 MM OD PODLAHY
- 3 PŘEDSTĚNA ZE SÁDROKAKTONOVÝCH DESEK DO VLUKÉHO PROSTŘEDÍ
- 4 DEMONTÁŽ A PŘEMÍSTĚNÍ STÁV. TĚLESA ÚT
- 5 NOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (např. Korallux Rondo Classic) vč. ÚPRAVY STÁV. NÁPOJOVACÍHO POTRUBÍ

Zodp. projektant:		Vyracoval:		Kreslil:	
Ing. Miroslav Ryteř		Ing. Vlasta Vargová		Ing. Ivana Hrbáčková	
Investor		SMO MOB Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka			
Akce		VÝMĚNA ROZVODŮ ZTI A OPRAVA SOCIÁL. ZAŘÍZENÍ KAPITOLNÍ 14		Stupeň	DPS
Místo stavby		Kapitolní 1475/14, Ostrava - Zábřeh		Datum	11/2023
Část		STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Zak. číslo	11/2022
Obsah		PŮDORYS 1.NP		Měřítko:	Číslo výkresu:
				1:75	02



M.č.102,107,112 - BOURACÍ PRÁCE