

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

M.č.	Účel místnosti	Podlaha		Poznámka
		stávající	nová	
301	SCHODIŠTĚ	PVC		
302	CHODBA	PVC	stávající	
303	PŘEDSÍŇ	PVC		
304	SOC. ZAŘÍZENÍ	2,95	KER. DLAŽBA A	KER. OBKLAD v=2000 MM
305	POKOUJ + KUCH. KOUT	19,15	PVC	
306	POKOUJ	12,64	PVC	
307	POKOUJ	12,63	PVC	
308	POKOUJ + KUCH. KOUT	19,46	PVC	
309	PŘEDSÍŇ	1,92	PVC	
310	SPRCHA	3,03	KER. DLAŽBA A	KER. OBKLAD v=2000 MM

LEGENDA


	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	BOURANÉ A DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE
	DOZDÍKY Z TVÁKNIC Z AUTOPKLÁNOVÉHO PÓROBETONU Ktq.1
	NOVÉ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE


- 2 PŘEDSTĚNA ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ
- 4 DOPLNĚNÍ ŠTUKOVÉ OMÍTKY V MÍSTĚ DEMONTOVANÝCH KUCHYŇSKÝCH LINEK
- V STÁVAJÍCÍ STROPNÍ VENTILÁTOR

BOURACÍ PRÁCE

- demontáž dřev. dveřního křídla vč. vybourání ocel. zárubně 600x1970 - 2 ks
- oklepání keramických obkladů v soc. zařízení - m.č. 304, 310
- oklepání keramických obkladů u kuch. linek - m.č. 305-308
- demontáž původních kuch. linek (m.č.305, 306, 307, 308)
- vybourání dlažby vč. soklu a cement.potěru v tl. cca 30-50 mm (m.č. 304 a 310)
- demontáž předstěn v sociálním zařízení
- demontáž zařizovacích předmětů vč. ohřívaců TV, rozvodů ZTI a EL v dotčených místnostech

M.č.304,310 - BOURACÍ PRÁCE



Zodp. projektant:		Vyracovali:		Kresili:	
Ing. Miroslav Ryteř		Ing. Vlasta Vargová			
Investor	SMO MOB Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka				
Akce	VÝMĚNA ROZVODŮ ZTI A OPRAVA SOCIÁL. ZAŘÍZENÍ KAPITOLNÍ 14				
Místo stavby	Kapitolní 1475, Ostrava - Zábřeh				
Část	STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
Obsah	PŮDORYS 3.NP				
Stupeň		DPS			
Datum		11/2023			
Zak. číslo		11/2022			
Měřítko:		Číslo výkresu:			
1:75		04			