

## **B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA**

- a/ **požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace**  
zpracovaná PD nenahrazuje dílenskou dokumentaci k navrženým především zámečnickým výrobkům.
- b/ **požadavky na BOZP**  
Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků v průběhu výstavby bude řešeno v souladu s § 15, odst. 2 zák. 309/2006 Sb. Před zahájením prací na stavbě bude investorem v součinnosti s dodavatelem stavby zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který podrobně stanoví požadavky a zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, včetně opatření z hlediska časové potřeby a způsobu provedení.  
Plán BOZP bude zpracován dle zák. 309/2006Sb. Problematika BOZP vyplývající z projektu bude doplněna dodavatelem o časové skutečnosti a způsoby provádění jednotlivých prací vč. prací subdodavatelů a to zejména u činností vystavující osoby zvýšenému ohrožení života.
- c/ **podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb**  
viz. dokladová část.
- d/ **zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm**  
Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze organizace k tomu oprávněné, pracovníky s požadovanou kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací. Práce musí být prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, které jsou pro ně stanoveny a v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Dále Nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- e/ **ochrana životního prostředí při výstavbě**  
Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.  
Odpady vznikající činností při provozu po realizaci úprav budovy městského úřadu nezvýší současné množství odpadů  
Při výjezdu na místní komunikaci budou auta stavby hlavně v dobách dešťů řádně čištěna.

V Ostravě říjen 2017

Vypracoval : ing. Vlasta Vargová