

Akce : Výměna rozvodů zdravotnické a oprava sociálních zařízení v objektu J. Matuška 82/26a, Ostrava – Dubina
I. etapa – výměna páteřních ležatých rozvodů vody až po odbočky do jednotlivých pavilónů, provedení rozvodů
ZTI a oprava sociálních zařízení v pavilónech A1 + A3

SEZNAM PŘÍLOH

v.č. 100 – I	TECHNICKÁ ZPRÁVA – pavilón A1 + A3	
v.č. 101 – I	PŮDORYS 1. NP – pavilón A1	- nový stav
v.č. 102 – I	PŮDORYS 2. NP – pavilón A1	- nový stav
v.č. 103 – I	ŘEZ a1-a1, b1-b1, c1-c1 – pavilón A1	- nový stav
v.č. 104 – I	PŮDORYS 1. NP – pavilón A3	- nový stav
v.č. 105 – I	PŮDORYS 2. NP – pavilón A3	- nový stav
v.č. 106 – I	ŘEZ a3-a3, b3-b3, c3-c3 – pavilón A3	- nový stav
v.č. 107 – I	SPOJOVACÍ CHODBA – pavilón A2 + A4	- nový stav
v.č. 111 – Ia	VÝPISY VÝROBKŮ – pavilón A3	
v.č. 111 – Ib	VÝPISY VÝROBKŮ – pavilón A1	
v.č. 151 – I	PŮDORYS 1. NP – pavilón A1	- bourací práce
v.č. 152 – I	PŮDORYS 2. NP – pavilón A1	- bourací práce
v.č. 153 – I	PŮDORYS 1. NP – pavilón A3	- bourací práce
v.č. 154 – I	PŮDORYS 2. NP – pavilón A3	- bourací práce
v.č. 155 – I	SPOJOVACÍ CHODBA – pavilón A2 + A4	- bourací práce