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1 NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ  

1.1 Identifikační údaje  

1.1.1 Název akce:   

Výměna oken v objektu Dům služeb, Horní 1492/55, Ostrava Hrabůvka, III.etapa – část dilatačního 
celku H

1.1.2 Údaje o stavebníkovi  

jméno, příjmení, adresa : 

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská 
Ostrava, IČ: 00845451, DIČ: CZ 00845451

Příjemce: Městský obvod Ostrava-Jih, ul.Horní 3, 700 30 Ostrava Hrabůvka

1.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace  

Obchodní firma:  PROJEKTY STATIKA s.r.o., Pionýrů 839, 738 01 Frýdek Místek, 

IČ: 28605543, mail: info@projektystatika.cz  tel.:595171572, 732 914 474

Projektant:      Ing. Radek Michalák, čís.autorizace 1102813, obor: Pozemní stavby

1.2 Architektonické a stavebně technické řešení  

Stávající objekt je slouží jako obchodní středisko, ve kterém jsou různé vnitřní prostory k pronájmu. 
V době zpracování dokumentace jsou řešené prostory většinou využívané.

Práce na výměně oken na navazují na první a druhou etapu, které jsou dokončeny. Rozsah III. 
etapy je zřejmý z dokumentace.

1.2.1 Bourací práce  

V rámci přípravných prací proběhne zakrytí stávajících vnitřních konstrukcí. Práce na demontáži 
zahrnují  demontáž  okenních  křídel,  vybourání  rámu,  demontáž  vnitřního  a  vnějšího  parapetu. 
Stávající okna k bourání jsou plastová. Stávající dveře k bourání ve 2.NP jsou plastové.

V některých místnostech jsou před okny garnyže se stávajícími závěsy. Ty budou před bouracími 
pracemi demontovány a po dokončení prací budou osazeny zpět. Součástí stavebních prací je 
přemístění vnitřního vybavení od oken a zpět.

Demontáž  garnýží  a  odstavení  nábytku  1,5m od  oken  zajistí  svépomocí  nájemci  jednotlivých 
nebytových prostor, toto nebude předmětem realizace výměny oken. 

V některých místnostech jsou na vnitřní straně oken stávající vnitřní příčky. Rozmístění oken je 
navrženo tak, aby okna byla mezi stávající příčky.

1.2.2 Zateplovací systém  

Na  ostění  dozdívek  a  v  ploše  dozdívky  mezi  okny  bude  realizován  certifikovaný  kontaktní 
zateplovací systém včetně detailů, které jsou součástí dodávky systému (dilatační lišty, systémové 
lišty  s  okapnicí,  plastové  lišty  rohové  a  začišťovací,  kombi  lišty  s  tkaninou  apod.)  Kontaktní 
zateplovací systém tvoří tepelně izolační vrstva, která bude upevněna k podkladu pomocí lepícího 
tmelu a pro větší plochy pomocí talířových hmoždinek. Podklad pod zateplení musí být připraven v 
souladu s technologickým předpisem pro zateplení. Pokud bude ve kterémkoliv místě fasády na 
podkladu zjištěna plíseň nebo obdobné biologické napadení,  bude podklad ošetřen nátěrem s 
protiplísňovým  a  protifungicidním  účinkem.  Zateplení  ostění  bude  provedeno fasádním 
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polystyrenem EPS 70F tl.40mm. Při nerovnostech podkladu se tloušťka podkladní malty zvýší tak, 
aby nerovnosti byly vyrovnané.

Tepelná  izolace  bude  překryta  výztužnou  perlinkovou  síťkou  do  armovacího  tmele,  opatřena 
penetrací pod omítku. Povrch bude tvořit tenkovrstvá silikonová probarvená omítka tloušťka zrna 
1,5mm s vysokou vodoodpudivostí – W3 (hodnota 0,06 kg/m2 * h0,5) a difuze vodních par V1. Je 
navržena probarvená silikonová omítka odolná proti působení řas a plísní. 

Svislé hrany budou ztuženy vložením AL (PVC) rohu s armovací tkaninou, vodorovné hrany 
budou opatřeny lištou LT (s okapnicí) s perlinkou, která vytvoří okapnicové nadpraží.

Při  provádění  ostění  je  nutno  kontrolovat  přilnavost  omítky  k  podkladu.  Pokud  při  poklepu  a 
postupných zkouškách část  omítky v kterémkoliv místě odpadne, musí se dané místo opravit. 
Zateplení  musí  být  provedeno  v  souladu  s  normami  a  technologickými  pravidly  dodavatele 
systému. Nové zateplení bude navazovat na stávající stěny. V rohové části  osadit rohový profil. 

Fasádní barvy budou pro potřebu rozpočtu naceněny jako příplatkové. Vzhledem k požadavku na 
dlouhou  odolnost  fasády  proti  biotickému napadení  (řasy  a  plísně)  je  nutné  provést  opatření 
povrchu fasády takovým způsobem, aby byla dodržena požadovaná záruka a garance v délce 
minimálně 5 let, kterou poskytne investorovi přímo výrobce povrchové úpravy. Výrobce fasádní 
barvy  poskytne  záruku,  že  po  dobu  5  let  nedojde  ve  smyslu  ČSN  EN  16492  Hodnocení 
povrchových  změn  vyvolaných  působením  plísní  a  řas  na  nátěry,  dle  normativní  přílohy  A, 
Posuzování podle EN ISO 4628-1, tabulky A.1, A.2 a A.3, k větším změnám než klasifikace 0-1.

Tepelná  izolace  je  navržena  z  fasádního  polystyrenu  EPS 70F  Kotvení  tepelné  izolace  bude 
provedeno certifikovanými šroubovacími talířovými kotvami v počtu min.6 ks/m2, pro kotvy bude 
použita zápustná montáž s krytkami osazenými na kotvy.

1.2.3 Úpravy povrchů, barevné řešení  

Úprava povrchu na vnitřním i na vnějším ostění bude barevně navazovat na stávající barevné 
povrchy. Barevné tónování bude na vnějším povrchu upraveno podle stávajících barev na fasádě 
budovy. Před zahájením prací na finální vrstvě bude proveden barevný vzorek, který odsouhlasí 
zástupce investora a dozor stavby.

Úprava  povrchu  v  interiéru  zahrnuje  stavební  zapravení  ostění  po  provedených  pracech.  Pro 
vysprávku omítky bude použita štuková omítka hlazená. Ostění a  nejbližší okolí oken v částech, 
kde proběhne výměna oken budou vymalovaná. Barevné odstíny budou navazovat na stávající 
barevné řešení v interiéru.

V úrovni horní hrany nadpraží okenních otvorů je stávající vodorovný podhled. Bourací práce je 
požadováno provést opatrně, tak aby poškození stávajících podhledů bylo co nejmenší. Součástí 
dodávky stavby jsou veškeré vysprávky po provedených pracech. Jedná se o vysprávky zdiva, 
omítek, podhledu. V případě, že je v části podhledu dotčené bouráním oken stávající rastrovaný 
podhled, bude krajní jedna až dvě řady od stěny demontovány před bouráním oken. Po osazení 
nových oken proběhne zpětná montáž.

Po  dokončení  prací  bude  v  rámci  stavebních  prací  proveden  úklid  vnitřních  prostor,  očištění 
nových oken od zbytků malty nebo nečistot a jejich umytí.

1.2.4 Klempířské výrobky  

Je  navrženo  oplechování  vnějšího  parapetu  oken.  Klempířské  výrobky  budou  provedeny  z 
poplastovaného pozinkovaného plechu odstín světlá šedá podle požadavku investora. Šedý odstín 
v  barevné škále RAL pro oplechování  venkovních parapetů bude upřesněn zadavatelem před 
objednáním do výroby.
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Pro srovnání venkovního rohu mezi oknem a ostěním na venkovní straně okna bude u nadpraží a 
na svislých hranách osazena krycí  hliníková lišta.  Lišta bude na vnějším líci  lakovaná šedá v 
odstínu barvy okna. 

1.2.5 Výplně otvorů  

Po  vybourání  stávajících  oken  a  dveří  ve  vyznačeném  rozsahu  budou  osazena  nová  okna. 
Technické parametry  pro  nové výrobky jsou ve  výpise  výrobků.  Po osazení  oken je  součástí 
dodávky vyspravení ostění okolo výplní  otvorů.  Okna ve 2.np jsou plastová, okna v 1.np jsou 
navržena hliníková. V souladu s požadavkem investora je v 1.np předmětem prací pouze horní 
řada oken. 

Dozdívky jsou navrženy z pórobetonových tvárnic P2-500. V místnosti 201 a 202 bude provedena 
dozdívka v šířce 1,10m z pórobetonových tvárnic. Dozdívka je navržena od parapetu po nadpraží. 
V místě styků budou osazeny typové plechové pásky pro napojování zdiva. Na vnějším líci je u 
této dozdívky tepelná izolace z EPS F tl.  150mm včetně povrchové úpravy. Penetrace, tmel s 
armovací síťkovu a silikonovou omítkou.

Dále je navržena dozdívka parapetu v místě balkonových dveří. Tato dozdívka je pouze do výšky 
parapetu. Dozdívky budou opatřeny omítkou na vnitřním a vnějším líci. 

1.2.6 Kvalita prováděných prací  

Veškeré stavební práce musí být provedeny v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími 
předpisy,  v  kvalitě  předepsané v  požadavcích  příslušných norem pro  navrhování  a  provádění 
staveb, uvedených v Seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, 
nebo v kvalitě vyšší.

Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb.ve 
znění pozdějších novelizací, nařízení vlády č.163/2002 Sb. Stanovující technické požadavky na 
vybrané  stavební  výrobky  a  zákonů  souvisejících.  Dále  je  nutno  řídit  se  pokyny,  požadavky, 
technickými a technologickými předpisy a podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých 
materiálů, výrobků a systémů.

Práce  mohou být  provedeny  pouze kvalifikovanými  pracovníky  a  odbornými  firmami,  které  se 
mohou  prokázat  příslušnou  kvalifikací,  osvědčením  o  proškolení  pracovníků  a  referencemi. 
Dodavatelé musí předložit osvědčení o kompletnosti a jakosti provedených prací. 

Práce bude provádět odborná firma s potřebnými předchozími zkušenostmi na obdobném typu 
činnosti a se srovnatelným rozsahem prací, rozsah prací v referenci může být větší než poptávaný. 

Zhotovitel musí o veškerých pracích, materiálech, podmínkách k jejich provádění a provedených 
zkouškách vést záznamy ve stavebním deníku (v rozsahu stanoveném např. v brožuře Stavební 
deník, vydaný ČSSI). 

Stavební práce budou prováděny při teplotách nad +5o C, v souladu s technologickými předpisy vý-
robce materiálů a dodaných výrobků. 

Provoz v objektu se řídí bezpečnostními a provozními pravidly, které zpracovává a udržuje provo-
zovatel, který rovněž zajišťuje úpravy na základě platných zákonných předpisů.
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1.2.7 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

Provádění stavebních prací musí respektovat zákon č. 309/2006 Sb.,  kterým se upravují  další 
požadavky  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  v pracovněprávních  vztazích  a  o  zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o BOZP) včetně platných prováděcích právních předpisů, veškeré platné normy a interní 
předpisy dodavatele, investora a uživatele stávajících provozních zařízení, se kterými musí být 
všichni pracovníci, podílející se na výstavbě, i obslužný personál prokazatelně seznámeni.

Zaměstnavatel,  který  provádí  jako  zhotovitel  stavební,  montážní,  stavebně  montážní  nebo 
udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti 
s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce v souladu s §3 zákona č.309/2006 
Sb., práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 
Bližší  minimální  požadavky  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na  staveništi  upravuje 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené 
nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu 
dle  vyhlášky  č.  268/2009  Sb.  a  dalším  požadavkům na  staveniště  stanovených  v příloze  č.1 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb.. Zařízení budou uvedena do provozu po provedení předepsaných 
kontrol, zkoušek a revizí. Technický popis, návody k montáži, obsluze, provozu a bezpečnostní 
předpis pro příslušné zařízení uvedené v dokumentech výrobce musí být respektovány.

1.2.8 Ostatní ujednání  

Zhotovitel  ocení  stavební  práce  a  položky  v  rozpočtu  podle  nejlepšího  vědomí  a  svědomí.  V 
případě nejasností sepíše seznam upřesnění, které nejpozději před zahájením prací vyjasní se 
zadavatelem. Pokud by zhotovitel zjistil nesrovnalost ve zpracované projektové dokumentaci nebo 
v její  části,  bude  postupovat  podle  všeobecných  obchodních  podmínek  pro  zhotovení  staveb 
vydaných Radou výstavby a Hospodářskou komorou ČR z roku 2007. Před podpisem smlouvy o 
dílo  předloží  úplný  soupis  neshod  a  návrh  jejich  řešení  včetně  ocenění.  Zhotovitel  spolu  s 
položkami víceprací vždy uvede seznam méněprací včetně jejich ocenění tak, aby celkový vliv na 
rozpočet stavby nepředstavoval navýšení předpokládaného rozpočtu. 

Zhotovitel se seznámí se všemi částmi projektové dokumentace, s poměry na stavbě a staveništi v 
takovém rozsahu,  aby  po  zahájení  stavebních  prací  nenárokoval  vícenáklady.  Na  požadavky 
zhotovitele na zvýšení ceny se po zahájení prací bude pohlížet, tak že jsou materiály a práce  již  
zahrnuty  do  nabídkové  ceny  a  oceněny  v  rámci  předložené  nabídky  v  rámci  nabídnutých  a 
oceněných položek.

1.2.9 Fotodokumentace  

   Balkonové dveře k demontáži, dozdívka parapetu
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