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I. Etapa 

 

Technická zpráva 

 
 Etapa I se týká opravy chodníků podél ulice Proskovická ve třech úsecích. Úsek podél 

BD východně od ul. Proskovické, úsek u zastávky MHD na severní straně ul. Proskovické a 

třetí úsek výměna krajníku podél  západní rampy z ul. Výškovické.  

 Na stávajících chodnících bude odstraněna svrchní vrstva litého asfaltu o tl. 3cm. 

Praskliny v podkladním betonu budou zařezány a zality asfaltovou zálivkou. Na chodnících 

bude nově provedena na podkladní betonové vrstvě živice ACO8 v tl. 4 cm. V opravovaných 

plochách budou v případě potřeby výškově upraveny stávající revizní šachty. Před pokládkou 

asfaltobetonu bude povrch očištěn a pouze místně vyrovnán cementovým potěrem. Na 

betonový podklad bude proveden postřik živičný spojovací  0,5 kg/m2. 

 Stávající betonové obruby budou kompletně odstraněny a na jejich pozici budou 

umístěny obruby nové. Podél betonových obrub bude provedeno na straně zeleně 

odhumusování v šířce 1m. Po umístění obrub nových bude provedeno opětovné ohumusování. 

Stávající obruby KS3 budou očištěny a opětovně umístěny. 20% obrub KS3 bude 

vyměněno.   

Podél všech obrub bude v šířce 0,1 m vybourána stávající podkladní betonová vrstva. 

Po opětovném umístění obrub bude opět provedena. 

Na pozemní komunikaci bude podél obrub provedeno odfrézování v šířce 0,5m a tl. 

4cm včetně zařezání. Po opětovném umístění obrub bude provedena ve stejné šířce ACO8 

v tl. 4cm včetně asfaltové zálivky. V případě potřeby bude provedena i výšková úprava 

stávajících uličních vpustí. V místě autobusové zastávky nebude odfrézování provedeno. 

V místech sjezdů do stávajících garáží budou u komunikace provedeny snížené obruby 

s výškou do 5 cm. Na straně garáží bude místo obrub provedeno pouze zařezání a po 

provedení živice i asfaltová zálivka (viz. řez TYP IVa) 

Před započetím oprav bude odstraněna 1 lavička, která bude po provedení oprav 

umístěna na původní pozici. Podél autobusové zastávky bude obnoveno stávající vodorovné 

dopravní značení V11a.  

 Všechny plochy a délky viz. výkaz výměr. 

Pozn.: 

Příčný  sklon chodníku  nesmí  přesáhnout  2%. V případě většího sklonu bude podél vodící 

linie v šířce 0,9 m sklon max. 2% a zbylá část chodníku ve sklonu více jak 2%. Při napojování 

chodníku na stávající vozovku zachovat bezbariérovost – tj. obrubník zapustit 2 cm nad 

niveletou komunikace při dodržení max. sklonu 12,5%.  Požadujeme však dodržet max. sklon 

6% a méně.     

 

 

Ostrava,  červenec 2017                                                         

Zodp.projektant : Ing. Miroslav Skupník 

 
 


