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A.1 Popis záměru a navrženého řešení   

Dokumentace řeší opravu stávající průmyslové podlahy  v 1.NP v parkovacím objektu PO51 na ul. 
L.  Hosáka,  Ostrava-Bělský  Les,   nacházejícího  se  na  parc.č.  225,  k.ú.Dubina  u  Ostravy,  ve 
vlastnictví Statutárního města Ostravy. 

Parkovací objekt s jedním podzemním a jedním nadzemním podlaží je rozdělen na dva dilatační 
celky „A“ a „B“. Projekt řeší opravu průmyslové podlahy v celé ploše 1.NP včetně uzamykatelných 
boxů a elektrorozvodny. 

Navržený podlahový systém se skládá z vysoce pružné, chemicky odolné, trhliny přemosťující 
polyuretanové  vrstvy  prosypané  křemičitým  pískem,  na  kterou  se  aplikuje  pružný  epoxidový 
uzavírací  nátěr,  určený  pro  použití  v interiéru.  Tento  podlahový  systém  je  hydroizolační  a 
protiskluzový,  s velmi  vysokou odolností  proti  abrazi,  vhodný pro bezesparé a  vysoce odolné 
podlahy  proti  rozmrazovacím  solím,  proti  ropným  látkám,  mrazu,  vodě,  zajišťující  podkladní 
konstrukci pro vnitřní plochy. 

Nové řešení vyplynulo z požadavků investora. Nově provedené úpravy respektují stávající stav a 
provoz lokality.

Parkovací objekt je nevytápěný. Práce budou provedeny ve dvou etapách, které jsou značeny 
etapa 1. a etapa 2.

A.1.1 Stávající stav  

Konstrukčně je  podlaha tvořena stávající  betonovou deskou v  tloušťce přibližně 80-100mm s 
povrchovou  úpravou  strojním  hlazením.  Povrch  podlahy  je  poškozen  provozem  při  běžném 
užívání podlahy, tj.při pojíždění podlahy vozidly. Lokálně jsou na podlaze výtluky, vyšší stupeň 
poškození  je  v  místech  dilatačních  spojů  a  v  místech  spojů  betonovaných  celků.  To  je 
charakteristické pro zatížení pojezdem osobními vozidly.

A.1.2 Demontáže a bourací práce  

V parkovacím  objektu  je  navržena  aktivace  povrchu  podlahy  celoplošným  frézováním  a 
broušením v tl. do 10mm s přímým odsáváním prachu, ruční broušení krajů, frézování nerovností 
a lokální zařezání.

Nerovný betonový povrch označený na výkresech podlahy šrafováním bude frézován do tl. 20mm. 
Výměry jsou uvedeny ve výkresech. Dále proběhne vybourání nesoudržných vrstev v místech, 
kde jsou poruch hlubší tl. do 50 mm. Poté bude povrch plošné vysátý. Následně bude provedena 
zkouška  přídržnosti  povrchových  vrstev.  Přídržnost  povrchových  vrstev  by  měla  dosahovat 
hodnoty 1,5 MPa, pevnost v tlaku alespoň 15 MPa. 

Likvidace  odpadu:  Odvoz  vybouraného  materiálu  bude  na  nejbližší  skládku.  Likvidaci 
nebezpečného odpadu zajistí dodavatel v souladu s příslušnými předpisy, což doloží při předání 
stavby. Odpad bude přednostně uložen na recyklační dvůr.

A.1.3 Sanace podlah   

Po celoplošném obroušení  poškozených míst  proběhne zajištění  trhlin  sešitím.  Celková délka 
sešívaných trhlin je pro každou etapu uvedena ve výkrese. Sešití trhlin bude provedeno osazením 
sponek dl.120mm  průřezu  5mm  osově  po  0,20m  do  kolmých  řezů  a  zajištěním  pomocí 
epoxidového lepidla. Poté bude následovat zalití trhlin injektážní epoxidovou pryskyřicí v délce 
trhlin podle výkresové dokumentace. 

Vyspravení výtluků - budou vyplněna poškozená místa, výtluky, což zahrnuje sanaci v ploše u 
vjezdu a všech ostatních poškozených ploch betonem min.C30/37, XC1, XD3. V případě menších 
lokálních míst použít plast maltu (epoxidovou pryskyřici s nízkou viskozitou) v případě malých 
poškozených ploch použít vysokopevnostním cementovým potěrem s rychlým zráním a nárůstem 
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pevnosti. Rozsah je 80m2 pro 1.etapu a 20m2 pro 2.etapu. Hloubka vysprávky je předpokládaná v 
tloušťce do 50mm. 

St  ávající dilatační spáry   vyplnit epoxidovým lepidlem. Detail vyplnění spáry je zakreslen v příloze 
obr.1.  Stávající  dilatační  spáry,  kromě  hlavní  objektové  dilatační  spáry,  budou  vyplněny 
epoxidovým lepidlem.

Hlavní objektová dilata  ční podlahová spára   stavební konstrukce parkovacího objektu dělící tento 
na část A a část B bude řešena dle detailu v odst. A.5, obr.2 této technické zprávy. Jedná se o 
řešení pomocí integrovaného pryžového těsnění, které je vhodné pro spáry s maximální šířkou 
50mm.

Aplikace pr  ůmyslové podlahy  

Je navržen vysoce elastický  prosypaný,  barevný,  trhliny  překlenující  polyuretanový podlahový 
systém  v celkové  tl.  3-4  mm.  Tento  podlahový  systém  je  navržen  jako  bezesparý.  Aplikaci 
průmyslové podlahy smí provádět pouze proškolení aplikátoři.

Stěrka nové podlahy bude bezespárová, odolná proti rozmrazovacím solím, proti ropným látkám, 
mrazu  a  vodě.  Pro  plochu  uvedené  ve  výkresové  části  je  uvažováno  vyrovnání  nerovností 
podkladu nivelační stěrkou tl. do 20mm. Mezi vrstvami je vždy provedena penetrace a prosyp 
pískem. Penetrace a prosyp pískem budou provedeny na podklad pod nivelační stěrku a dále 
shora  na  nivelační  stěrku.  Jako  finální  vrstva  povrchu  podlahy  v  ploše  bude  použitý 
dvoukomponentní epoxidový nátěr šedý odstín RAL 7035. Povrchově odolný chemickým vlivům, 
snadno čistitelný, odolnost proti obrusu AR 0,5 a přídržnost B2. Nosná vrstva bude s přesypem 
písku (odstín RAL 7035).

Podlahový systém bude aplikován ve třech vrstvách.

1.vrstva:  Primer – pro celoplošnou hloubkovou penetraci  povrchu a vyrovnání  podkladu bude 
použíta  jako spojovací  můstek  dvoukomponentní  víceúčelová epoxidová pryskyřice  s plnivem, 
nízkou  viskozitou.  Prosyp  v  mezivrstvě  bude  křemičitým pískem frakce  0,4-0,8  mm při  max. 
spotřebě  1  kg/m².  Proběhne  kontrola  rovinnosti  podkladu  a  kontrola  souvislosti  provedené 
penetrační vrstvy.

2.vrstva: Membrána – aplikace pružné polyuretanové membrány  s prosypem křemičitým pískem 
frakce 0,1-0,3 mm.

3.vrstva: Uzavírací nátěr: aplikace epoxidový barevný podlahový uzavírací nátěr RAL 7035, se 
zvýšenou  odolností  proti  karbonataci,  poskytující  tvrdý  lesklý  povrch  odolný  proti  otěru  a 
chemikáliím na prosypaných parkovacích systémech. Jako finální vrstva povrchu podlahy v ploše 
bude  použitý  dvoukomponentní  epoxidový  nátěr  šedý  odstín  RAL  7035.  Povrchově  odolný 
chemickým vlivům, snadno čistitelný, odolnost proti obrusu AR 0,5 a přídržnost B2. Nosná vrstva 
bude s přesypem písku (odstín RAL 7035).

Čerstvě  nanesený  podlahový  systém  musí  být  chráněn  před  vlhkostí,  kondenzací  a  vodou 
nejméně po dobu 24 hodin od aplikace. Po aplikaci podlahového systému je povrch schopen 
provozu po plném vytvrzení, a to v závislosi na okolní teplotě, nejdříve však za 7 dní, v závislosti 
dle předpisů výrobce. 

Pro  uzavírací  vrstvu  je  předepsaný test  PAT  (parking  abrasion  test)  s výsledkem: skupina 
opotřebení VK1 – velmi nízké opotřebení.

Dopravní značení bude provedeno za použití vysoce thixotropního nátěru bílé barvy. Linie pro 
vyznačení šíře jednotlivých stání jsou šířky 100mm. Pro lajnování bude použita další vrstva 
epoxidového nátěru. Počátek dopravního značení - lajn, bude odsazen od konstrukcí o 100mm. 
Konec lajnování bude v líci střední řady sloupů. Pro žluté lajnování bude použita žlutá barva.
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V místě vjezdu (etapa 2.)  bude odbouraný stávající  beton tl.0,12m se zachováním stávajících 
podkladních vrstev. Nová drátkobetonová deska bude tloušťky 0,12m. Vlákna do betonové desky 
budou v množství 3D 45/50 BN, 25kg/m3 betonu. Povrch betonu bude v místě vjezdu opatřen 
epoxidovým  nátěrem  ve  světle  šedém  odstínu.  Použitý  beton  musí  být  odolný  působení 
chemických  rozmrazovacích  solí  a  vlhkému  prostředí.  Třída  betonu  C35/45,  XC1,  XD3  (vliv 
prostředí na výztuž, koroze chloridy). 

Stávající  podklad bude zhutněn na Edef,2=45MPa. Bude dodržen poměr Edef,2/Edef,1=2,5 a 
méně. Odbourání a nová betonová deska budou provedeny ve dvou krocích, tak aby ve všech 
fázích provádění prací byl umožněn příjezd do objektu. Nejdelší možná provozní přestávka je 
stanovena na 7 dní.

A.1.4 Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí  

V průběhu provádění stavebních prací musí být prováděny minimálně tyto kontroly před 
zakrýváním konstrukcí:
- kontrola očištění a obroušení povrchu a kontrola rovinnosti provedené penetrační vrstvy 
- kontrola provedení sanačních prací před zakrytím opravených míst
- kontrola rovinnosti povrchu po provedení penetrační vrstvy
- kontrola vyznačení jednotlivých parkovacích míst a finálního nátěru 
Kontroly stavby provede TDS (technický dozor stavebníka) po výzvě zhotovitele. O kontrole bude 
pořízen záznam do stavebního deníku.

A.1.5 Požadavky na stavební připravenost  

Uvedené požadavky jsou pro zhotovitele ke splnění. 
- minimální teplota podkladu a prostředí +15 °C
- v objektu není zdroj elektro 3x400 V, dodavatel zajistí na vlastní náklady třífázový dieselagregát pro 
potřebnou manipulaci strojů využitých při stavebních pracech
- osvětlení pracoviště
- prostor pro uložení materiálu cca 10 m2 
- umožnění provozu v částech parkoviště, kde neprobíhají práce
- maximální vlhkost betonu 4%
- realizovaný podlahový systém nesmí být zpracováván při teplotách podkladu pod +5°C a nad 
+30°C.  Minimální  doporučená teplota je  +12°C.  Při  teplotě pod +12°C se zvyšuje viskozita  a 
aplikovaný  materiál  houstne.  Podlahový  systém  lze  zpracovávat  při  vyšší  relativní  vlhkosti 
vzduchu.

A.1.6 Požadavky na použité materiály  

Uvedené  specifikace  slouží  jako  příklad  vhodného  řešení,  které  lze  nahradit  za  technicky 
srovnatelné, případně s lepšími parametry. 

Parametry podlahového systému s pružným epoxidovým nátěrem: 
- povrch pololesklý.
- zpracovatelnost při 20°C cca 20 min.
- schnutí při 20°C přepracovatelný do 24 hodinách, 
- povrch pochůzný po 24 - 36 hodinách plně vytvrzený 7 dní.
- pevnost v tlaku 35 MPa ČSN EN ISO 604.
- pevnost v tahu za ohybu 30 MPa ČSN EN ISO 178.
- protiskluznost za sucha 0,8, za mokra 0,7 dle EN a ČSN 74 4507. 
- reakce na oheň Bfl.

Požadavky na epoxidovou podlahu:

Pochůznost  podlahové  konstrukce  je  po  48  hodinách  po  realizaci  (v  závislosti  na  teplotě 
podkladu) dle materiálového listu použitých hmot. Zatížení podlahy je možné po uplynutí 3 dnů od 
položení podlahy při teplotě podkladu a okolí min. +20oC, nižší teplota znamená delší čas, vyšší 
teplota  kratší  čas.  Termín  možnosti  plného  provozního  zatížení  podlahy  stanoví  odpovědný 
pracovník zhotovitele v závislosti na teplotě a ostatních klimatických podmínkách, a to zápisem ve 
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stavebním deníku, nebo v Předávacím protokolu. V případě nižších teplot nižších +15oC nutno 
dotápět pomocí naftových ohřívačů vzduchu.

Zhotovitel  zaručuje  mechanickou  a  chemickou  odolnost  podlahoviny  a  její  běžnou  údržbu  a 
čistitelnost za předpokladu zamezení smýkání těžkých ocelových břemen s ostrými hranami po 
podlaze. Dále bude provozním opatřením provozovatele zamezeno provádět do povrchové vrstvy 
podlahy vrypy posunem ostrých předmětů a výtluky vzniklé pádem těžkých břemen. 

Po  dobu  realizace  a  vytvrzování  hmot  musí  být  zajištěny  podmínky  dle  materiálových  listů 
použitých hmot. Podlaha bude při jejím provádění chráněna proti vodě nebo chemikáliím které 
mohou narušit  kvalitu  finálního povrchu.  Je  požadovaná záruka na provedené práce v  délce 
minimálně 60 měsíců.

A.1.7 Údržba nové podlahy  

Nová podlaha bude udržovaná podle technologického předpisu výrobce. Způsob čištění, ochrany 
a zajištění povrchu podlahy bude upřesněn výrobcem materiálu po výběru podlahového systému.

A.1.8 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

Provádění stavebních prací musí respektovat zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  v pracovněprávních  vztazích  a  o  zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o BOZP) včetně platných prováděcích právních předpisů, veškeré platné normy a interní 
předpisy dodavatele, investora a uživatele stávajících provozních zařízení, se kterými musí být 
všichni pracovníci, podílející se na výstavbě, i obslužný personál prokazatelně seznámeni.

Zaměstnavatel,  který  provádí  jako  zhotovitel  stavební,  montážní,  stavebně  montážní  nebo 
udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti 
s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce v souladu s §3 zákona č.309/2006 
Sb., práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 
Bližší  minimální  požadavky  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na  staveništi  upravuje 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené 
nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu 
dle  vyhlášky  č.  268/2009 Sb.  a  dalším požadavkům na staveniště  stanovených  v příloze  č.1 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb.. Zařízení budou uvedena do provozu po provedení předepsaných 
kontrol, zkoušek a revizí. Technický popis, návody k montáži, obsluze, provozu a bezpečnostní 
předpis pro příslušné zařízení uvedené v dokumentech výrobce musí být respektovány.

A.1.9 Ostatní ujednání  

Obecná  ustanovení  v  této  Technické  zprávě  mají  platnost  pro  všechny  části  dokumentace. 
Zhotovitel  ocení  uvedené  položky  podle  nejlepšího  vědomí  a  svědomí.  V  případě  nejasností 
sepíše seznam dotazů, které nejpozději před podpisem smlouvy o dílo vyjasní se zadavatelem. 
Zhotovitel se seznámí se všemi částmi projektové dokumentace, s místními poměry na stavbě a 
staveništi do takové míry, aby nebyly po zahájení stavebních prací dále vyčíslované vícenáklady. 
Na dodatečné požadavky zhotovitele se bude pohlížet, tak že jsou materiály a práce zahrnuty do 
nabídkové ceny a oceněny v rámci předložené nabídky.

Provoz v  objektu  se  řídí  interními  bezpečnostními  a  provozními  pravidly,  které  zpracovává a 
udržuje  aktuální  objednatel.  Bezpečnost  při  běžném  provozu  v  objektu  rovněž  zajišťuje 
objednatel, na základě platných zákonných předpisů.
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A.2 Kvalita provedení  

Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími 
předpisy,  v  kvalitě předepsané v požadavcích příslušných norem pro navrhování  a provádění 
staveb, uvedených v Seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, 
nebo v kvalitě vyšší.

Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb.ve 
znění pozdějších novelizací, nařízení vlády č.163/2002 Sb. Stanovující technické požadavky na 
vybrané stavební  výrobky  a  zákonů souvisejících.  Dále  je  nutno  řídit  se  pokyny,  požadavky, 
technickými  a  technologickými  předpisy  a  podnikovými  normami  výrobců  a  dodavatelů 
jednotlivých materiálů, výrobků a systémů.

Práce mohou být  provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a odbornými firmami,  které se 
mohou  prokázat  příslušnou  kvalifikací,  osvědčením  o  proškolení  pracovníků  a  referencemi. 
Dodavatelé musí předložit osvědčení o kompletnosti a jakosti provedených prací.

Zhotovitel musí o veškerých pracích, materiálech, podmínkách k jejich provádění a provedených 
zkouškách vést záznamy ve stavebním deníku (v rozsahu stanoveném např. v brožuře Stavební 
deník, vydaný ČSSI).

Stavební práce budou prováděny při teplotách nad +5o C a současně v souladu s technologickými 
předpisy výrobce materiálů a dodaných výrobků. 

A.3 Doba a termín realizace  

Zatížení podlahy se předpokládá po ukončení realizace. Předpoklad realizace etapy I. je v roce 
2024 a etapy II. v roce 2025 nebo později. Termíny provedení mohou být upraveny investorem.

A.4 Fotodokumentace  

Oprava podlahy v místě stávajících drá-
těných vrat. (etapa 2.)
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Stav podlahy v místě stávající objektové dilatace

Stav podlahy v místě vjezdových vrat do garáže 
(etapa 2.)
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   Nerovnosti podlahy u vjezdu (etapa 2.)

A.5 Vzorové detaily  
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