



Legenda materiálů	
	Drenážní asfaltový beton pa8 , pa11
	Monolitický beton armovaný 100/100 Ø8 mm, beton min. C20/25 XC3, XF2, Cl 0,2 - Dmax 16 mm, S3
	Drcené kamenivo fr. 0/8
	Drcené kamenivo fr. 8/32
	Drcené kamenivo fr. 8/32
	Drcené kamenivo fr. 8/32
	Dubový hranol 160x160 mm rostlý
	Oseť parkovou travní směsí v množství 30g/m2. Ornice rozprostřena z mezideponie - zkypřena
	Rostlý terén - původní

Zakládání trávníku

Založení a rekonstrukce trávníku bude provedeno na předem ochrnuté plochy o tl. zeminy min. 20cm. Před založením trávníku je nutné provést kvalitní terénní úpravy s odstraněním veškerého stavebního odpadu a vyrovnání nerovností. Plochy budou odděleny odpleveleným herbicidním postřikem. Vnitřní vrstvy půdy musí být před zakládáním dobře zkypřena. Oseť se provede parkovou travní směsí v množství 30g/m2, zaseť sádko je třeba jemně zaválcovat. Trávník je nutné zakládat v době s dostatkem přirozené vláhy, při nedostatku vláhy u vzklíčeného semene je nutné zajistit závlahu a to v letních měsících téměř denně. První kosení je třeba provést při výšce 6-8cm.

Nejvhodnější termín pro zakládání trávníku je v daných klimatických podmínkách pozdní podzím (až do zámrazu).

Při zakládání a následném ošetřování zeleně budou respektovány normy ČSN 83 9021 – Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9011 – Práce s půdou a ČSN 83 9051 – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy.

**POZNÁMKY**

Veškeré rozměry konstrukcí a výrobků je nutno před zadáním do výroby ověřit dle skutečnosti na stavbě. Veškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požární bezpečnosti a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví při práci.

Před zahájením budou veškeré práce projednány se správci podzemních a povrchových zařízení a vyřešen navrhovaný postup prací. Před zahájením budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě. Všechny křížené inženýrské sítě budou ručně odkopány a následně ošetřeny a zabezpečeny podle pokynů jejich správců po celou dobu prací. Během stavby budou plněny požadavky dotčených orgánů a dodržovány podmínky vlastníků a správců dotčené technické infrastruktury a ochranných pásem, týkající se vytyčení, ochrany a kontroly jejich zařízení. Při zjištění jakýchkoli nesrovnalostí mezi stavem na stavbě a projektovou dokumentací je nutné neprodleně kontaktovat ad. případně projektanta. Tato projektová dokumentace řeší dimenze a principiální řešení. Výkaz výměr obsahuje vše potřebné pro kompletaci dokončení a předání díla (dodávku, montáž, zhotovení prováděcí, výrobní a dílenské dokumentace, dopravu, odvoz zeminy, sutí, odpadu, likvidaci odpadu, závěrečný úklid, zařízení stavby, oplocení a ostrahu staveniště, náklady spojené s uvedením stavby do provozu a kolaudací stavby. Projekt je nadřazen výkazu výměr!

Pro účely organizace vzorkování dodavatel před zahájením dodávky zpracuje a odsouhlasí s autory časový harmonogram předkládání dodavatelské dokumentace. Vzorky, certifikáty, technické listy a prototypy budou před zahájením výroby předkládány autorům návrhu k odsouhlasení před objednáním produktu dle časového harmonogramu tak, aby doba nutná pro prostudování a doba nutná pro zapracování korektur nekolidovala s plánem výroby.

Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci dodavatele. Dodavatel je povinen zajistit zpracování dodavatelské - výrobní dokumentace včetně dopracování řešení detailů. Výrobní dokumentaci dodavatel povinen zajistit před vlastní realizací a odsouhlasit s autory projektové dokumentace. Dodavatel je povinen předložit dokumentaci s dostatečným časovým předstihem tak, aby doba nutná pro prostudování a doba nutná pro zapracování korektur nekolidovala s plánem výroby. Veškeré změny v projektu musí být komunikovány se zpracovatelem prováděcí dokumentace stavby.

SPOLUPRÁCE		VYPRACOVAL		SPOLEČNOST	
Projektční a inženýrská činnost		Bc. Jakub Mikel, Kristína Šaradinová		<b>MAJAG</b>	
Pro Sportovní podlahy Zlín s.r.o.		tel.: +420 736 651 103, E-mail: atelier@majag.cz		IČO: 09614702 DIČ: CZ09614702 602 00 Brno-střed Malinovského náměstí 603/4,	

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. Jaroslav Čepický		ČKAIT: č. 1004103, obor Pozemní stavby		INVESTOR		Statutární město Ostrava	
								729 30 Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava	
ZAKÁZKA		MŠ J. Maluchy 105, Ostrava-Dubina- Revitalizace zahrady vč. opravy chodníků		Obec: Ostrava [554821] Dubina u Ostravy [798894] Katastrální území: Hrabová [714534]		Parcelní číslo: 76/99, 34/20		ČÁST	
								Architektonicko-stavební řešení	
STUPEŇ		Dokumentace pro provádění stavby		MĚŘÍTKO		1:100		DATUM	
								04 / 2022	
								VÝKRES	
								Podélný řez územím B-B	
								Č. VÝKRESU	
								SO 01	