
Stavba: W485

Objekt: 01

Rozpočet: 01

Zadavatel Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih IČO: 845451

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: IČO: 069 89 985

DIČ: CZ06989985

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Ostravě dne 30.4.2018

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

195 204,00

0,26

0,00

0,00

Dětské hřiště před domem Pavlovova 25,O-Zábřeh

Dětské hřiště před domem Pavlovova 25,O-Zábřeh

VARREA s.r.o.

Celkem

772 544,74

Oráčová 1327/3, Hrabůvka, 700 30 Ostrava

Dětské hřiště před domem Pavlovova 25,O-Zábřeh

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

929 544,74

1 124 749,00

929 544,74

157 000,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 66 130,67 7

18 HSV 26 460,21 3

181 HSV 87 614,00 9

27 HSV 29 631,89 3

915 HSV 80 083,00 9

95 HSV 469 634,00 51

99 HSV 12 990,97 1

VN VN 157 000,00 17

Cena celkem 929 544,74 100

Zemní práce

Staveništní přesun hmot

Vedlejší náklady

Povrchové úpravy terénu

Povrchové úpravy terénu 2

Základy

Oplocení

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



S: W485

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 66 130,67
1 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 60,32850 226,00 13 634,24 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

402,19*0,15 60,3285

2 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 14,71000 861,00 12 665,31 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

prvky : 0,3*0,4*0,9*4*3+0,4*0,4*0,9*3*3 2,592

0,3*0,3*0,9*6 0,486

0,4*0,6*0,9*4 0,864

0,4*0,4*0,9*2 0,288

0,3*0,3*0,9*6 0,486

0,6*0,6*0,9*1 0,324

0,3*0,4*0,9*12 1,296

0,3*0,3*0,9*4 0,324

oplocení : 0,3*0,3*0,9*32+0,3*0,45*0,9*12 4,05

neviditelný obrubník : 4 4

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 46,83800 247,00 11 568,99 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku฀
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 46,83800 143,00 6 697,83 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

60,328+14,71-28,2 46,838

5 184807111R00 Ochrana stromu bedněním - zřízení m2 8,00000 368,00 2 944,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

6 184807112R00 Ochrana stromu bedněním - odstranění m2 8,00000 96,00 768,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

7 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4 t 77,28270 231,00 17 852,30 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

46,838*1,65 77,2827

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek
Dětské hřiště před domem Pavlovova 25,O-Zábřeh

Dětské hřiště před domem Pavlovova 25,O-Zábřeh

Dětské hřiště před domem Pavlovova 25,O-Zábřeh

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Včetně řeziva.

Včetně řeziva.
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S: W485

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Dětské hřiště před domem Pavlovova 25,O-Zábřeh

Dětské hřiště před domem Pavlovova 25,O-Zábřeh

Dětské hřiště před domem Pavlovova 25,O-Zábřeh

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 26 460,21
8 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 28,20000 80,00 2 256,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

188*0,15 28,2

9 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku฀
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 28,20000 143,00 4 032,60 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

10 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 188,00000 12,00 2 256,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

11 181301102R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 
150 mm

m2 188,00000 40,00 7 520,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

12 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 188,00000 17,00 3 196,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

13 183403151R00 Obdělání půdy smykováním, v rovině m2 188,00000 8,00 1 504,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

14 183403152R00 Obdělání půdy vláčením, v rovině m2 188,00000 8,00 1 504,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

15 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 188,00000 7,00 1 316,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

16 183403161R00 Obdělání půdy válením, v rovině m2 376,00000 4,00 1 504,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

188*2 376

17 185802113R00 Hnojení umělým hnojivem v rovině t 0,00940 1,00 0,01 RTS 17/ I RTS 17/ I

188*50*0,001*0,001 0,0094

18 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI kg 5,64000 190,00 1 071,60 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ II

188*30*0,001 5,64

19 25191158R hnojivo dusíkaté Kg 10,00000 30,00 300,00 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ II

Díl: 181 Povrchové úpravy terénu 2 87 614,00
20 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 210,00000 14,00 2 940,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

21 181011 Dod+mont dopadové plochy z kačírku tl.150mm vč.podkladní folie,geotextilie m2 210,00000 297,00 62 370,00 Vlastní Indiv

22 181022 Dod+mont neviditelný obrubník m 136,00000 164,00 22 304,00 Vlastní Indiv

Díl: 27 Základy 29 631,89
23 275313611R00 Beton základových patek prostý třídy C 16/20 m3 11,24550 2 635,00 29 631,89 801-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

10,71*1,05 11,2455

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
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S: W485

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Dětské hřiště před domem Pavlovova 25,O-Zábřeh

Dětské hřiště před domem Pavlovova 25,O-Zábřeh

Dětské hřiště před domem Pavlovova 25,O-Zábřeh

Díl: 915 Oplocení 80 083,00
24 91501 Dod+mont oplocení z 3D europanelů v.1,23m vč.ocelových sloupků a vzpěr vč.příslušenství m 80,00000 898,00 71 840,00 Vlastní Indiv

25 91502 Dod+mont systémová uzamykatelné branka 1000/1200mm ks 1,00000 8 243,00 8 243,00 Vlastní Indiv

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 469 634,00
26 9501 Dod+mont kombinovaná herní sestava  viz.pol.č.1 ks 1,00000 257 534,00 257 534,00 Vlastní Indiv

27 9502 Dod+mont dětský domeček s verandou  viz.pol.č.2 ks 1,00000 25 200,00 25 200,00 Vlastní Indiv

28 9503 Dod+mont zavěšená houpačka  viz.pol.č.3 ks 1,00000 23 310,00 23 310,00 Vlastní Indiv

29 9504 Dod+mont pružinová houpačka  viz.pol.č.4 ks 2,00000 12 915,00 25 830,00 Vlastní Indiv

30 9505 Dod+mont dětské pískoviště se sedacími plochami  viz.pol.č.5 ks 1,00000 17 115,00 17 115,00 Vlastní Indiv

31 9506 Dod+mont karusel na hřídeli  viz.pol.č.6 ks 1,00000 71 295,00 71 295,00 Vlastní Indiv

32 9507 Dod+mont dřevěná lavička  viz.pol.č.7 ks 6,00000 6 195,00 37 170,00 Vlastní Indiv

33 9508 Dod+mont odpadkový koš  viz.pol.č.8 ks 4,00000 3 045,00 12 180,00 Vlastní Indiv

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 12 990,97
34 998152121R00 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní,monol. vodorovně do 50 m výšky do 3 m t 91,48573 142,00 12 990,97 801-5 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: VN Vedlejší náklady 157 000,00
35 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 17/ I Indiv

36 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 17/ I Indiv

37 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 RTS 17/ I Indiv

38 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 RTS 17/ I Indiv

na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)

se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou ( KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 
území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
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S: W485

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Dětské hřiště před domem Pavlovova 25,O-Zábřeh

Dětské hřiště před domem Pavlovova 25,O-Zábřeh

Dětské hřiště před domem Pavlovova 25,O-Zábřeh

39 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 17/ I Indiv

40 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 RTS 17/ I Indiv

41 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 17/ I Indiv

42 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 RTS 17/ I Indiv

43 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 17/ I Indiv

Celkem 929 544,74

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 
kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

0 HMG - Dětské hřiště před domem Pavlovova 42 dny 01.08. 18 11.09. 18
1 Převzetí staveniště od zákazníka 1 den 01.08. 18 01.08. 18
2 Zařízení staveniště 1 den 02.08. 18 02.08. 18
3 Vytyčení stavby a inženýrských  sítí 3 dny 02.08. 18 04.08. 18
4 Bourací práce 3 dny 03.08. 18 05.08. 18
5 Zemní práce 8 dny 05.08. 18 12.08. 18
6 Povrchové úpravy terénu 6 dny 05.08. 18 10.08. 18
7 Přesun hmot 2 dny 11.08. 18 12.08. 18
8 Základy 4 dny 13.08. 18 16.08. 18
9 Oplocení 9 dny 17.08. 18 25.08. 18
10 Staveništní přesun hmot 1 den 26.08. 18 26.08. 18
11 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 3 dny 26.08. 18 28.08. 18
12 Povrchové úpravy terénu 2 8 dny 26.08. 18 02.09. 18
13 Dopadové plochy 3 dny 26.08. 18 28.08. 18
14 Zahradnické práce 5 dny 29.08. 18 02.09. 18
15 Úklid staveniště, revize hracích prvků 1 den 03.09. 18 03.09. 18
16 Předání díla zákazníkovi 8 dny 04.09. 18 11.09. 18
17 Demontáž a odvoz zařízení staveniště 0 dny 11.09. 18 11.09. 18
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