

**VÝMĚNA UMAKARTOVÝCH BYTOVÝCH JADER  
V BYTOVÝCH DOMECH V MAJETKU SMO  
SVĚŘENÝCH MĚSTSKÉMU OBVODU OSTRAVA-JIH**

**TYP PANELOVÉ SOUSTAVY OP 1.11  
(3+1, TYP BYT Č. 1)  
VARIANTA 2**

Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

**A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA**



**Ing. VLADIMÍR SLONKA**  
Ztracená 231  
739 34 Šenov

**DUBEN 2023**

---

## Obsah

A.1. Identifikační údaje .....	3
A.1.1 Údaje o stavbě .....	3
A.1.2 Údaje o stavebníkovi .....	3
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace .....	3
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení .....	3
A.3 Seznam vstupních podkladů .....	3

## A.1. Identifikační údaje

### A.1.1 Údaje o stavbě

- a) Název stavby: Výměna umakartových jader v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih  
**Typ panelové soustavy OP 1.11 (3+1, typ byt č. 1) – Varianta 2**
- b) Místo stavby: Ostrava-Jih
- c) Předmět PD: Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)

### A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih  
Horní 791/3  
700 30 Ostrava-Hrabůvka  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451

### A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Ing. Vladimír Slonka  
Ztracená 231, 739 34 Šenov  
IČ: 11193841  
DIČ: CZ5409272198  
projektant: Ing. Vladimír Slonka  
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby vedený v seznamu autorizovaných osob  
ČKAIT pod číslem 1101561

#### Zpracovatelé dokumentace:

Koordinace:	Ing. Vladimír Slonka
Arch. řešení a stavební část:	Ing. Jakub Matiko
Elektroinstalace:	p. Dominik Morav

## A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

V rámci projektové dokumentace je řešena výměna stávajících umakartových bytových jader za nová, která budou vytvořena z SDK konstrukce. Součástí je také řešení ZTI a elektroinstalací.

## A.3 Seznam vstupních podkladů

Projektová dokumentace byla zpracována na základě požadavků investora za účelem zlepšení provozních podmínek v objektu.

Projektant vycházel při zpracovávání projektové dokumentace z částečné původní projektové dokumentace získané od investora, upřesňujících informací investora a zaměření stávajícího stavu.

V Ostravě, duben 2023

Ing. Jakub Matiko