


1xELASTEK 40 SPECIAL DEKOR
1X POLYDEK PÁS TOP
POLYDEK TL.130-335mm
LEPIDLO+KOTVY
CEMENTOVÝ POŤER
ADHÉZNÍ MŮSTEK
PLECH+BETON TL.80mm



10

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE



BOURANÉ KONSTRUKCE

- ① Demontáž otopného tělesa 4ks
- ② Demontáž zařízeníacích předmětů
- ③ Bourání dveří včetně zárubní
- ④ Demontáž dveřního křídla a prahu
- ⑤ Bourání obkladů a dlažeb-komplet místnost 240,242-40 m2
- ⑥ Demontáž podhledu sociální zařízení + chodba -13,28 m2
- ⑦ Demontáž koncových vyústek VZT v místnostech 240,242 -6ks
- ⑧ Demontáž koncových vyústek VZT v místnostech 239,241 -6ks
- ⑨ Demontáž koberců v místnostech 239,241,246 -36m2

PO DEMONTÁŽI SDK BUDE PROVĚŘEN STAV DĚLÍCÍCH STĚN(PŘÍČEK)
A JEJICH PROVEDENÍ A NAPOJENÍ NA PODHLED STROPU, PŘÍPADNĚ UPŘESNĚNA ÚPRAVA
PŘED BOURÁNÍM.

ZODP. PROJEKTANT		KRESLIL	HL. INŽ. PROJEKTU	 INGESTA spol. s r.o. HASIČSKÁ 550/50 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA	
ING. TOMÁŠ KARPALA		ING. DAVID HRACHOVINA	ING. TOMÁŠ KARPALA		
OBJEDNATEL Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih					
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ	KATASTR. ÚZEMÍ Hrabůvka	PARCELA ČÍSLO st.1457	STUPEŇ DOKUMENTACE	DPS	
STAVBA Oprava sociálních zařízení a šaten v budově kulturního domu K-TRIO na ul. Dr. Martíňka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka				DATUM	11/2024
				ČÍSLO ZAKAZKY	
OBSAH VÝKRESU S001-Šatny				MÉRITKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU D 1.1.b.4
ŘEZ A-A- šatny-bourací práce					