



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ①

Demontáž otopného tělesa 2ks
- ②

Demontáž zařizovacích předmětů 26ks (12xWC;1xBI;5xPI;8xUM)
- ③

Bourání dveří včetně zárubní 5ks (5x800)
- ④

Demontáž sanitárních příček včetně dveří 46,82m2
- ⑤

Bourání obkladů a dlažeb-komplet místnost 230,231,232,233,234-140,46 m2
- ⑥

Demontáž podhledu sociální zařízení -47,0 m2
- ⑦

Demontáž koncových výustek VZT v místnostech 230-234 -17ks

+0,000=1.NP objektu

ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL	HL. INŽ. PROJEKTU	<div>INGESTA</div> <div>spol.s r.o.</div> <div>HASIČSKÁ 550/50</div> <div>700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA</div>	
ING. TOMÁŠ KARPALA	ING.DAVID HRACHOVINA	ING. TOMÁŠ KARPALA		
OBJEDNATEL			Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih	
KRAJ	KATASTR. ÚZEMÍ	PARCELA ČÍSLO	STUPEŇ DOKUMENTACE	DPS
MORAVSKOSLEZSKÝ	Hrabůvka	st.1457	DATUM	11/2024
STAVBA			ČÍSLO ZAKÁZKY	
Oprava sociálních zařízení a šaten v budově kulturního domu K-TRIO na ul. Dr. Martíňka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka			MÉRÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
OBSAH VÝKRESU			1:50	D 1 . 1 . b . 4
SO02-sociální zařízení			ŘEZ A-A- sociální zařízení-bourací práce	