

ÚPRAVA ATRIA ZŠ JUGOSLÁVSKÁ 23 V OSTRAVĚ – ZÁBŘEHU

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Investor: Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
IČO: 00845451

Generální projektant: STAV MORAVIA spol. s r.o.
Jirská 570/30
702 00 Ostrava 1
IČO: 479 77 655



Autorizoval: Ing. Radim Šuba: ČKAIT 1101477

Hlavní inženýr projektu: Ing. Marek Szotkowski (tel. +420 603 934 281)

Vypracoval: Ing. Radim Šuba

Stupeň PD: DPS

Datum: 02. 04. 2024

OBSAH

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA	3
A.1. Identifikační údaje	3
A.1.1. Údaje o stavbě.....	3
A.1.2. Údaje o stavebníkovi	3
A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	3
A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	4
A.3. Seznam vstupních podkladů.....	4

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1. Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

Název stavby : ÚPRAVA ATRIA ZŠ JUGOSLÁVSKÁ 23 V OSTRAVĚ – ZÁBŘEHU
Místo stavby : Parcela č. 623/86 v k. ú. Zábřeh nad Odrou [714305]
Předmět PD: Projektová dokumentace řeší stavební a zahradnické práce stávajícího atria u Základní školy Jugoslávská. Stavební a zahradnické úpravy řeší úpravu atria z důvodu velkého množství betonových zpevněných ploch ve špatném technickém stavu. V rámci zamyšleného záměru na ploše atria vznikne venkovní učebna (SO 01), nové zpevněné plochy (SO 02), výsadba nové zeleně (SO 03) a napojení dešťové kanalizace na stávající jednotnou kanalizaci (SO 04) dále bude řešeno v rámci projektové dokumentace umístění mobiliáře (SO 05).

A.1.2. Údaje o stavebníkovi

Investor

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava

Příjemce

Městský obvod Ostrav-Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

STAV MORAVIA spol. s r.o.

Jirská 570/30
702 00, Ostrava 1
IČ: 47977655, DIČ: CZ47977655

Hlavní inženýr projektu: Ing. Marek Szotkowski, tel. 603 934 281

Autorizoval: Ing. Radim Šuba – autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby,
v seznamu ČKAIT veden pod číslem 1101477

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je členěna na stavební objekty:

SO 01 – VENKOVNÍ UČEBNA

SO 02 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY

SO 03 – ÚPRAVA ZELENĚ

SO 04 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SO 05 – MOBILIÁŘ

A.3. Seznam vstupních podkladů

Byla provedena studie nového stavu.

Bylo provedeno geodetické polohopisné a výškopisné zaměření stávajícího řešeného prostoru a digitální vynesení jednotlivých částí.

Byla provedena schůzka za přítomnosti GP a investora stavby s cílem vyjasnění všech postupů a záměrů projektu.

Zakreslení podzemních inženýrských sítí bylo provedeno na základě vyjádření správců jednotlivých sítí.

Pro zpracování dokumentace pro provádění stavby byly podkladem:

- zákon č. 350/2012 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v jeho plném znění včetně změn a prováděcích vyhlášek:

- Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

- vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění /ve znění pozdějších předpisů/,

- vyhláška č. 398/2009 Sb., která mění vyhlášku č.369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,

- vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- Projektová dokumentace byla vypracována s ohledem a dodržením platných ČSN týkajících se obsahu projektu.

- V případě nedatovaných odkazů na ČSN (včetně evropské/mezinárodní normy) jsou ČSN uvedené v člancích „příslušných technických zpráv“ nejnovějšími vydáními, platnými v době zpracování této PD.