
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 

Veřejná zakázka: Modernizace odborných učeben na ZŠ Mitušova 16, Ostrava-Hrabůvka – 
stavební práce 

Zadavatel: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková 
organizace 

 
Zadavatel obdržel ve stanovené lhůtě dotazy od potenciálních dodavatelů k zadávací 
dokumentaci k předmětné veřejné zakázce, zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu na 
stavební práce. 
V souladu s postupem stanoveným v zadávací dokumentaci zadavatel poskytuje všem 
dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace. 
Toto vysvětlení č. 4 je zveřejněno na profilu zadavatele a tvoří nedílnou součást zadávací 
dokumentace. Odpovědi na jednotlivé dotazy jsou uvedeny níže. 

 

Dotaz č. 13. V souvislosti s akcí „Modernizace odborných učeben na ZŠ Mitušova 16, 
Ostrava-Hrabůvka – stavební práce“ chci upozornit na nesrovnalosti v rozpočtu : 
  
1 – Učebna přírodních věd 
Podle dostupné dokumentace jsou rozměry učebny 11,18*7,70 m – což je 89,09 m2. 
Výměrnice v rozpočtu na kladení PVC činí 123 m2 – což je podstatný nesoulad 
Výměrnice neodpovídají ani v dalších oddílech jako např. omítky – 284 M2 – malby – 356 m2 
apod. 
V oddílu 776 – Povlakové krytiny chybí položka na lepení povlakových podlah 
  
2 – Multimediální učebna  
Podle dostupné dokumentace jsou rozměry učebny 6,72*7,13 m – což je 47,91 m2. 
Výměrnice v rozpočtu na kladení PVC činí 52,70 m2 !!! 
Výměrnice neodpovídají ani v dalších oddílech jako např. malby – 235 m2 apod. 
 
 
= 
Odpověď:  Zadavatel po dodatečné kontrole připouští nepřesnosti ve výměrách, a tak 
poskytuje opravený a doplněný položkový rozpočet se specifikací položek jako přílohu tohoto 
vysvětlení zadávací dokumentace.  
 
 
  



V návaznosti na obdržené dotazy zadavatel provedl úpravu položkového rozpočtu. 
 
V důsledku úprav zadávací dokumentace došlo ke změně předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky. Z tohoto důvodu byla aktualizována také výzva k podání nabídek včetně zadávací 
dokumentace, která je nyní zveřejněna v novém znění. 
 
Zadavatel tímto upozorňuje všechny dodavatele, že je nezbytné pro zpracování nabídky použít 
výhradně aktualizované dokumenty zveřejněné společně s tímto vysvětlením zadávací 
dokumentace. Předchozí verze rozpočtu či výkazů výměr se tímto považují za neaktuální. 
 
Ostatní části a ustanovení zadávací dokumentace zůstávají beze změny a nadále jsou pro 
dodavatele závazné. 
 

Řádná lhůta pro podání nabídek se prodlužuje o 2 pracovní dny. 
Nová řádná lhůta pro podání nabídek je stanovena na 07. 11. 2025 v 10,00. 

 

Přílohy: 
• Výzva k podání nabídky vč. zadávacích podmínek 

Soubor: S_00_DI04_ZD_OPST701.pdf 
• Příloha č. 3 Zadávací dokumentace – položkový rozpočet stavebních prací 

Soubor: S_03_DI04_rozpocet_OPST701.xlsx 

 

 

V Ostravě  

 

 

 

Ing. Jiří Kovačík 
osoba pověřená zadavatelem 


