3 B Souhrnna technicka zprava
,ZS Kosmonautl 15, Ostrava-Zabreh — rekonstrukce elektroinstalace”

Priloha é. 8 k vyhlasce ¢. 131/2024 Sbh.
Obsah dokumentace pro provadéni stavby, nejde-li o
stavbu rodinného domu nebo stavbu pro rodinnou rekreaci

B Souhrnna technicka zprava

B.1 Celkovy popis tUzemi a stavby

a) popis a charakteristiky stavby a objekti technickych a technologickych zafizeni a
jejich uzivani,

Jednd se o stavajici objekt zakladni Skoly, v které bude realizovana rekonstrukce
elektroinstalace.

Bude provedena demontaz stavajici elektroinstalace, opravu vnitfnich svételnych a
silnoproudych rozvodu v celé budoveé skoly v€. novych zasuvek, pfepinaci, svitidel, ventilator(
v soc. zafizeni a rozvadécu, opravu slaboproudych rozvodu $kolniho rozhlasu, Skolniho
zvonku, nové elektrorozvody pro venkovni zaluzie s el. ovladanim, novy kamerovy systém u
v8ech vchodu v objektu ZS Kosmonautl 15 v Ostravé. Zasuvky budou osazeny v ligtovych
krabicich na povrchu.

b) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost tzemi,
poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod., feSeni ochrany
pred povodni, zplisob zajisténi vodniho dila pro prevod povodné apod.,

Realizace rekonstrukce elektroinstalace bude probihat v objektu zakladni Skoly Kosmonautt
15 v Ostravé. Jedna se o zastavéné uUzemi s vybudovanou technickou infrastrukturu.
Realizace rekonstrukce elektroinstalace v budové zakladni Skoly je v souladu s charakterem
uzemi a okolni zastavbou. Realizace rekonstrukce elektroinstalace bude probihat v objektu
zakladni Skoly Kosmonautl 15 na parcele Cislo st. 3414, k.U. Zabfeh nad Odrou. Stavba
nenalezi do méstské chranéné pamatkové zony. Na pozemku se nevyskytuji Zadné trvalé
stavby ani dfeviny ke kaceni.

Stavba se naléza mimo Uzemi ohrozena povodni a mimo sesuvné Uzemi. Stavba neni v
seizmicky rizikovém uzemi. Stavba se nenachazi na poddolovaném uzemi.

Podle udaju internetové databaze CGS Praha se zajmova lokalita nenachazi v oblasti vlivi
ddlni ¢innosti. Podle dalSich internetovych mapovych podkladd (mapa ddlnich podminek a
chranénych loziskovych uzemi MS kraje) se zajmové Uzemi nachazi v chranéném loziskovém
uzemi (nerudné suroviny), surovina zemni plyn, ropa, uhli Cerné.

c) soulad dokumentace pro provadéni stavby s povolenim zaméru, informace o tom,
zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organa,

Pfedchozi stupen dokumentace nebyl zpracovan, nebyl ze strany investora objednan. V ramci
stavebnich praci nedojde k zasahu do nosnych konstrukci objektu, jedna se o udrzovaci prace,
proto neni nutné vyfizovat stavebni povoleni. Realizaci rekonstrukce elektroinstalace v objektu
ZS nedochéazi ke zmé&nam stavajiciho objektu zakladni $koly.

d) zavéry provedenych navazujicich nebo rozsifenych prizkumi; u zmény stavby udaje
o jejim souc¢asném stavu,

Byla provedena vizualni prohlidka fe$eného objektu ZS. V ramci projektu ,ZS Kosmonautd 15,
Ostrava-Zabreh — rekonstrukce elektroinstalace” nebyly provadény prizkumy jako geologicky,
hydrogeologicky, radonovy atp.
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e) stavajici ochrana Gzemi a stavby podle jinych pravnich predpist, véetné rozsahu
omezeni a podminek pro ochranu, v pfipadé vodnich dél popis povodi, stavajici
soustavy vodnich dél a propojeni s dalSimi vodnimi dily,

Stavba se nenachazi v pamatkové zéné ani v chranéné krajinné oblasti.

f) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi,

Dana stavba nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky, neovlivni své okoli jak v pribéhu
vystavby, tak po jejim dokonceni. PFi provadéni vystavby je nutno v maximalni mife
respektovat pozadavky na ochranu Zzivotniho prostfedi, nepoSkozovat a chranit zelen,
neobtéZovat okoli nadmé&rnym hlukem, zapachem, prachem apod. Realizace rekonstrukce
elektroinstalace v objektu ZS nebude mit vliv na okolni stavby, nebude dochazet k ovlivnéni
ovzdus$i nad stavajici uroven, nebudou ovlivnény pfirodni systémy ani ochranné pasmo
vodniho zdroje. Realizaci stavby nebudou negativné ovlivnény odtokové poméry v uzemi.

g) pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin,
Stavba nevyzaduje asanaci, demolici nebo kaceni dfevin.

h) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu nebo
pozemki uréenych k pInéni funkce lesa,

Stavba si nevyzada zabor zemédélského pudniho fondu ani pozemkd uréenych k pinéni
funkce lesa.

i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisd, véetné seznamu pozemki podle katastru
nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne, bezpecnostni
vzdalenost muni€éniho skladisté s rizikem stirepinového uU€inku uréena podle jiného
pravniho predpisu,

Nova ochranna pasma ani bezpec€nostni nevznikaji.

j) navrhované funkce, parametry a vykon stavby - napriklad zakladni rozméry, zastavéna
plocha, podlahova plocha podile jednotlivych funkci (bytd, sluzeb, administrativy apod.),
obestavény prostor, maximalni mnozstvi dopravovaného média, typ a vykon
technologie, vyroby, vyska hraze, plocha hladiny pfi provozni hladiné, objem zadrzené
vody, u protipovodnovych opatieni transformaéni u€inek nadrze, mira ochrany pred
povodni na Q 20 - 100, délka vzduti pfi maximalni hladiné, délka zasobni soustavy,
profily, objemy retenénich nadrzi, délka Gpravy vodnich toki, kapacita profilu a
bezpecnostnich preliva, vyska vzduti a spad, navrhové pratoky, udaje o prutocich vody
ve vodnim toku podle druhu vodniho dila (M-denni pratoky, N-leté pratoky), mnozstvi
¢erpanych vod apod.,

Zastavéna plocha a obestavény prostor zUstavaji stavajici. Realizaci rekonstrukce
elektroinstalace v budové ZS nedojde ke zmé&né dispozice objektu.

k) bilance stavby - vstupy, spotreby a vystupy (hmoty, média, srazkova voda, energie,
typy a produkce emisi, odpadl, bilance vodni nadrze, zajiSténi minimalniho
zUstatkového pritoku, definovani neSkodného odtoku, stanoveni kapacity koryt,
definovani pozadavkt na zasobovani vodou, mnozstvi odpadnich vod apod.),

Bilance spotieby energii se neméni a zlstavaji stejné, nedochazi k navySeni poctu osob.

I) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikac¢nich vedeni a elektronického
komunikaéniho zarizeni vefejné komunikacni sité,
Stavba neklade pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni.
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m) predpokladany stavebni postup podle zasad organizace vystavby, vécné a ¢asové
vazby stavby, souvisejici (podmifujici, vyvolané) investice,

Predpoklada se realizace dané stavby po jednotlivych patrech budovy $koly. Zadné
souvisejici a podminujici investice pro feSeny zamér se nerealizuiji.

n) pozadavky na pred¢asné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba jejich trvani
ve vztahu k dokoné€eni a uzivani stavby,
Stavba neklade pozadavky na pred€asné uzivani a zkuSebni provoz stavby.

o) seznam vysledki zemémeéfickych éinnosti podle jiného pravniho piedpisu’), které
maji podle projektu vysledki zemémeérickych €innosti vzniknout pfi provadéni stavby.
NefeSeno.

B.2 Architektonické reseni

Podrobny popis kompozice prostorového a architektonického reseni.

Vzhledem k rozsahu stavby neni feSeno. Stavba neklade zvlastni pozadavky na urbanistické
a architektonické feseni.

Jednd se o stavajici objekt zakladni Skoly, v které bude realizovana rekonstrukce
elektroinstalace.

B.3 Stavebné technické a technologické reSeni

Hlavni horizontalni trasy nové feSené slaboproudé kabelaze v jednotlivych podlazich jsou
feSeny v kabelovych Zlabech, instalovanych v podhledech t&sné pod stropem.

Podruzné trasy v rekonstruovanych mistnostech jsou navrzeny v MNF trubkach pod omitkou.
Zasuvkova instalace bude provedena vodi¢i PRAFlaSafe-J pod omitkou, v elektroinstalacnich
Zlabech listach podle charakteru jednotlivych prostori a pozadavku technologie.

VétSina kabelovych rozvodl (silnoproud) je vedena v drazkach stén s krytim omitkou
minimalni tloustky 15 mm.

B 3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického FeSeni

Jedna se o stavajici objekt zakladni Skoly, v které bude realizovana rekonstrukce
elektroinstalace.

Po provedeni vSech instalanich praci a pfipadnych oprav omitek budou dotéené plochy
vnitfnich stén (stropnich konstrukci) nové vymalovany, a to v plvodni barvé.

B.3.2 Celkové reSeni podminek pfistupnosti

a) celkové reSeni pristupnosti stavby se specifikaci ¢asti stavby, které podiéhaji
pozadavkim na pristupnost, véetné dopadtl predéasného uzivani a zkusebniho provozu
a vlivu objektu na okoli,

V blizkosti objektu se nachazi pfijezdova komunikace a odstavna parkovaci stani.

b) popis navrzenych opatieni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy
uréené pro uzivani verejnosti,
Vzhledem k rozsahu stavby neni feSeno.

c) popis dopadli na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych Gzemné technickych
nebo stavebné technickych diivodl nebo jinych verejnych zajmu.
Vzhledem k rozsahu stavby neni feSeno.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pri uzivani stavby

Stavba je navrZzena tak, aby neohrozovala Zivot, zdravi, zdravé Zivotni podminky jejich
uzivatelt ani uzivatel( okolnich staveb a aby neohrozovala Zivotni prostiedi. Pozadavky na
bezpec&nost pfi provadéni staveb jsou upraveny Vyhlaskou €. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. o
bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich. Pfi provadéni a uzivani
staveb nesmi byt ohroZzena bezpeénost provozu na pozemnich komunikacich.
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Uzivani a provoz stavby nebude mit negativni vliv na zivotni prostfedi. Stavba nebude po
realizaci zdrojem nadmeérného hluku, prachu ani jinych Skodlivin, nedojde ani ke zvySeni
dopravniho zatizeni okoli stavby.

Po dokonceni vystavby bude nutné konstrukce uzivat tak, jak pfedpokladal projekt nebo tak
jak pfedpokladal vyrobce materialu nebo konstrukce. Konstrukce bude udrzovana v dobrém
bezchybném stavu a budou provadény standardni udrzovaci prace vyplyvajici z povahy a
uzivani konstrukce.

B.3.4 Technicky popis stavby

a) popis stavajiciho stavu,

Reseny stavajici objekt $koly je tvofen komplexem celkem sedmi pavilén(i oznagenych A, B,
C, D, E, F a G. Jedna se o objekty s jednim podzemnim a &tyfmi nadzemnimi podlazimi. Vstup
do objektu je jednopodlazni, nepodsklepeny. Stavba je provedena jako zZelezobetonovy skelet
s pficnym ramovym systémem. Stropy jsou Zelezobetonové desky t1.140 mm. Suterénni
obvodovy plast je z monolitického betonu. Obvodovy plast 1. az 4. NP tvofi vyzdivky z cihel
CDm t1.250mm. VnéjSi omitka je vapenocementova. Okna jsou nova plastova zdvojena,
vstupni prosklena sténa je ocelohlinikova. Stavajici stfecha je plocha, s dodateCnym
zateplenim.

Pavilony télocviény (E, F, G) :

Jedna se o nepodsklepené dvoupodlazni objekty. V 1.NP se nachazeji dilny, sklady a soc.
zafizeni, ve 2. NP pak celkem tfi télocvicny a posilovna, ktera je umisténa v mezipatfe. Nosnou
konstrukci tvoFi ZB skelet sestaveny se sloupt a pravlak. Stropy jsou z ZB panel(i t.100 a120
mm. Obvodovy plast je proveden z cihel Cdm tl. 250 mm. Pfi¢ky jsou zdéné z pfickovek CDM
t1.150,100 mm. Stfechy jsou jednoplastové ploché, provedené ve dvou vySkovych Urovnich.

b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho reseni,

V réamci feSeni novych elektroinstalacnich rozvodu jsou navrZzeny tyto stavebni dpravy :

1. demontaz a zpétna montaz casti stavajiciho podhledu z mineralnich Sablon ve vstupni ¢asti
chodby v 1.NP

2. provedeni krytt z SDK konstrukce (,kufr(®) pro hlavni kabelové trasy

3. opravy omitek a obkladu po provedeni novych elektroinstalacnich rozvodu

4. demontaz vétracich mrizek na chodbach a zazdéni otvord — ozn. VM

5. odstranéni puvodnich textilnich a laminatovych obkladd stén v obj. A, B, C, D a
omyvatelnych natéra v objektech E, F, G.

6. provedeni novych omyvatelnych natérli na chodbach a schodistich

7. vymalba stén a stropl vSech dotéenych mistnosti

ad1) demontaz a zpétna montaz stavajiciho podhledu z mineralnich Sablon ve vstupni ¢asti
chodby v 1.NP.

Jedna se o stavajici podhled z mineralni Sablon 600 x 600, ktery se v sou¢asné dobé
nachazi v ¢asti chodby v 1. NP. Tento podhled bude rozebran v rozsahu nutném pro provadéni
novych instalaénich rozvod( a nasledné zpétné osazen. Pfedpokladany rozsah — cca 20 m2.

ad?2) provedeni krytl z SDK konstrukce (,kufrii“) pro hlavni kabelové trasy

Patefni rozvody elektro jsou vedeny pod stropem v chodbach jednotlivych pavilonu.
Vzhledem ke stavajicimu konstrukénimu systému jednotlivych pavilond, je nutno vést rozvody
pod Urovni spodnich hran kolmych ZB priivlakd. Vedeni bude umisténo vzdy pfi boéni sténé
chodby, kde bude kryto ,kufrem” z SDK desek. VySka boéni stény SDK krytu bude cca 900
mm. Pro moznost budoucich oprav nebo doplnéni rozvod( budou v SDK krytech osazena z
Celni strany revizni dvifka o rozmérech cca 300 x 300 mm, a to po vzdalenostech max. 3,00
m.
Pocet ks dvifek : pavilony A, B, C,D-1. NP : 22 ks, 2. NP : 22 ks, 3. NP : 22 ks, 4. NP : 22 ks
pavilony E, F, G-1. NP : 18 ks
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ad3) opravy omitek a obklad( po provedeni novych elektroinstalacnich rozvodu

Tyto opravy budou provedeny v rozsahu dle vykresu elektroinstalace. Jedna se vesmés
o drazky ve sténovych omitkach a zdivu, pfipadné o vyménu C&i opravu poSkozenych
keramickych a dfevénych obkladl stén.

ad4) demontaz vétracich mfizek na chodbach a zazdéni otvort

Stavajici vétraci otvory mezi chodbami a jednotlivymi u¢ebnami jsou uz v dnesni dobé
nefunkéni. Umistény jsou cca 150 mm pod stropy v jednotlivych podlazich. V rdmci stavebnich
uprav budou demontovany kryci mfizky a otvory budou zazdény (tl. zdiva 150 mm). Nasledné
budou z obou stran doplnény vapennou Stukovou omitkou.

ad5) odstranéni plvodnich textilnich a laminatovych obkladi stén v obj. A, B, C, D a
omyvatelnych natéri v objektech E, F, G.
Veskeré obklady stén na chodbach a schodistich budou odstranény v plném rozsahu.
Odstranén bude také omyvatelny natér v obj. E, F, G.
Jednadseo:
. NP (obj. A, B, C, D) — obklad z laminatovych desek, obklad jekorovy
. NP (obj. A, B, C, D) — obklad z laminatovych desek, obklad jekorovy
. NP (obj. A, B, C, D) — obklad z laminatovych desek, obklad jekorovy
. NP (obj. A, B, C, D) — obklad z laminatovych desek, obklad jekorovy
. NP (obj. E, F, G) - obklad jekorovy, omyvatelny natér
. NP (obj. E, F, G) — obklad jekorovy, omyvatelny natér

N = BAWN =

ad6) provedeni novych omyvatelnych natért na chodbach a schodistich

V plochach stén, kde bude odstranén obklad z laminatovych desek, bude dle potfeby
vyspravena stavajici omitka. Plochy, kde bude odstranén jekor, budou zbaveny zbytku lepidla.
U vSech ploch tak bude pfipraven podklad pro navrzeny omyvatelny natér. VySka vSech natérd
bude 1500 mm, barva — dle vybéru investora. Stejny omyvatelny natér bude pouzit i v mistech
pGvodnich natéru.

ad7) vymalba stén a stropll ve vSech dotéenych mistnosti

Po provedeni vSech instalacnich praci a vySe uvedenych Uprav povrchl stén a stropd,
bude provedena nova vymalba, a to v barvé bilé. U stropnich konstruci probéhne vymalba
pouze v mistech, kde neni osazen rastrovy mineralni podhled. Na vymalbu bude pouzit kvalitni
otéruvzorny material.

c) popis navrzeného reseni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a tGcel, navrhova
kapacita, kategorizace vodniho dila pro potireby technickobezpeénostniho dohledu
apod.

Vzhledem k rozsahu stavby neni feSeno.

B.3.5 Technologické reseni - vy€et a popis technickych a technologickych zafizeni
a) popis stavajiciho stavu,

b) popis navrzeného reseni,

c) energetické vypocty.

SILNOPROUDA ELEKTROINSTALACE

Projekt elektroinstalace fesi rekonstrukci instalace umélého osvétleni a zasuvkové instalace
ve stavajicim objektu Skoly. Soucasti elektroinstalace je rovnéz napojeni drobnych
elektrospotrebiCl v ramci stavebni ¢asti. Zakladnimi podklady pro zpracovani elektroinstalace
byly stavebni vykresy a pochizka na misté.

Pfedmétem projektu je:

rozvadéte RHE, RS1-RS9, svételné rozvody, zasuvkové rozvody, napojeni drobnych
spotfebicl stavby, nouzové osvétleni.

Pfi realizaci stavby je nutné, aby zhotovitel elektroinstalace provedl koordinaci s ostatnimi
profesemi, pfipadné si nechal vytycit technologicka zafizeni, aby nedoslo ke kolizi zejména
s osvétlenim a elektrickymi pfistroji.
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Rekonstrukci elektroinstalace nedojde k navyseni instalovaného pfikonu v objektu. Jisti€ pred
elektromérem bude zachovan na hodnoté 50A/3.

Demontaze silnoproud

Stavajici vnitfni rozvadéce RHE, RS1-RS9 se kompletné demontuji. Dale dojde ke kompletni
demontazi elektroinstalace v objektu mimo rekonstruovanou elektroinstalaci v télocvic¢né. Dale
bude zachovana stavajic instalace v obou stranach 1pp(CO kryty).

Hlavni napajeci rozvody

Podruzné domovni vedeni RHE — RS1 se provede kabelem PRAFlaSafe-J 5Cx10.
Podruzné domovni vedeni RHE — RS2 se provede kabelem PRAFlaSafe-J 5Cx10.
Podruzné domovni vedeni RHE — RS3 se provede kabelem PRAFlaSafe-J 5Cx10.
Podruzné domovni vedeni RHE — RS4 se provede kabelem PRAFlaSafe-J 5Cx10.
Podruzné domovni vedeni RHE — RS5 se provede kabelem PRAFlaSafe-J 5Cx10.
Podruzné domovni vedeni RHE — RS6 se provede kabelem PRAFlaSafe-J 5Cx10.
Podruzné domovni vedeni RHE — RS7 se provede kabelem PRAFlaSafe-J 5Cx10.
Podruzné domovni vedeni RHE — RS8 se provede kabelem PRAFlaSafe-J 5Cx10.
Podruzné domovni vedeni RHE — RS9 se provede kabelem PRAFlaSafe-J 5Cx10.
Podruzné domovni vedeni RS9—- RS9.1 se provede kabelem PRAFlaSafe-J 5Cx6.

Dale se provede kabelova pfiprava pro budouci rekonstrukci 1pp a objektu dilen. Do prostort
se provede kabelovy pfiprava pro napojeni podruznych rozvadécu.

Rozvadéce

Rozvadé¢ RHE

Novy rozvadéC objektu pro fakturaéni meéfeni umisténi v samostatné mistnosti za vratnici
v misté demontovaného rozvadéce. RozvadéZ bude oceloplechovy v provedeni pod omitku
min kryti IP40/20. Z rozvadéce se napoji vSechny rozvadéce objektu. Na rozvadéc se prepoji
stavajici vyvody nerekonstruované ¢asti objektu.

Rozvadéce RS1, RS2

Nové podruzné rozvadéc&e pro rozvody v 1np. Rozvadéce se osadi na mista demontovanych
rozvadécl RS. Rozvadéce budou oceloplechové pod omitku v kryti min IP40/20. Dvefe
rozvadéc budou v provedeni EI30DP1.

Rozvadéce RS3, RS4

Nové podruzné rozvadéce pro rozvody v 2np. Rozvadéce se osadi na mista demontovanych
rozvadécl RS. Rozvadéce budou oceloplechové pod omitku v kryti min IP40/20. Dvefe
rozvadéc budou v provedeni EI30DP1.

Rozvadéce RS5, RS6

Nové podruzné rozvadéc&e pro rozvody v 3np. Rozvadéce se osadi na mista demontovanych
rozvadécl RS. Rozvadéce budou oceloplechové pod omitku v kryti min IP40/20. Dvefe
rozvadéc budou v provedeni EI30DP1.

Rozvadéce RS7, RS8

Nové podruzné rozvadéce pro rozvody v 4np. Rozvadéce se osadi na mista demontovanych
rozvadécl RS. Rozvadéce budou oceloplechové pod omitku v kryti min IP40/20. Dvefe
rozvadéc budou v provedeni EI30DP1.

Rozvadé¢ RS9

Novy podruzny rozvadé¢ pro rozvody v objektu E,F,G. Rozvadé se osadi na misté
demontovaného rozvadéte RS9. Rozvadé¢ bude oceloplechovy pod omitku v kryti min
IP40/20. Dvefe rozvadé¢ budou v provedeni EI30DP1.
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Rozvadéc¢ RS9.1

Novy podruzny rozvadéc pro rozvody v 2np €ast télocvicny. Rozvadéc se osadi na chodbé do
nové niky. Rozvadé¢ bude oceloplechovy pod omitku v kryti min 1P40/20. Dvefe rozvadé¢
budou v provedeni EI30DP1.

Elektrorozvadéce situované ve spoleCnych chodbach, schodistich a télocvi¢né (v prostorech
unikovych cest), které maji napéti 200 V a vétsi a zaroven jejichz proud 25A a vétsi, budou
dle &l. 4.4.2.1 CSN 73 0848 tvofit samostatné pozarni useky. Tyto rozvadé&e budou jako
systémovy vyrobek vykazovat pozarni odolnost EI30-S200/DP1.

Elektroinstalace umélého osvétleni
Navrzeny pocCet svitidel v jednotlivych mistnostech odpovida prfedepsanému osvétleni dle
CSN EN 12464-1..

Navrh podle CSN EN 12464-1 uvaZuje intenzity osvétleni

mistnost Em UGRL |Ra
Kancelare 500 19 80
Uc&ebny, odborné ucebny 500 19 80
Kabinety 300 19 80
L(gr?;g?élr:ce, Satny, sklady, 150 29 60
Télocvicna 300 22 80
WC, koupelny 200 22 60
Jidelna 200 22 60
Kuchyné 500 22 60
Dilny 500 22 60
Osvétleni tabule 500 22 60

Osvétleni bude provedeno LED svitidly. Svitidla budou umisténa v podhledech a pfimo na
stropé, pfipadné na sténé. Rozvody budou provedeny vodi¢i CYKY a PRAFlaSafe-J. Vodice
budou ulozeny pod omitkou, popf. v elektroinstalacni trubce nebo listé (suterén, télocvicna).
Ovladani osvétleni bude od vstupl do jednotlivych prostor. Na chodbach bude osvétleni
ovladano tlacgitkovymi spinaci a pohybovymi spinaci. Vypinae ve spoleCnych prostorach
umistit 1,2m nad podlahou.

Elektroinstalace nouzového osvétleni

Nouzové osvétlovaci soustavy jsou navrzeny v souladu s CSN EN 12464-1 a vyhlaskou &.
48/82 Sh. CUBP. Nouzové (unikové) osvétleni musi svitit nejpozdéji do 15s od vypadku hlavni
osvétlovaci soustavy. Unikové vychody jsou oznageny svitidly s piktogramy. Svitidla
nouzového osvétleni se osadi do vySe 2,2m nad podlahou.

Elektroinstalace zasuvkovych rozvodi

Zasuvkova instalace bude provedena vodi¢i PRAFlaSafe-J pod omitkou, v elektroinstalacnich
Zlabech listach podle charakteru jednotlivych prostorl a pozadavku technologie. Napojeni
bude provedeno z patrovych rozvadécu.

Skutec¢né umisténi zasuvek v kabinetech, kancelafich, ucebnach koordinovat s novym
rozmisténim nabytku! Kazda mistnost bude konzultovana s prisluSnym kantorem nebo
uZivatelem.

Spotrebicové elektrorozvody
Resi pfipojeni pevné instalovanych spotfebict techniky prostfedi stavby. Jedna se o pfipojeni
drobné vzduchotechniky, senzorl splachovani, osouSecu, ohfivacl, sdélovacich serverl a
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ustfeden apod. Vyvody jsou presné specifikovany v grafické &asti. Koncové prvky jsou
definovany v legendach. Navrh respektuje pozadavky vnéjsich vlivl a pozadavky investora.

Kabelové rozvody

VétSina kabelovych rozvodu je vedena v drazkach stén s krytim omitkou minimaini tloustky 15
mm. V prostorach chodeb a schodist (unikovych cest) a télocviény nesmi byt kabely vedeny
volné bez dal3i ochrany. Pro volné vedené vodi€e v Unikovych cestach musi byt pouzity vodice
a kabely tfidy reakce na ohen B2ca-s1-d1. Nosna konstrukce kabelové trasy musi vykazovat
tfidu rekce na ohef A1 nebo A2.

Viypinani el. energie v objektu

Objekt je u vstup z venkovniho prostoru do objektu (v chodbé& 1.01) v 1.NP vybaven prvkem
,TOTAL STOP* pro vypinani elektrické energie pfi pfipadnych pozarech a mimofadnych
udalostech. Pomoci tlagitka ,TOTAL STOP“ je pfi pfipadnych poZzarech a mimofadnych
udalostech, zajisténo vypnuti vSech el. zafizeni v objektu, mimo zafizeni, ktera maji vlastni
bateriové nahradni zdroje s vystupem bezpefného napéti integrované pfimo v zafizeni (napf.
baterie nouzového osvétleni, baterie domaciho rozhlasu, apod.). Tento prvek vypnuti je
chranén proti neopravnénému &i nechténému pouziti a je oznacen textovou tabulkou ,TOTAL
STOP*. Kabely k tomuto prvku jsou vedeny v drazkach stén s krytim omitkou minimalni
tloustky 15 mm. Pfipadné volné vedené kabely maji tfidu funk&nosti P45-R a tfidu reakce na
oher B2ca-s1-d1.

Hlavni ochranné pospojovani

V rozvodné se na u vyménikové stanice osadi skfin hlavniho pospojovani MET. Na pfipojnici
HOP se pfipoji veskeré kovové soudasti: potrubi UT, ocelova konstrukce budovy, pfipojnice
v mistnosti serveru, vzduchotechnické potrubi a pfipojnice PEN (PE) rozvadécii RE, RS. Dale
bude provedeno mistni ochranné pospojovani dle pozadavki normy CSN 332140, Jednotlivé
pfipojnice mistniho pospojovani se pfipoji na hlavni pfipojnici ochranného pospojovani
vodiéem CYA 25zz.

SLABOPROUDA ELEKTROINSTALACE

Technicka dokumentace Fesi slaboproudé rozvody v objektu ZS.
1.  Elektrické zabezpeCovaci signalizace (EZS)

2.  Rozvod jednotného &asu a $kolniho zvonku (JC+Z)

3. Doméci rozhlas (DR)

4.  Prdmyslové televize (CCTV)

Hlavni horizontalni trasy nové feSené slaboproudé kabeldZe v jednotlivych podlazich jsou
feSeny v kabelovych Zlabech, instalovanych v podhledech t&sné pod stropem.

Podruzné trasy v rekonstruovanych mistnostech jsou navrzeny v MNF trubkach pod omitkou.
V téchto podruznych trasach je veskeré kabelaz slaboproudych rozvodl zatazena do trubek
MNF prdméra 16, 23, 29 a 36 mm. (vyjimku tvofi kabely typu CYKY). Primér trubky je nutné
volit tak, aby bylo mozné snadné zatazeni uréeného poctu kabell do trubky, a nehrozilo
nebezpeci poSkozeni kabelu pfi protahovani.

Demontaze

V ramci celé Skoly dojde k demontazi vedkeré slaboproudé elektroinstalace mimo datovych
rozvodu strukturované kabelaze a elektrického vratného. Bude zachovano pfenosové zarizeni
EZS na pult civilni ochrany méstské policie.

Rozvod elektrické zabezpelovaci signalizace (EZS)

Stavajici systém se demontuje. K zabezpeceni objektu proti vniknuti a pohybu nezadoucich
0sob je nové navrzen systém elektrické zabezpec€ovaci signalizace. Systém EZS bude mozno
Clenit do vice podsystému dle pozadavkU investora nebo uzivatele objektu, u vstupt do objektu
a v urCenych mistech budou nainstalovany klavesnice s LCD displejem. Pomoci téchto
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klavesnic bude uzivateli s opravnénim, umoznéno ovladat dané podsystémy. Opravnéni
ovladani jednotlivych podsystémO danym uzivatelim bude zadavat spravce objektu.
Zabezpec€eny budou prostory pfistupné z venkovniho prostoru okny. Zabezpeceni bude
provedeno infrapasivnimi detektory. Signal o stavu poplachové ustfedny bude pomoci
komunikatoru pfenesen na pult civilni ochrany méstské policie. Systém EZS bude
naprogramovan dle pozadavku investora resp. uzivatele v navaznosti na denni rezim v
objektu. Umisténi jednotlivych prvkid systému bude ziejmé z vykresové ¢&asti projektové
dokumentace. Kabely pouzité pro datovou sbémici budou typu CC-03. Ustfedna bude dle
CSN vybavena vlastnim zaloznim zdrojem. Pouzité materialy a technologie budou v souladu
s platnymi CSN.

Pramyslové televize (CCTV)

Televizni dohlizeci systém bude slouzit jako podpora systému EZS. Cely systém bude
umozfiovat zobrazovani jednotlivych kamer na PC. DalSi zplsob sledovani obrazu bude
umoznén prostfednictvim datové sité v objektu na PC uzivatele s patficnym opravnénim.
Vybér obrazu bude podiéhat danému opravnéni uzivatele. V objektu bude instalovan IP
kamerovy systém, ktery budou tvofit venkovni IP kamery pro sledovani plasté objektu v oblasti
vchodl do objektu. Rozmisténi jednotlivych kamer je zfejmé z vykresové Casti projektové
dokumentace. Pro zaznamové zafizeni bude osazen datovy rozvadé¢ DRC v prostoru skaldu
v 1.np. Napojeni na datovou sit bude do stavajiciho datového rozvadéce Skoly v 3.np.

Rozvod jednotného éasu a $kolniho zvonku (JC+Z)

V objektu bude nové proveden rozvod jednotného €asu a zvonkové signalizace 75V. Hlavni
hodinova a signalizac¢ni ustfedna (H) bude umisténa v mistnosti skladu. Podruzné digitalni
hodiny budou umistény na chodbach a v télocviéné, signalni zvonky pouze na chodbach a v
télocviéné. Rozvod bude proveden kabely PRAFIaSafe-J ve Zlabech a pod omitkou a UTP 4P
v tr d 16 pod omitkou. Hodiny budou digitélni velikost &islic 100mm.

Domaci rozhlas (DR)

V objektu bude nové proveden rozvod domaciho rozhlasu. Ustfedna rozhlasu s mikrofonem
bude umisténa v kancelafi feditele. Ve vytypovanych mistnostech (u€ebny, kabinety,
télocviéna) budou osazeny nasténné reproduktory s regulovatelnym vykonem 6W, 3W a 1,5W.
Rozvod ozvuceni bude proveden kabelem PRAFlaSafe-J 3 x 2,5.

B.3.6 Zasady pozarni bezpecnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavku jiného
pravniho pfedpisu? - vy§ka stavby, zastavéna plocha, poéet podlazi, poéet osob, pro
ktery je stavba uréena, nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vyska podlazi nebo
délka tunelu apod.,

b) kritéria - tfida vyuziti, pfitomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktort,
prohlaseni stavby za kulturni pamatku.

Pfedmétem projektu je rekonstrukce elektroinstalace ve stavajici budové zakladni Skoly
situované v k. U. Zabfeh nad Odrou na parc. €. 3414 na adrese Kosmonautl 2217/15, 730 00
Ostrava.

Objekt ma jedno podzemni podlazi a 4 nadzemni podlazi. Jedna se o komplex budov
(Kosmonautl 13 a Kosmonautu 15, pavilony A-G) propojenych spojovacimi kréky, slouzicich
jako zakladni Skola. Zastavéna plocha objektu je 3135 m2. PoZarni vyska objektu je < 12 m.
Zastavéna plocha objektu ani jeho pozarni vySka se rekonstrukci elektroinstalace a dalSimi
drobnymi stavebnimi upravami neméni. V 1.PP — 4.NP jsou situovany prostory Skoly. Patra
jsou vertikalné propojena schodisti. Objekt neni ¢lenén do pozarnich uUsekd. Maximalni
kapacita objektu je 708 zak( Skoly + pedagogicky a nepedagogicky personal.

Konstrukéni systém objektu je nehoflavy. Nosné konstrukce objektu jsou tvoreny ZB
sloupy a ZB stropy. Obvodové stény a vnitini pficky jsou zdéné. Obvodové stény byly jiz v
minulosti z vn&jsi strany zatepleny. Vnitfni schodi$té jsou ZB. Stfecha objektu je plocha. Nosna
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konstrukce stfechy je tvofena ZB stropem nad 4.NP. Stfesni krytina je tvofena asfaltovym
pasem. Rekonstrukce elektroinstalace nema vliv na stavajici konstrukéni feSeni objektu.

Reseni pozarni bezpeénosti

Pozarni bezpecCnost stavebnich rekonstrukce elektroinstalace je feSena dle vyhl. & 23/2008
Sb. ve znéni pozdéjsich predpist a dle CSN 73 0834 v navaznosti na CSN 73 0802 a CSN 73
0848 a souvisejici normy a piedpisy. Rekonstrukce elektroinstalace je v souladu s €l. 3.3e)
CSN 73 0834 posuzovana jako zména skupiny |. Objekt nebyl v minulosti d&len na pozarni
Useky. V objektu se predpoklada max. 11l.SPB.

Zhodnoceni stavebnich tprav dle ¢.3.2 CSN 73 0834

Dle ¢1.3.2 CSN 73 0834 se z hlediska pozarni bezpeénosti pfi popsané rekonstrukci
elektroinstalace nejedna o zménu uzivani ¢asti objektu jelikoz:

a) Nedochazi ke zvySeni pozarniho rizika o vice nez 15 kg/m2 vyjadfeného soucinem (pn.
an.c) u nevyrobniho objektu.

b) Nedochazi ke zvySeni poctu unikajicich osob z objektu, nebo jeho ¢asti.

c) V objektu nedochazi ke zvySeni pocCtu osob s omezenou schopnosti pohybu nebo
neschopnych samostatného pohybu.

d) Nedochazi k zaméné funkce objektl ve vztahu na prislusné projektové normy. e) Nedochazi
ke zméné objektll nastavbou, vestavbou, pfistavbou ani k jinym podstatnym stavebnim
zménam.

Dle &1.3.1 - 3.3 CSN 73 0834 se jedna o zménu staveb skupiny |.

Zavér

Za predpokladu dodrzeni ustanoveni tohoto pozarné bezpecénostniho feSeni stavby vyhovi
feSena rekonstrukce elektroinstalace vyhl. €. 23/2008 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist a
dot€enym normam z oboru pozarni bezpecnosti staveb. Investor, popf. stavebnik apod. pfi
kolaudaci posuzované stavby pfedlozi zejména doklady v souladu se zakonem €. 22/1997 Sb.
a v souladu s vyhlaskou MV ¢&. 246/2001 Sb. na vSechny pouzité stavebni prvky a konstrukce.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana

Reseni pozadavkii na energetickou naroénost, Usporu energie a tepelnou ochranu
budov.

Vzhledem k rozsahu stavby neni feSeno.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
a) vnitini prostredi - zejména parametry vnitiniho mikroklimatu, stinéni, osvétleni,
proslunéni, ochrana proti hluku a vibracim apod.,

b) vliv na vnéjsi prostiredi - zejména hluk a vibrace, zastinéni, prasnost, omezeni vlivu
stavby na vznik tepelného ostrova,

c) pfi zménach stavby - dopady zmén na prostiedi - zejména posouzeni teplotné
vlhkostni bilance.

Vzhledem k rozsahu stavby neni feSeno.

B.3.9 Ochrana stavby pfed negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi

Protipovodrnova opatieni, ochrana pred pronikanim radonu z podlozi, pred bludnymi
proudy a korozi, pred technickou i pfirodni seizmicitou, pred agresivni a tlakovou
podzemni vodou, vihkosti, pred hlukem a ostatnimi Gc€inky - vliv poddolovani, plyny
(zejména vyskyt metanu) apod. P¥i zménach stavby dopady zmén na stavebni
konstrukce - zejména posouzeni teplotné vihkostni bilance.

Stavbu neni potifeba chranit pfed pronikanim radonu z podlozi, bludnymi proudy, technickou
seizmicitou a agresivni a tlakovou podzemni vodou. Neni potfeba budovat protipovodriova
opatreni.
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V misté stavby se v souCasné chvili nevyskytuje zadny zdroj hluku, proti kterému by bylo
potfeba stavbu chranit.

Stavba se nalézd mimo Uzemi ohrozena povodni a mimo sesuvné Uzemi. Stavba neni v
seizmicky rizikovém uzemi. Stavba se nenachazi na poddolovaném tGzemi.

B.4 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu a prelozky technické
infrastruktury, kfizeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi
v pripadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni
infrastruktury, nebo je-li ohrozena bezpecnost,

b) vykonové kapacity, pripojovaci rozméry, délky.

Objekt je pfipojen na sité technické infrastruktury. Nové pfipojeni na technickou infrastrukturu
nebude zfizovano.

B.5 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho feSeni, vcéetné prijezdu jednotek pozarni ochrany, unosnost
vozovek, poloméry zataceni na kruhovych objezdech, vieéné krivky,

b) napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu véetné napojeni na stavajici chodniky a
pochozi plochy,

V blizkosti objektu se nachazi pfijezdova komunikace a odstavna parkovaci stani.

c) prelozky dopravni infrastruktury,

d) doprava v klidu véetné vyhrazenych parkovacich stani a zdroje energie pro
alternativni pohony,

e) pési a cyklistické stezky,

f) popis pristupnosti a bezbariérového uzivani véetné popisu dopadtl na pfistupnost z
hlediska uplatnéni zavaznych tizemné technickych nebo stavebné technickych divodu
nebo jinych verejnych zajmu.

Neobsazeno — neni pfedmétem projektové dokumentace.

B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Vegetacni upravy se navrhuji ve vazbé na vodohospodaiské feSeni s primarnim
pozadavkem pro vyuziti srazkové vody pro navrhovanou vegetaci.

a) popis a parametry terénnich uprav,

Vlivem stavby nedojde k poskozeni vzrostlych strom( v blizkosti domu. Stavajici dfeviny
budou chranény dle CSN 83 90 61. V pfipadé poskozeni travnatych ploch uvede zhotovitel
stavby tyto plochy do pavodniho stavu.

b) vegetacni prvky,
Nové vegetalni prvky nejsou navrhovany.

c) biotechnicka opatreni.
Biotechnick& opatfeni nejsou navrhovéana.

B.7 Popis vlivll stavby na Zivotni prostiredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi a opatieni vedouci k minimalizaci negativnich vlivii - zejména
priroda a krajina, zajisténi migrace pro vodni zivocichy, vliv dila na koryto a jeho okoli,
Natura 2000, omezeni nezadoucich ucinki venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu,
hluk, vibrace, voda, odpady, puda, vliv na klima a ovzdusSi, vcetné zarazeni
stacionarnich zdrojii a zhodnoceni souladu s opatfenimi uvedenymi v prislu§ném
programu zlep$ovani kvality ovzdus$i podle jiného pravniho piedpisu?,

Stavba nema vliv na stav pfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality nebo
ptaci oblasti (stanovené nafizenim vlady ¢€.132/2005 Sb., kterym se stanovi narodni seznam
evropsky vyznamnych lokalit, ve znéni pozdé&jSich pfedpisU), nebot zadna z téchto lokalit
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nebude zamérem Uzemné dotCena a z charakteru zaméru je zfejmé, ze nebude ani dalkové
pusobit na tyto lokality.

Stavba nema negativni vliv na zivotni prostfedi. Pfi dodrzeni bezpecnostnich opatfeni,
platnych vyhlasek a norem nebude béhem realizace vyrazné naruseno zivotni prostredi.

Je nutno pocitat se zvySenou hladinou hluku v blizkém okoli a se zvySenou prasnosti pfi
stavebnich pracich. Pozadované prace budou probihat pfevazné v pracovnich dnech od 7:00
do 17 :00 hodin a ve dnech pracovniho volna a klidu mohou byt po dohodé s objednatelem
provadény prace nehluéné pro okoli.

S veskerymi odpady vznikajicimi pfi realizaci zaméru musi byt nakladano podle zakona
€. 541/2020 Sb., o odpadech (dale jen ,zakon o odpadech®) a jeho provadécich predpisu. Bude
se jednat pfevazné o stavebni sut, Zelezo a ocel, dfevo, sklo, asfaltové lepenky neobsahujici
dehet a malé mnozstvi obalovych materialQ.

Pavodce odpadu (v tomto pfipadé dodavatel stavby), které vzniknou pfi provadéni stavby, je
povinen vést jejich pribéznou evidenci a pfedavat je pouze osobam opravnénym K jejich
prevzeti.

VSechny odpady musi byt v pribéhu stavebnich praci ulozeny, zabezpeceny a pfepravovany
tak, aby nedochazelo ke znecistovani stavenisté ani jeho okoli. Odvoz zaijisti dodavatel stavby.

b) zplisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
zivotni prostredi, je-li podkladem,
Zavazné stanovisko nebylo vydano.

c) v pripadé zaméri spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpUsobu naplnéni zavérd o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano.

Neobsazeno.

B.8 Celkové vodohospodaiské reseni

a) zasobovani stavby vodou - pfipojeni ke zdroji,

b) odpadni vody - nakladani a likvidace,

c) srazkové vody - vyuziti, nakladani,

d) vodohospodaiské reSeni vodniho dila apod.

Vzhledem k rozsahu stavby neni feSeno. Odtokoveé poméry nebudou dotCeny.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska pInéni ukolt ochrany obyvatelstva.

a) zpusob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou
mimoradnou udalosti,

b) zplisob zajisténi ukryti obyvatelstva,

c) zpusob zajisténi ochrany pred nebezpeénymi Géinky nebezpeénych latek u staveb v
zénach havarijniho planovani,

d) zplsob zajisténi ochrany pred povodnémi,

e) zpusob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u
staveb obéanského vybaveni,

f) zpusob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v Gzemi dotéeném
stavbou nebo stavenistém, jejich vyc€et, umisténi a popis mozného dotéeni jejich funkce
a provozuschopnosti,

g) feSeni ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace.

Na stavbu se nevztahuji zadné pozadavky z hlediska pInéni Ukoll ochrany obyvatelstva.
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B.10 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Budova zakladni Skoly je napojena na stavajici technickou infrastrukturu. Elektrickd energie a
voda budou v dobé stavby zajisStény ze stavajicich rozvod( objektu zfizenim podruzného
méfeni.

b) odvodnéni stavenisté, prevadéni vody - navaznost na povodiovy plan stavby,
Vzhledem k povaze projektu neni feSeno.

¢) napojeni stavenist’ na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na
stavbu, pFistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pristupové trasy,

Zafizeni staveni$té bude umisténo v objektu ZS. Elektricka energie a voda budou v dobé
stavby zajistény ze stavajicich rozvodd objektu ZS zFizenim podruzného méfeni.

Zasobovani stavby stavebnim materialem bude probihat z ul. Kosmonautt. Realizaci stavby
nesmi dojit k omezeni provozu na mistnich komunikacich pohybem stavebni techniky a
omezeni provozu vefejné dopravy po dobu realizace stavby.

d) upravy pro pristupnost a bezbariérové uzivani - oploceni stavenisté ve vztahu k
pochozim plocham, zabezpeceni vykopu proti padu, pristupy k pozemki(im a objektiim,
obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace véetné
docéasnych prechodi a mist pro prechazeni, nahrada za zabor vyhrazenych parkovacich
stani a obchozich tras,

Vzhledem k povaze projektu neni feSeno.

e) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky véetné omezeni negativnich vlivi,
Stavba nebude mit vyraznéjsi negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Je nutno pocitat se
zvySenou hladinou hluku v blizkém okoli a se zvySenou pradnosti pfi stavebnich pracich.
Pozadované prace budou probihat pfevazné v pracovnich dnech od 7:00 do 17 :00 hodin a ve
dnech pracovniho volna a klidu mohou byt po dohodé s objednatelem provadény prace
nehluéné pro okoli.

S veskerymi odpady vznikajicimi pfi realizaci zaméru musi byt nakladano podle zakona
€. 541/2020 Sb., o odpadech (dale jen ,zakon o odpadech®) a jeho provadécich predpisu. Bude
se jednat pfevazné o stavebni sut, Zelezo a ocel, dfevo, sklo, asfaltové lepenky neobsahujici
dehet a malé mnozstvi obalovych materialQ.

Plvodce odpadu (v tomto pfipadé dodavatel stavby), které vzniknou pfi provadéni stavby, je
povinen vést jejich pribéznou evidenci a pfedavat je pouze osobam opravnénym K jejich
prevzeti.

VSechny odpady musi byt v pribéhu stavebnich praci uloZzeny, zabezpeceny a pfepravovany
tak, aby nedochazelo ke znecistovani stavenisté ani jeho okoli. Odvoz zaijisti dodavatel stavby.

f) ochrana okoli stavenisté pred negativnimi vlivy provadéni stavby,

Zafizeni staveni$té bude umisténo ve vyhrazené mistnosti objektu ZS.

Stavebni Upravy budou realizovany v objektu ZS se zamezenim pfistupu nepovolanych osob.
Zhotovitel uréi zplisob zabezpeceni vlastniho stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych
osob, zajisti oznaCeni hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené
viditelnosti, a stanovi |haty kontrol tohoto zabezpeceni. Zakaz vstupu nepovolanym fyzickym
osobam musi byt vyznaCen bezpeénostni znaCkou dle nafizeni vlady & 375/2017 Sb., na
vSech vstupech a na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou.

g) pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce, kaceni
drevin,

Stavba nevyZaduje asanaci, demolici nebo kaceni dievin.

h) maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté, 3
Pro skladovani materialu bude vyhrazena mistnost v objektu ZS.
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i) produkce odpadl a druhotnych surovin pfi stavbé - mnozstvi, druhy a kategorie
odpadt a surovin, predchazeni vzniku odpadt a zplsob jejich tfidéni pro dalsi vyuziti
vCetné popisu opatieni proti kontaminaci téchto materialq, jejich odstranéni apod.,
PFi realizaci stavby bude s veSkerymi vznikajicimi odpady nakladano podle zakona
€. 541/2020 Sb., o odpadech (dale jen ,zakon o odpadech®) a jeho provadécich predpisu.
Odpady budou tfidény a soustfedovany oddélené podle jednotlivych druhd a kategorii a budou
zabezpeleny proti znehodnoceni, odcizeni a uniku. V ramci zafizeni stavenisté bude zajistén
prostor a podminky pro shromazdovani odpadu ze stavebni Cinnosti. Bude se jednat pfevazné
o stavebni sut, Zelezo a ocel, dfevo, sklo, asfaltové lepenky neobsahujici dehet a malé
mnozstvi obalovych materiald.
VSechny odpady musi byt v pribéhu stavebnich praci uloZzeny, zabezpeceny a pfepravovany
tak, aby nedochazelo ke znecistovani stavenisté ani jeho okoli.
Pdvodce odpadl (v tomto pfipadé dodavatel stavby), které vzniknou pfi realizaci stavby, je
povinen pfedavat odpady pouze osobam opravnénym Kk jejich pfevzeti, a to pfednostné
k recyklaci &i vyuziti (sklo, papir, plasty, zelezo a dalSi vyuzitelné odpady) nebo k odstranéni
(nevyuzitelné odpady). Béhem vystavby bude vedena evidence o mnozstvi a zplsobu
nakladani s odpady dle vyhlasky 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.
Nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebniho a demoliéniho odpadu neklasifikovaného
jako nebezpeény (s vyjimkou v pfirodé se vyskytujicich material(l uvedenych v kategorii 17 05
04 v Evropském seznamu odpadu stanoveném rozhodnutim 2000/532/ES) vzniklého na
stavenisti, je pfipraveno k opétovnému pouziti, recyklaci a k jinym druhim materialového
vyuziti, v€etné zasypd, pfi nichz jsou jiné materialy nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchii
zpusobu nakladani s odpady a protokolem EU pro nakladani se stavebnim a demoli¢nim
odpadem.
Jednotlivé druhy odpad(, jejichz vznik se pfedpoklada v ramci provadéni stavby,
zatfidéné podle vyhlasky €. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadli a posuzovani vlastnosti odpadu
(Katalog odpadu):

Kod | Kategorie Nazev a druh odpadu Mnozstvi ZpUsob
odpadu odpadu nakladani
odpadu P b
(kg)
150101 (0] Papirové a lepenkové obaly 300 Recyklace
150102 (0] Plastové obaly 100 Recyklace
17 01 01 (e Beton Recyklace,
prip. skladka
17 01 02 (0] Cihly Recyklace,
prip. skladka
17 02 01 (0] Drevo Vyuziti,  pfip.
skladka
17 02 02 (0] Sklo Recyklace
17 03 02 (0] Asfaltové smési neuvedené pod Cislem Odstranéni
17 03 01
17 04 05 (0] Zelezo a ocel Recyklace
17 09 04 (0] Smésné stavebni a demoli¢ni odpady | 100 Skladka
neuvedené pod ¢. 17 09 01,17 09 02, 17
09 03
17 01 07 (e} Smési nebo oddélené frakce betonu, Skladka
cihel, taSek a keramickych vyrobki
neuvedené pod Cislem 17 01 06
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Odpady musi byt vyuzity, pfipadné odstranény zpusobem, ktery neohrozuje lidské zdravi a
zivotni prostfedi a ktery je v souladu se zakonem o odpadech a se zvlastnimi pravnimi
predpisy.

j) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,
Nebudou provadény terénni upravy.

k) ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé - popis pritomnosti nebezpecnych latek pri
vystavbé, popis opatieni proti kontaminaci materialll, stavby a jejiho okoli, opatieni k
minimalizaci dopadi pfi provadéni stavby na Zivotni prostredi véetné opatreni proti
prasnosti, opatfeni na snizeni hluku ze stavebni €innosti, opatfeni pfi nakladani s
azbestem a ochrana dievin,

Vzhledem k povaze projektu neni feSeno.

I) pozarni bezpeénost a zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
Veskeré stavebni prace je tfeba provadét v souladu s platnymi technologickymi predpisy,
bezpe&nostnimi predpisy a ustanovenimi CSN.

Na stavbé mohou pracovat pouze pracovnici vyu€eni nebo zau€eni v daném oboru. VSichni
pracovnici na stavbé musi byt proSkoleni z bezpecnostnich predpisii a pravidelné
proskolovani.

Za vybaveni pracovnikd ochrannymi pracovnimi pomlckami a prostfedky zodpovida
dodavatel stavby.

Staveni$tni mechanismy musi byt zabezpeceny proti mozné manipulaci cizimi osobami.
Soucasné je potfeba disledné dodrzovat bezpec€nostni opatfeni pfi pohybu stavenistnich
mechanism, pfekladani material( apod.

PFi provadem praci budou respektovany platné pfedpisy, zejména:
Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace (hlavné § 101 — 108)
Zakon ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci, ve znéni pozdéjSich predpist
Zakon €. 174/1968, o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace
Zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace, ve znéni pozdéjsich pfedpist
Zakon €. 22/1997, o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonu
Zakon €. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii
Zakon ¢&. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné
nékterych zakonl (chemicky zakon)
Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi
Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané
Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a
vibraci
Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizS§ich minimalnich poZzadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
Nafizeni vlady ¢€. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpeCny
provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi
Nafizeni vliady ¢. 201/2010 Sb., o zpUsobu evidence urazu, hlaSeni a zasilani zaznamu
o urazu
Nafizeni viady €. 290/1995, kterym se stanovi seznam nemoci z povolani
Vyhl. & 104/2012, o stanoveni blizSich pozadavkl na postup pfi posuzovani a uznavani
nemoci z povolani a okruh osob, kterym se predava lékaisky posudek o nemoci z
povolani, podminky, za nichz nemoc nelze nadale uznat za nemoc z povolani, a
nalezitosti |ékafského posudku (vyhlaSka o posuzovani nemoci z povolani)
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Vyhlaska ¢. 125/1993 Sb., kterou se stanovi podminky a sazby zakonného pojisténi
odpovédnosti zaméstnavatele za Skodu pfi pracovnim Urazu nebo nemoci z povolani
Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb.,kterym se stanovi rozsah a bliZ8i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedk, mycich, Ggisticich a dezinfekénich
prostfedku

Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecCnostnich
znacek a zavedeni signalu, ve znéni pozdéjSich predpis

Nafizeni vlady €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpusob organizace prace a
pracovnich postupl, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy
dopravnimi prostfedky

Nafizeni vlady €. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpelnosti a
ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu

Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o bliz8ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky

Nafizeni viady €. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na osobni
ochranné prostredky

Nafizeni vlady €. 1/2008 Sb., o ochrané zdravi pfed neionizujicim zafenim

Vyhlaska &€. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testd, podminky odbéru
biologického materialu pro provadéni biologickych expozi€nich testl a nalezitosti
hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli

Vyhlaska ¢&. 288/2003 Sb., kterou se stanovi prace a pracoviste, které jsou zakazany
téhotnym zZenam, kojicim zenam, matkam do konce devatého mésice po porodu a
mladistvym, a podminky, za nichz mohou mladistvi vyjime¢né tyto prace konat z
dlvodu pfipravy na povolani

Vyhlaska ¢. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice

Vyhlaska €. 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni,
jejich zafazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpecnosti

Vyhlaska €. 18/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

Vyhlaska €. 19/1979 Sb., kterou se urc€uji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

Vyhlaska €. 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

Vyhlaska €. 85/1978 Sb., o kontrolach, revizich a zkouSkach plynovych zafizeni
Vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni

Vyhlaska €. 77/1965 Sb., o vycviku, zplsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju
Vyhlaska &. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozZarni bezpec¢nosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci)

Dodavatel stavby je odpovédny za dodrzovani téchto pfedpisl a zajisti, aby vSechny
osoby pohybujici se po stavenisti byly s vy3e uvedenymi pfedpisy seznameny. Jakékoliv
zmény oproti schvalené dokumentaci budou konzultovany s projektantem a zapsany do
stavebniho deniku. Prostfedky a zafizeni pro poskytovani prvni pomoci budou umistény v
mobilni burice, kterd bude oznacena pfisluSnou znackou. V burice bude také trvale k dispozici
mobilni telefon. Zhotovitel musi zpracovat rizika BOZP.
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m) objizdné a nahradni trasy: pozadavky a provedeni,
Uvedené stavebni prace nemaiji na tuto oblast vliv.

n) zvlastni podminky a pozadavky na realizacni podminky, organizaci stavenisté a
provadéni praci na ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, z ochrannych
nebo bezpecnostnich pasem, vlastnosti stavenisté, provadéni za provozu, opatieni
proti ué¢inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.,

Stavba nebude provadéna za provozu objektu ZS. Pfesné podminky provadéni budou
stanoveny v ramci uzavieni smluvniho vztahu mezi stavebnikem a zhotovitelem.

Pfi stavbé musi byt bran ohled na stavajici zastavbu. Dodavatel stavby musi zabezpedit
stavenisté takovym zplsobem, aby byl zamezen vstup cizim osobam.

o) limity pro uziti vyS§kové mechanizace a opatieni ve vztahu k vizualnimu znaceni
vyskovych prekazek leteckého provozu podile jiného pravniho predpisu,
Vzhledem k povaze projektu neni feSeno.

p) predpokladany postup vystavby v ¢lenéni na etapy a €asovy plan dokladajici
(technicky a technologicky) realné doby vystavby,

Predpoklada se realizace dané stavby po jednotlivych patrech budovy Skoly. Dana stavby neni
Clenéna na etapy.

q) pozadavky na postupné uvadéni staveb do provozu (uzivani), pozadavky na pribéh
a zpusob pripravy a realizace vystavby a dalsi specifické pozadavky,
Vzhledem k povaze projektu neni feSeno.

r) doCasné stavby,
Neobsazeno.

s) navrh fazi vystavby za u€elem provedeni kontrolnich prohlidek.
Vzhledem k povaze projektu neni feSeno.

V Ostravé 03/2025
Ing. Jaromir Provaznik



