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Stavba:  "ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - rekonstrukce elektroinstalace"

Část:    D1.4 SILNORPOUD  - 1.np, 2.np a 3.np - obj. G, F, E

Rekapitulace rozpočtových nákladů
1 Dodávka 0
2 Dopr. z dod. 3,6 % 0
3 Přesun 1 % z dod. 0
4 Montáž 0
5 PPV 6 % z mont. 0
6 Mezisoučet 0 0

7 HZS 0

8 Celkem (bez DPH) Kč: 0

9 základ daně pro DPH 21% 0
10 DPH 21% 0
11 Celkem (včetně DPH) Kč: 0

       cena
č.pol. zkrácený popis m.j. množs.            dodávka            montáž

   jedn. pol.celk.     jedn. pol.celk.

Materiál/montáž
1 rozvadeč RS9 - dodávka dle výkresu č.17 ks 1 0 0
2 rozvadeč RS9.1 - dodávka dle výkresu č.18 ks 1 0 0
3 kabel PRAFlaSafe-J  5x 10 (C) m 85 0 0
4 kabel PRAFlaSafe-J  5x6 (C) m 45 0 0
5 kabel PRAFlaSafe-J  5x2,5 (C) m 125 0 0
6 kabel PRAFlaSafe-J  3x2,5 (C) m 1450 0 0
7 kabel PRAFlaSafe-J  5x1,5 (C) m 130 0 0
8 kabel PRAFlaSafe-J  3x1,5 (C) m 850 0 0
9 kabel PRAFlaSafe-J  3x1,5 (A) m 45 0 0

10 kabel PRAFlaSafe-J  2x1,5 (D) m 65 0 0
11 kabel PRAFlaSafe-J  2x1,5 (A) m 65 0 0
12 tr ohebná d32 320N PVC m 145 0 0
13 tr tuhá d32 PVC m 145 0 0
14 CYA 25 zž m 45 0 0
15 CYA 16 zž m 95 0 0
16 CYA 10 zž m 40 0 0
17 CYA 6 zž m 50 0 0
18 svorka OP ks 10 0 0
19 elekroinstalační lišta 18x13 m 55 0 0
20 elekroinstalační lišta 30x25 m 40 0 0
21 ocelový kabelový žlab 250/100 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m) m 85 0 0
22 ocelový kabelový žlab 125/50 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m) m 55 0 0
23 pomocná ocelová konstrukce do 10kg ks 20 0 0
24
25 Svítidla - včetně zdrojů, specifikace svítidel viz kniha svítidel

26 C - LED SVÍTIDLO 58W, PŘEŘAZENÉ, 4000K, 7300lm, IP 20, MATDP MŘÍŽKA ks 18 0 0
27 C1 - LED SVÍTIDLO 38W, ZAVĚŠENÉ, ASYMETR, 4000K, DÉLKA 1545, RAL 9016, IP20 ks 2 0 0
28 C2 - LED SVÍTIDLO 36W, 4000K, 5400lm, PŘESAZENÉ, OPÁLOVÝ KRYT, IP54 ks 60 0 0
29

C3 - LED SVÍTIDLO 85W, 4000K, 15800lm, PŘESAZENÉ, POLYKARBON. KRYT, IP40, IK10, 
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ks 38 0 0
30 D - LED SVÍTIDLO 20W, 2150lm, 3000k, PŘISAZENÉ, OPÁLOVÝ PMMA KRYT, D285mm, IP 44 ks 20 0 0
31 F - LED SVÍTIDLO 20W, PŘISAZENÉ, PLASTOVÉ, D300mm, IP 65 ks 2 0 0

32
N - NOUZ. LED SVÍTIDLO 3W, S PIKTOGRAMEM, JEDNOSTRANNÉ, IP41, PŘISAZENÉ, BATERIE 
1HOD

ks 20 0 0

33 N2 - NOUZ. LED SVÍTIDLO 2W, PŘISAZENÉ, IP20, BATERIE 1HOD ks 12 0 0
34
35 1-pól. vyp. (1)  -  strojek, kryt, rámeček - barva bílá ks 26 0 0
36 Střídav .přep. (6)  -  strojek, kryt, rámeček - barva bílá ks 10 0 0
37 Kříž. přep. (7)  -  strojek, kryt, rámeček - barva bílá ks 2 0 0
38 tlač. ovládač s doutnavkou -  strojek, kryt, rámeček - barva bílá ks 15 0 0
39 dvouzásuvka 16A/230V-  strojek, kryt, rámeček -barva bílá ks 46 0 0
40 dvouzásuvka  16A/230V s přep. ochranou -  strojek, kryt, rámeček - barva bílá ks 5 0 0
41 KP68, KU68, nebo do dutých stěn ks 104 0 0
42 KR68, nebo do dutých stěn ks 60 0 0
43 KR97 ks 30 0 0
44 krabice K125 ks 10 0 0
45 krabice IP54 na povrch se svorkovnicí ks 15 0 0
46 ukončení vodičů pospojování ks 10 0 0
47 pohybové čidlo IP20, stropní 360°, spínání LED zdojů ks 7 0 0
48 pohybové čidlo, IP44, nástěnné 270° ks 2 0 0
49 doběhové relé pro ventilátror VZT do krabice pod vypínač ks 4 0 0
50 napojení ventilátorů  a zařízení VZT, ZTI ks 10 0 0
51 ukončení kabelů do 5 x 10 ks 3 0 0
52 ukončení kabelů do 5 x 1,5-4 ks 2 0 0
53 ukončení kabelů do 3 x 1,5-4 ks 45 0 0
54 průraz zdivem do 45 cm ks 6 0 0
55 průraz zdivem do 30 cm ks 10 0 0
56 průraz zdivem do 15 cm ks 26 0 0
57 Průraz stropem DN 80, jádrové vrtání ks 4 0 0
58 vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm, zapravení m 540 0 0
59 vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm, zapravení m 65 0 0
60 vysekání, vyvrtání kapes pro krabice ks 194 0 0
61 vysekání niky pro rozvaděč 1200x600x200mm do zdi cihelné ks 2 0 0
62
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63 Demontáže

64 demontáž rozavděče do 50kg, likvidace ks 4 0 0
65 demontáž rozavděče do 100kg, likvidace ks 2 0 0
66 demontáž svítidla do 2x58W, likvidace ks 65 0 0
67
68 nosný, podružný a režijní materiál kg 50 0 0
69 součet 0 0

HZS
1 zabezpečení pracoviště hod 16 0
2 demontáže elektroinstalace hod 120 0
3 Odvoz suti do kontejneru, úklid staveniště hod 40 0
4 vypínání sítě, zabezpečení beznapěťového stavu hod 16 0
5 spolupráce s revizním technikem hod 4 0
6 inženýrská činnost hod 16 0
7 výchozí revize hod 12 0
8 dokumentace skut. provedení hod 16 0
9 celkem 0


