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01 Technicka zprava Oploceni aredlu vul. V Zalomu
DPS

1 IDENTIFIKACNI UDAJE

Predmétem feSeni této dokumentace pro provadéni stavby jsou veskeré upravy
spojené s vybudovanim nového oploceni v arealu objektu V Zalomu 2948/1 v Ostravé
Zabrehu, katastralnim izemi Zabieh nad Odrou.

2 STRUCNY TECHNICKY POPIS

Pfed osazenim nového oploceni dojde k sneseni stdvajiciho oploceni v délce
122 m. Budou odstranény stavajici ocelové sloupky (64 ks o priméru 5 cm dl. 2,0 m)
v¢. bet. zakladt, bet. podhrabovych desek (60 ks o rozmérech 200x30x5 cm, vc¢.
vystuze) a vyplné (60 ks ocelovych ramti o rozméru 1,9x1,25 m se ¢tvercovymi oky o
rozmérech 5x5 cm). Odstrani se také 1 ks vstupni ocelové branky vysky 1,5 m.

Obr. €. 1: Stavajici oploceni uréené k demolici v€. branky

Stavajici plot je vysky 1,5 m, ocelové sloupky priméru 5 cm jsou vzdaleny 2,0 m
od sebe a vyplih tvofi roSty se Ctvercovymi oky o rozmérech 5x5 cm. Betonové
podhrabové desky o rozmérech 30 cm x 200 cm X 5 cm jSou vyztuzeny ocelovymi
pruty.

Dale dojde ke kaceni stavajiciho stromu (pramér 20 cm) v¢. odstranéni pafezu a
kotentl.

Vsechny zdemolované objety budou odvezeny na skladku.

Vsechny jamy po zékladech, podhrabovych deskach a kotenech budou zasypany

zeminou (6 m®) a provede se ohumusovani v min. tl 0,1 m a zatravnéni terénu v pruhu
§.0,5 m v misté ptivodniho oploceni (62 m?).
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Nové oploceni bude osazeno dle situace stavby na rozhrani asfaltové zpevnéné
plochy a zatravnéné plochy tésné za stavajici obrubou. Prvni sloupek se osadi vedle
stavajiciho plotu a posledni u opérné zdi pred vchodem do budovy. Plot celkové délky
21,5 m (v¢. vstupni branky Sifky 1,25 m) vysky 1,5 m bude obdobného charakteru jako
je stavajici. Plot bude tvofen plotivovym rdmem S bet. podhrabovou deskou upevnéné
na ocelové sloupky v bet. patkach (viz vykresova ¢ast). Barva oploceni (sloupky,
pletivo, branka) bude upfesnéna objednatelem pied realizaci stavby.

Standardni délka plotového pole je 2,1 m (8x), nebo dle situace stavby (2x1,26 m
a 1x0,8 m). Sloupky se usadi do bet. patek C20/25nXF3 o rozmérech 300/300/800 mm
(ptipadné @ 300 mm do hloubky 0,8 m).

Trubka plotového sloupku @ 48 mm tl. stény 2 mm délky 2,0 m (13 ks) bude
oboustranné pozinkovana a poplastovand. Trubky budou doplnény o drzéky
podhrabovych desek. Podhrabové desky budou usazeny az po vyzrani betonu zakladl u
sloupki cca za 5 - 7 dnd od zabetonovani sloupka.

Ocelovy plotovy ram bude vypleteny pozinkovanym zebirkovym pletivem
s ¢tvercovymi oky 50x50 mm. Rozmér rama bude 2,0x 1,25 m (8x), 1,16x1,2 m (2x) a
0,75x1,2 m (1x). Primér ramu 14 mm, pramér dratu 2,8 mm. Ram bude opatien barvou
dle pozadavku investora. Plotovy ram bude ke sloupkiim pfipevnén pomoci drzaki
plotovych ramu (vzdy 2 drzaky na kazdé¢ stran¢). Mezi pletivem a podhrabovou deskou
bude mezera 5 cm.
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Obr. €. 2: ilustra¢ni schéma vzhledu budouciho plotového ramu s drzakem

Betonova podhrabova deska bude o
rozmérech 2000x200x50 mm (8X). Zapusti Se
5 cm do upraveného terénu a bude uchycena na
sloupky pomoci U profilh - drzidka
podhrabovych desek. Nestandardni Sitky poli
vedle branky budou doplnény o podhrabové
desky délek 0,75m a 2x1,16 m. Ty budou
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vytvofeny nafezdnim pozadovanych délek ze standardni

podhrabové desky (3X).
Soucasti nového plotu bude také plotova branka éfj/‘/f// % oy
vysky 1,25 m umisténa v misté propojovaciho chodniku. 00 St

Branka Siiky 1,25 m s nastavitelnymi panty z pletiva
s ¢tvercovymi oky 50x50 mm, povrchova Uprava zinek a
PVC, v¢. ptipravy na FAB.
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Obr. ¢. 3: ilustra¢ni foto vzhledu branky | L

Soucasti dodavky a montazZe plotu a branky bude také pottebny drobny material,
jako je upevnovaci material, drzaky podhrabovych desek, vicka na sloupky, kovani,
zamek v¢. 6 ti klic¢t apod.

3 Z\{LASTNi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP
VYSTAVBY

Dodavatel stavby si musi pfed zahdjenim stavby nechat geodeticky vytycit
stavajici inZenyrské sit€ a v ochrannych pasmech provadét prace ru¢né s opatrnosti, tak
aby nedoslo k jejich poskozeni.

V blizkosti stavby se nalézaji nasledujici inzenyrské sité:
e Podzemni kabelové vedeni vetfejného osvétleni ve spraveé OK a.s.
e Podzemni kanalizace ve spravé OVAK a.s.

Vsechny stavebni prace musi byt provedeny v souladu s pozadavky ptislusnych
norem pro navrhovani a provadéni staveb uvedenych v Seznamu ceskych norem a ve
Véstniku Utadu pro technickou normalizaci nebo v kvalité vyssi.

Prace mohou byt provedeny pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které
se mohou prokazat ptislusSnou kvalifikaci a referencemi.

Pted zahdjenim stavebnich praci zajisti stavebnik vytyc¢eni veSkerych stavajicich
inzenyrskych siti a zafizeni vcetné jejich ochrannych pasem v obvodu stavby.
Vyznaceny ziistanou po celou dobu stavby. VSechny odkryté sit¢ budou chranény pied
jejich poskozenim (napt. podkopané sit€ se podlozi apod.). Pfed zdhozem siti bude
pfizvan zastupce spravce sit€, ktery odsouhlasi zapisem do stavebniho deniku jejich
neposkozeni. V ochrannych pasmech budou vykopové prace provadény rucné.
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Pted zahajenim praci bude ke staveniSti zamezen veSkery piistup, pfistupové
cesty budou zabezpeCeny zabranami a vystraznymi cedulemi ,, Nepovolanym vstup
zakazan®. Na stavbé budou dodrzovana ptislusna ustanoveni vyhlasky ¢. 268/2009Sb. o
technickych pozadavcich na stavby upravujici pozadavky na provadéni staveb.

Po celou dobu realizace stavby musi byt zajistén bezpecny prichod a piistup
k jednotlivym nemovitostem. V pribéhu provadéni stavebnich praci musi byt pouzité
mistni komunikace udrzovany ve schiidném, sjizdném a cistém stavu, tyto budou
pribézn¢ a neprodlené Ccistény. V piipadé, Ze dojde vlivem staveniStni dopravy
k poskozeni té€lesa pouzitych mistnich komunikaci, tyto budou neprodlené opraveny a
uvedeny do nezavadného stavu.

Po dokonceni stavebnich praci budou télesa komunikaci, pomocné pozemky a
vodni rezim komunikaci uvedeny do nezdvadného stavu a upraveny tak, aby mohly bez
zavad slouzit svému ucelu.

Veskeré vyrobky, technologie a materidly pouzité pii stavbé musi odpovidat
piisluinym zavaznym CSN, byt schvaleny pro pouziti v CR a mit piisluiné hygienické
a bezpecnostni atesty. Dodavatel stavby dolozi tyto materialy pti kolaudaci. Materidly a
vyrobky pro stavbu musi vyhovovat technickym pozadavkim na vyrobky. Zhotovitel
pouzije pouze ty materidly a vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po dobu
predpokladané existence stavby byla pfibézné udrzbé zaruéena pozadovana
mechanické pevnost a stabilita, pozarni, bezpecnostni a hygienické pozadavky.

Béhem provadéni vystavby nebude stavebni organizace vyvijet ¢innost, ktera by
ohrozila Zivotni prostfedi v okoli stavby. Stavebni organizace je povinna ¢istit vozidla,
aby jimi neznecistovala vozovky. Stromy v okoli stavby budou ochranény bednénim.
Na ploSe stavenisté bude provedena skryvka humusu a po realizaci pak ohumusovani a
zatravnéni. Musi byt zabranéno tiniku nebezpecnych latek do pidy a podzemni vody. V
ptipadé znecisténi vozovky bude ihned toto odstranéno s dirazem na bezpecny provoz
vSech uzivatelt.

3.1 Zasady organizace vystavby

Stavba se nachazi pouze na pozemcich ve vlastnictvi investora akce. Konkrétné
na parcelach 287/29, 287/28 k. u. Zabteh nad Odrou.

Zatizeni staveniSté bude po dohodé€ s investorem umisténo na stavajici asfaltové
zpevnéné ploSe parc. ¢. 287/42 Kk.0. Zabteh nad Odrou. Velikost plochy zatizeni
staveni§té nesmi presahnout 25 m?2. V ptipadé, ze by dodavatel stavby potieboval vétsi
plochu, musi si zajistit ohlaSeni staveb zafizeni staveni$té¢ podle § 105 odstavce 4
stavebniho zdkona. V ramci ZS bude umisténa buika pro vedeni stavby a mobilni
toaleta.

Na parcele ¢. 287/42 k.. Zabfeh nad Odrou se ziidi mezideponie pro
zdemolované casti pivodniho oploceni. Zvlast’ budou ukladany pozistatky betonové
suté a zvlast’ kov ze sloupkil a vyplni plotu. Pfedpoklada se, ze ve vyznaceném prostoru
mezideponii budou umistény kontejnery, do kterych se bude odpad ukladat a po jejich
naplnéni se odvezou a nahradi prazdnymi. Stavebni odpady budou shromazd’ovany
utfidéné podle jednotlivych druhli a kategorii v odpovidajicich shromazdovacich
prostiedcich v misté¢ vzniku, budou zabezpeceny pied nezddoucim znehodnocenim,
odcizenim nebo Unikem a pfeddny pouze do zafizeni ur¢eného pro nakladani s danym
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druhem a kategorii odpadu nebo za podminek podle ust. § 16 odst. 3 zakona o odpadech
do dopravniho prostiedku provozovatele takového zafizeni.

Materidl potfebny ke stavbé bude ptivezen nakladnimi vozidly a rovnou ukladéan a
instalovan.

Veskera zatizeni, kterd budou piipadné vybudovana pro ucely ZS, jsou jen
provizoria k doCasnému uzivani béhem stavby, v zavéru praci a po jejich ukonceni
budou snesena. V piipad¢ poskozeni jakychkoli ploch je dodavatel stavby povinen je
uvést do pivodniho stavu.

Stavenis$té¢ musi byt fddn¢ oznaceno tabulkami zakazujicimi vstup nepovolanym
osobam. Chodnik podél demolovaného plotu nebude pojizdén staveniStni dopravou.
Stavebni odpad bude na mezideponie transportovan nemotorovymi prostiedky (rucni
voziky, kolecka apod.), tak aby nedoslo k poSkozeni stdvajiciho chodniku a ohrozeni
prochdzejicich chodci.

3.2 Zajisténi provozu investora

V ramci stavebniho objektu budou vrozpoctu stavby vyclenény finanéni
prostiedky na nésledujici prace:

- Provizorni dopravni znaceni po dobu vystavby.

- Zafizeni staveniSté.

- Ochrana stavajicich stromt bednénim (1x).

- Priplatek za komplikace s demolici stavajiciho oploceni v blizkosti inzenyrskych
siti.

- Geodetické vytyceni inzenyrskych siti.

3.3 Zajisténi postupu vystavby

V soucasné dob¢ se pocitd, ze stavba bude probihat najednou v jedné etape. Po
celou dobu vystavby bude muset byt zajiSténa obsluznost izemi pro vSechny druhy
dopravy, dale bude muset byt zajistén piistup k okolnim nemovitostem.

Ostrava, leden 2022 Ing. Ondfej Bojko
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