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Projektovda dokumentace fesi rekonstrukci zdravotechnickych instalaci v pavilonech ST1A a ST1B
v aredlu Zakladni skoly Bélsky les v Ostravé.

Stavajici stav:
Kanalizace:

LeZata kanalizace v objektu skoly je vedena v zakladech objektu, pfipadné v mezistropu mezi 1.PP a
1.NP.-Ukryt CO. Potrubi je provedeno ztrub kameninovych nebo litinovych. Stoupaci potrubi je
vedeno prevainé vdrazkach ve zdivu a je provedeno ztrub litinovych hrdlovych. Potrubi je ve
vétsiné pripadech vyvedeno nad stfechu a ukonceno ventilaéni hlavici. Pfipojovaci potrubi od
zafizovacich predmétl ve vedeno vdrazkach ve zdivu a je provedeno ztrubek plastovych,

svvs

1m nad podlahou.
Vodovod:

Stdvajici pripojka vody DN 80 je pfivedena do pavilonu ST1B. Vodomérna sestava je umisténa
v podschodistovém prostoru.

Hlavni rozvod vody je veden pod stropem 1.NP, bud volné nebo ve stavajicim podhledu. Stoupaci
potrubi studené vody je vedeno k umyvadlim a drezim v jednotlivych ucebnach, spolu s teplou
vodou potom do socidlniho zafizeni zakl a uciteld. Rozvody teplé vody a cirkulaéni potrubi teplé
vody je pfivedeno z predavaci stanice a vedeno spolu s potrubim studené vody pod stropem 1.NP.
na spole¢nych zavésech.

Rozvody vody jsou provedeny z trub ocelovych zavitovych pozinkovanych. V objektu jsou osazeny
hydrantové skfiné C 52 s vyzbroji.

Podklady :

Jako podklady byla predana projektovda dokumentace stavebni ¢dasti, nekompletni PD
zdravotechnickych instalaci.
Bylo provedeno zaméreni na misté stavby.

Soubor platnych technickych norem a predpisd, napf.:
CSN EN 12056-1, CSN EN 12056-2, CSN EN 12056-3, CSN EN 12056-5, CSN 75 6760
CSN 75 5409, CSN EN 806-4.

Novy stav:
Kanalizace:

Bude provedena kompletni vymeéna kanalizacniho potrubi vcetné lezatd kanalizace vedené
v zakladech. Nové lezaté svody splaskové kanalizace budou vedeny v zakladech objektu v plvodnich
trasdch a hloubkach uloZeni. Plvodni potrubi musi byt demontovano. U pavilonu ST1B nebyla
k dispozici plvodni dokumentace lezaté kanalizace. Navrh trasy lezaté kanalizace v pavilonu ST1B
vychazi tedy z orientacniho zakresu trasy, ktery provedla firma zajistujici monitoring kanalizace.

Pfed zapocetim montaznich praci musi provadéci firma provést sondy za ucelem zjisténi skutecné
trasy vedeni lezaté kanalizace.

Budou provedeny vykopy v uzavienych prostorach sitky 0,6 m v celé délce potrubi. Kanaliza¢ni
potrubi bude provedeno z PVC trub hrdlovych hladkych pevnostni tfidy SN 4 pro pouziti uvnitf
budovy, pro uloZeni do zemé, spojovanych na krouzky. Potrubi bude uloZeno na piskové lozZe tl. 100



mm a bude proveden piskovy obsyp 300 mm nad vrch potrubi. Vedeni si vyzada obnoveni
podlahovych konstrukci — je zahrnuto ve stavebni ¢asti projektové dokumentace.

Stoupaci potrubi a pfipojovaci potrubi od zafizovacich predmétd bude v celé délce demontovano.
Nové kanaliza¢ni potrubi bude vedeno ve stavajicich trasach plvodniho stoupaciho potrubi a bude
vyuzito stavajicich prirazl ve stropni konstrukci.

Stoupaci potrubi bude v poslednim podlazi propojeno na stavajici ventilacni potrubi.

Pripojovaci potrubi od zafizovacich predmétli bude vedeno v drazkach ve zdivu.

Nové stoupaci a pripojovaci kanalizacni potrubi od zafizovacich predmétl bude vedeno prevainé
v drazkach ve zdivu a bude provedeno trub polypropylenovych spojovanych pomoci nasuvnych hrdel,
tésnénych elastomerovym tésnicim krouzkem, vyrabéné dle CSN EN 1871-1.

bude Cdistici kus zvoleného potrubniho systému. Podlahy v socidlnim zafizeni budou odvodnény
pomoci podlahovych vpusti.

Spoje trub a tvarovek vnitini kanalizace musi byt provedeny jako vodotésné a plynotésné .

Zkousky

Po ukonéeni montdznich praci budou provedeny zkousky tésnosti a provozni zkousky. O zkouskach
pro kazdy hydraulicky nezdvisly okruh bude pofizen protokol, ktery bude dolozen ke kolaudaci
stavby.

Vodovod:

Stavajici pripojka vody zlstane stavajici. Vodomérna sestava, umisténa v podschodistovém prostoru
bude provedena nové.

Hlavni rozvod studené vody bude veden pod stropem 1.NP. Potrubi teplé vody a cirkulacni potrubi
teplé vody bude vedeno s potrubim studené vody na spole¢nych zavésech.

Stoupaci potrubi vody bude vedeno bud v pfizdivkach nebo v drazkach ve zdivu. Pfed kaidym
stoupacim potrubim bude osazena uzaviraci armatura-kulovy kohout s vypousténim.

Mezi jednotlivymi pavilony budou na vodovodnim potrubi osazeny sekéni uzavéry —kulové kohouty.
Dle pozadavku investora bude provedeno propojeni do stavajiciho ukrytu CO.

Veskeré rozvody vody budou provedeny z trubek polypropylénovych tfivrstvych tlakovych, jedna se
trubky skladajici se z polypropylenu nové generace PP-RCT v kombinaci s ¢edicovym vldknem, (napf.
FIBER BALAST PLUS ), spojovanych polyfaznim svafovanim.

Hlavni rozvodné plastové potrubi vedené pod stropem 1.NP bude uloZeno v nosnych pozinkovanych
Zlabech.

Potrubi bude izolovano izolaénimi trubicemi z PE — studend voda a potrubnimi pouzdry z minerdlni
viny tepla voda a cirkulace, tl. Izolace dle vyhlasky 193/2007 Sb.

Pro hlavni rozvody vody pod stropem 1.NP. bude pouZita izolace PE tl.25 mm pro rozvody studené
vody, z mineralni viny t1.40 mm pro rozvody teplé vody a cirkulace. Stoupaci potrubi a pfipojovaci
studené vody vedené v drazkach ve zdivu bude izolovano trubicemi PE tl.6 mm, teplé vody tl.9mm.

Pro vedeni potrubi pod stropem bude poufZit standardni systém stropnich zavésa .

Dle poZzadavku pozarniho specialisty budou v objektu osazeny hydrantové systémy DN 25 s tvarové
stdlou hadici s tvarové stalou hadici v délce 30m.

Zkousky

Po ukonceni montdznich praci budou provedeny tlakové zkousky . O tlakové zkouSce pro kazdy
hydraulicky nezavisly okruh bude potizen protokol, ktery bude doloZen ke kolaudaci.



Pfed uvedenim do provozu bude provedena dezinfekce potrubniho systému s naslednym
proplachnutim. Po proplachnuti budou provedeny kontrolni odbéry vzork(i a bakteriologické zkousky.
Odbér vzorkll a naslednou kontrolu zajisti dodavatel v ramci stavby.

Pouzity material pro rozvod vody - potrubi a tvarovky z polypropylénu musi vyhovovat
poZadavkiim vyhlasky o hygienickych poZadavcich na vyrobu prichdzejici do styku s pitnou vodou.
Vyrobce musi byt drZitelem atestu, ktery bude doloZen ke kolaudaci stavby.

Prostupy potrubi konstrukcemi

Nové prostupy technickych instalaci pozarné délicimi konstrukcemi (poZarnimi sténami) budou
pozarné utdsnény vsouladu sél. 6.2. CSN 73 0810 realizaci pozarné bezpeénostniho zafizeni —
vyrobku (systému) — pozarni pfepazkou nebo ucpavkou dle CSN EN 13501-2+A1:2010 ¢l. 7.5.8.
Prostupy plastového potrubni pro kanalizaci , rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace budou
utésnény pomoci protipozarnich manzet RS 10 ( napf. Intumex). ManZety RS 10 je mozZno pouzit do
stén i stropnich konstrukci pro nasazenou nebo vestavénou montaz.

Zarizovaci predméty:

Zafizovaci predméty budou demontovany. Stdvajici diezy v pracovnich koutech jednotlivych uc¢eben
budou demontovany a nahrazeny novymi drezy v provedeni nerez. Stejné budou demontovany
stavajici pisodry v socialnich zafizenich chlapcl a budou nahrazeny novymi s bateriovym napajenim.
U ostatnich zafizovacich predmétli bude provedena demontdZ a zpétnd montdz. Demontované
zafizovaci predméty musi byt po dobu stavby bezpecné uloZeny, tak aby nedoslo k jejich poskozeni.
V rozpoctu je pocitano z dodavkou nékolika kusll pro nutnou nahradu pti pfipadném poskozeni.
Stavajici zafizovaci predméty budou opatfeny novymi vytoky, bateriemi a zapachovymi uzavérkami.
Veskeré zafizovaci predméty musi byt pevné a bezpecné upevnény do stavebni konstrukce dle
pozadavk(l a doporuceni vyrobce.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o rekonstrukci starSiho stavajiciho objektu mohou pfi provadéni
stavby (po odkryti stavajiciho vedeni) vzniknout urcité odchylky od projektové dokumentace.
Veskeré nejasnosti budou feSeny na misté stavby za ucasti projektanta a pripadné zastupce
investora.



