




Celková plocha [m²]: 148,33

S1 PODLAHY – KERAMICKÁ DLAŽBA:
KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 8 mm
FLEXIBILNÍ LEPIDLO TL. 2 mm
VYROVNÁVACÍ ŠTĚRKA 0–10 mm
DISPERZNÍ PENETRACE PODKLADU
STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA

Tabulka překladů

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – CIHELNÉ ZDIVO

NOVÉ KONSTRUKCE

inpros 

Stavba Oprava volných prostor v objektu
občanské vybavenosti, ul. Horní 1492/55

Název SO03 FOTOLAB 2. NP
PŮDORYS - NOVÝ STAV

PO DOKONČENÍ PRACÍ A VÝMĚBĚ BUDOU ZPĚTNĚ OSADĚNA TOPNÁ TĚLESA
KOMPLETIZACÍ KONČOVÉ PRVKY ELEKTROINSTALACE (VYPÍNAČE, ZASUVKY A.TD.)
DODÁVKA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚR A BATERIÍ NENÍ
SOUCÁSTÍ PO: JEJICH MONTÁŽ PAK ZAJISTÍ DODAVATEL ROZVODU FIRMA BYSTRŮN PO DOHODĚ
S DODAVATELEM STAVBY
PŘESNÝ TYP KERAMICKÝCH DÍLAŽEÍ A KERAMICKÝCH OBKLADŮ BUDE VYZVOKOVÁN
A ODSOULÁVÁN INVESTMETEM!

- (SÚ01) DOZDĚNÍ OZNAČENÝCH STĚN A PŘÍČEK, ZAZDÍKA OTVORŮ

- (SÚ02) NOVÉ PODHLEDY DLE VÝKRESU PODHLEDŮ

- (SÚ03) ÚPRAVY PODLAH DLE JEDNOTLIVÝCH SKLADEB A TABULKY MÍSTNOST

- (S004) OSAZENÍ OCELOVÝCH ŽÁRUBNÍ A DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ DLE VÝPISU TRUHLÁRSKÝCH VÝROBKŮ

- (SU05) ZAKRYTOVANÍ SVISLYCH POTRUBÍ ŽTI – SDK PŘEDSAZENÁ STĚNA, DESKA H 12,5 mm

- 0006 ZPEJNA MONTAZ OTOPNYCH TELES VC. TERMOREGULACNICH VENTILU
A VYREGULOVANI OTOPNE SOUSTAVY

- 5009 ZPEŇNA MONTÁŽ KONCOVÝCH PRVKŮ ELEKTROINSTALACE, REVIZIE

- SO11 ÚPRAVY STAVAJÍCÍCH ÚMŮK DLE TABULKY MÍSTNOSTÍ
DVOJNÁSOBNÉ MALBY STĚN V BARVĚ BÍLÉ, PENETRACE PODKLADU

- SOIZ NATERT ZARODNI DEE VII 150 IROHEARSITET VITROBRO

- REFERENČNÍ VÝROBEK KNAUF FIREBOARD TL. 15 mm – R 45 min

