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B. Souhrnna technicka zprava
B.1. Celkovy popis uzemi a stavby

a) zakladni popis stavby; u zmény stavby tidaje o jejim soucasném stavu, zavéry stavebné technického,
pripadné stavebné historického priuzkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukei,

Bytovy dim urceny k zatepleni je umistén na pozemcich v katastralnim tzemi Ostrava-Dubina. Pozemky se
nachazeji v zastavéné ¢asti obce Ostrava v plose urCené tzemim planem k hromadnému bydleni. Zateplenim
objektu se dosavadni zplisob vyuziti objektll neméni, neméni se ani dosavadni zastavénost uzemi. V okoli se
nachazi bytové domy a obcanska vybavenost. Piistupové chodniky k objektim a vedeni inzenyrskych siti jsou
soucasti pozemkil ve vlastnictvi Statutarniho mésta Ostrava. Stavebni pozemky jsou rovinné aZz mirné svazité,
zatravnéné a v ramci stavebnich uprav do nich nebude zasahovano, budou slouzit pouze k umisténi leseni a zafizeni
staveniste.

b) charakteristika tizemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavénost tizemi, poloha
vzhledem k ziplavovému tzemi, poddolovanému uizemi apod.,

Pozemek se nenachazi v pamatkové rezervaci nebo zoné, ani v izemi dotéeném ochranou ptirody CHKO,
nevyskytuje se v CHOPAV. Pozemky nelezi v poddolovaném tizemi, ani v izemi slouzicim jako zdroj podzemni
vody, nelezi v ochranném pasmu vodniho zdroje, nenachazi se v zaplavovém tizemi, ani tizemi se sesuvy pidy,
nevyskytuje se seismicita.

¢) udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci a izemnimi opatienimi nebo s cili a ikoly

tuzemniho planovani, a s poZadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych,
archeologickych a urbanistickych hodnot v Gizemi,

Statutarni mésto Ostrava zajistilo prostfednictvim pofizovatele, odboru izemniho planovani a stavebniho fadu

MMO, ptislusného podle § 6 odst.1 pism.a) zékona ¢.183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu

(stavebni zakon) ve znéni pozdé&jsich predpist, ve smyslu ustanoveni § 55 odst 5 téhoz zdkona vyhotoveni

Uzemni plan Ostravy.

Stavajici platnd zména €. 3 nabyla t¢innosti dne: 16. 08. 2022.

Dle platného tizemniho planu obce Ostrava je parcela 110/82,110/83 zahrnuta do kategorie:

Plochy pro bydleni v bytovych domech
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6.1.2 Bydleni v bytovych domech

Slouzi: bydleni v bytovych domech v blokové a sidlistni zastavbé méstského charakteru. Plochy tohoto
funkéniho wyuZiti jsou charakteristické intenzivni vicepodlazni pfevainé bytovou zastavbou o vySkove
hladiné vy&si nez 3 nadzemni podlazi. Veskeré nove stavby musi svym objemovym a vyrazovym fesenim
odpovidat charakteru zastavby pfevladajicl funkce a musi ji vhodné doplfiovat, nikoliv ji narugovat nebo
negativné ovliviiovat svym provozem.

Hlavni vyuZiti:
* bytoveé domy o 3 a vice podlazich.

Pfipustné vyuziti:

s obfanské vybaveni (kromé zafizeni obchodu) do 2 000 m? zastavéné plochy (v pfipadé integrace
obéanského vybaveni do jedné budovy nebo do komplexu na sebe navazujicich budov nesmi byt soucet
jejich zastav@nych ploch v&tsi nez 2000 m?) - napf. mistni sprava, Skolky, zakladni Zkoly, sluzby,
obchodni, stravovaci, spolecenska, kulturni, zdravotnicka a socialni zafizeni (domy s peCovatelskou
sluZbou, domovy dichoded, charitativni zafizeni apod.), sportovni zafizeni a plochy véetng provozniho
zazemi, z toho zastavitelna plocha obchodnim vybavenim nesmi pfesahnout 1000m=.

» dopravni infrastruktura — silniéni, tramvajové, cyklistické a p&si komunikace, parkovisté a hromadné
podzemni a nadzemni garaZe pro osobni automobily, zastavky MHD, alternativni druhy dopravy —
lanovky, visuté drahy apod.,

« technicka infrastruktura - inZenyrske sité, trafostanice, rozvodny, telekomunikaéni zafizeni, Eistirny
odpadnich vod pro pfedmétné budovy, alternativni zdroje energie k zajisté&ni provozu pfedmétnych
objektd (napf. fotovoltaické Elanky, degazaéni stanice s kogeneraéni jednotkou) splfiujici omezujici
prostorové a architektonické podminky této funkéni plochy, plocha pro odpadni kontejnery, podzemni
kontejnery pro komunalni odpad,

s vefejneé prostory, plochy zelené a vodni plochy.

Podminéné pfipustné vyuZiti:

+ ob&anské vybaveni (kromé& zafizeni obchodu) pfesahujici 2 000 m? zastavéné plochy, maximalné
viak do 3 000 m? zastavéné plochy (v pfipadé integrace ob&éanského vybaveni do jedné budovy nebo do
komplexu na sebe navazujicich budov nesmi byt soucet jejich zastavénych ploch vétsi nez 3000 m?)
napf.. zafizeni obchodu, sluZeb, vefejné spravy, administrativni, vzdélavaci, socidlni, sportovni a
volnoéasova, spoleéenska, kulturni, cirkevni, z toho zastavéna plocha obchodnim vybavenim nesmi
presahnout 1000m? . Limit 3 000m? zastavénych ploch se vyjimeéné nepouZije u staveb a jejich zmén
realizovanych ve vefgjném zajmu — napf. Skoly, sportovni, kulturni, zdravolnicka a socialni zafizeni,
pokud jejich realizace wyznamnym zplOsobem negativné neovlivni hlavni zplsob wyuZiti okolniho
navazujiciho uzemi a charakter urbanistického uspofadani,

+ sbérny dvar,

+ rodinné domy,

+ rodinné domy o zastavéne ploSe presahujici stanovenou max. zastavénou plochu, uréenou
prostorovou regulaci,

+ hotely, koleje, internaty

+ sakralni stavby a stavby uréené k nabozenskym ucelim,

+ stavby a zafizeni pro reklamu, informaci a propagaci.

Pravidlo pro navyseni zastavéné plochy budovami
Limit zastavéné plochy budovami miZe byt vyjimeéné pfekroen, pokud bude splnéna podminka
odpovidajiciha navyseni plochy stavebniho pozemku (dale jen pravidio).

« Toto pravidlo je uvedeno v kapitole - ZAKLADNI POJMY A ZKRATKY. Pravidlo slouZi pouze pro
plochy uvedeného zpusobu vyuziti a vyjmenované druhy budov - Bydleni v rodinnych domech —
rodinné domy, Bydleni v bytovych domech — radinné domy, Plochy smifené — bydleni a siuZby -
rodinné domy. Na budovy, které prekracuji limit zastavéné plochy budovami, uréeny kodem
prostorové regulace, bude pohliZzeno jako na stavby v kategorii podminéné pfipustné viyuZiti.

« Soutasné je nutho respektovat poZadavek na Posuzovani objemové primérenosti nove
zastavby.

Nepfipustné vyuZiti:
« Cinnosti, stavby a zafizenl nesouvisejicl se stanovenym hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
VyuZitim.
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d) vycet a zavéry priuzkumi,
Byla provedena prohlidka mista stavby a zaméfeni stavajiciho stavu.

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z poZadavku na vystavbu,
Pro stavbu nejsou udéleny vyjimky z obecnych pozadavkil na vyuzivani Gzemi.

f)  stavajici ochrana tvzemi a stavby podle jinych pravnich predpist, vfetné rozsahu omezeni a
podminek pro ochranu,

Uzemi se nenachazi v pamatkové rezervaci, pamatkové zoné ani ve zvI4sté chranéném tizemi, rovnéz se nenachézi
v zaplavovém uzemi ani v rozlivové zoné. Z hlediska zivotniho prostfedi se pozemky nenachazeji v chranéném
uzemi ani v ochranném pasmu, nejsou ptaci ani Evropsky vyznamnou lokalitou. Stavba nepodléha zjistovacimu
fizeni EIA, ani Natura.

Zamér nevyzaduje posouzeni dle zakona ¢. 114/1992 Sb. v platném znéni, o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi,
poZadavky na asanace, demolice a kdceni di‘evin,

Pouze béhem vystavby dojde ke zhorSeni zivotniho prostiedi vlivem hluku stavebnich mechanizmil a zvySeni
prasnosti pfi stavebnich pracich. Samotny provoz nepiedstavuje zadné riziko pro ¢istotu ovzdusi, ani pro Cistotu
vod a nemé zadnou hlukovou zatéz. Jedna se o stavajici objekt, v némz nedojde ke zméné vyuziti ani provozu,
nebude mit tedy negativni vliv na okolni pozemky a budovy, na zdravi osob nebo na zivotni prostiedi. Odtokové
pomeéry v Uizemi zlstavaji stavbou nedotceny.

Oslunéni ani proslunéni mistnosti nebude stavebnimi Gpravami ovlivnéno. Na dotéené parcele nejsou zadné
vzrostlé dfeviny urené ke kaceni ani objekty k demolici.

h) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemkii
urcenych k pInéni funkce lesa,

Nedojde k zabortiim zemédélského pidniho fondu ani zdbord pozemkt uréenych k plnéni funkci lesa.

i)  navrhovana a vznikajici ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisi, v€etné seznamu pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych
ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne, bezpe¢nostni vzdalenost muni¢niho skladisté s rizikem
stfepinového tic¢inku urcena podle jiného pravniho piedpisu,

Pozemek se nenachazi v pamatkové rezervaci nebo zoén€, ani v izemi dotéeném ochranou ptirody CHKO,
nevyskytuje se v CHOPAV.

Pro pozemky neni dale specifikovano zadné dalsi ochranné pasmo, vyjma stavajicich inzenyrskych siti, pro které
plati ustanoveni predmétnych norem a jsou dodrzeny pozadavky spravca siti.

j)  navrhované parametry stavby - napiiklad zastavéna plocha, obestavény prostor, podlahova plocha
podle jednotlivych funkeci (bytd, sluzeb, administrativy apod.), typ navrZené technologie,
predpokladané kapacity provozu a vyroby,

Parametry stavby ani pocet funk¢nich jednotek se nemeéni.

FrantiSka Formana 277/28, 278/30:

Max vyska objektu od stavajiciho terénu 17,3m
Pocet podzemnich podlazi v jednom domé 1
Pocet nadzemnich podlazi v jednom domé 4
Pocet bytli na jednom podlazi 6+6

k) limitni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni se srizkovou vodou, celkové
produkované mnoZstvi, druhy a kategorie odpadii a emisi apod.,

Bilance spotteby médii — stavebnimi Upravami nejsou vyvolany naroky na nové piipojky inzZenyrskych siti,
stavebnimi upravami se kapacity spotieby vyrazn€ nenavysi.

Druhy odpadi a zptisob nakladani s odpady:

- odpady vzniklé stavebni Cinnosti - béhem vystavby dojde k prechodnému zhorSeni zivotniho prostiedi vlivem
hluku stavebnich mechanizmil a zvySeni prasnosti pii stavebnich pracich. Samotny provoz  nepfedstavujezadné
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riziko pro ¢istotu ovzdusi, ani pro ¢istotu vod.

Pfi nakladdani s odpady bude dodrZena ustanoveni zakona ¢. 225/2017 Sb. o odpadech, v platném znéni pozdéjsich
tiprav a jeho provadécich piedpisy zejména vyhlasky MZP ¢&. 387/2016 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.
Provozovatel bude jako pivodce odpadil splitovat povinnosti pivodcti odpadt dle §16 zakona ¢. 387/2016 Sb., o
odpadech v platném znéni pozd¢jsich tprav.

Zattidéni odpadu bude provedeno dle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb. Katalog odpadu. Podle této vyhlasky se jedna o
odpady zattidéné dle kédu druhu odpadu (170000) do skupiny Stavebni a demoli¢ni odpady.

Dle kategorizace katalogu odpadti budou produkovany odpady:
kateg.odpadu: zpisob nakladani

15 01 10 - obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek N 2

1701 01 - beton O 1,2

170102 -cihlaO 1

1702 01 - dfevo O 1

170202 -skloO 1

1702 03 - plast O 1,2

17 03 01 - asfalt. smési obsahujici dehet N 2

17 04 01 - méd’, bronz, mosaz O 1

17 04 02 - hlinik O 1

17 04 04 - zinek O 1

17 04 05 - zelezo a nebo ocel O 1

17 04 11 - kabely neuvedené pod Cislem 17 04 10 O 1,2

17 05 01 - zemina, kameny O 1,2

17 06 04 - izola¢ni materialy neuvedené pod ¢islem 17 06 01,17 06 03 O 1,2
08 01 11 - odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebez.latky N 2

Odpady ze stavebni ¢innosti (17 01 .., 17 02 .., 17 03 .., 17 04 .., 17 05 .., 17 06 ..) budou zhotovitelem stavby
odvazeny na piislusnou skladku nebo byly recyklovany. Odpady ze stavebni ¢innosti (15 01 10,1703 01,08 0111,
08 01 17) budou shromazd’ovany na vy¢lenénych mistech a odvazeny do sbérny na zakladé smluv uzavienych
mezi zhotovitelem stavby a firmou opravnénou k likvidaci uvedeného odpadu.

Vysvétlivky :

kategorie odpadu:

O — ostatni

N - nebezpecny

zpusob nakladani:

1- vyuziti (jako palivo, regenerace, recyklace-v¢etné zpétného odbéru oball)
2- odstranéni (skladkovani, spalovani, atd.)

3- biologicka uprava

- odpady vzniklé provozem objektu — likvidace bude provadéna jako dosud, firmou opravnénou k likvidaci
prislusnych odpadt na zakladé smluv.

- splaskové vody — budou likvidovany jako doposud, do vefejné kanalizace, do rozvoda nebude zasahovano
- dest'ové vody — nevznikaji nové naroky, likvidace dest'ovych vod jako doposud

emise - pfi stavbe nebudou produkovany emise v mnozstvi, které by ptekracovalo stavajici produkci
vyfukovych plynt z dopravy.

- Trida energetické naro¢nosti budovy — zateplenim dojde k Gsporam energie potfebné k vytapéni

objektli 2 na trovenn D (méné Gspornd). Viz PENB — souCasny stav a navrzeny stav.

Stavajici systém ustfedniho vytapéni je napojen na CZT. Po zatepleni objektu bude systém ustfedniho vytapéni
vyregulovan pro zménéné potieby tepla u jednotlivych uzivatelti v domé

1) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikaéniho
zaFizeni vefejné komunikacni sité,
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Nejsou.
m) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové uidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy, vécné a ¢asové
vazby stavby, podmifiujici, vyvolané a souvisejici investice,
Piedpokladané zahajeni stavby - 04/2026
Predpokladané ukonceni stavby - 08/2026
Stavba nebude ¢lenéna na etapy.
Casové tidaje a postup praci bude dohodnut mezi investorem a dodavatelem stavby, na zékladé asovych potieb.
Stavba neni podminéna zadnou dalsi investici.
n) zakladni poZadavky na pied¢asné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich trvani ve
vztahu k dokonc¢eni a uZivani stavby
Bytovy dim je v soucasné dob¢ uzivan.

0) seznam vysledki zemémérickych ¢innosti podle jiného pravniho piedpisul), pokud maji podle
projektu vysledku zemémeérickych ¢innosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby

Zemémetické cinnosti nejsou vyuzity.

B.2. Urbanistické a zakladni architektonické reSeni

Urbanismus - kompozice prostorového feSeni a zakladni architektonické feSeni.

Stavajici bytové domy se nachazi v zastavéném tizemi obce na plose uréené dle Uzemniho planu jako bydleni v
bytovych domech. Zateplenim objektu nedojde k vyraznému zvétSeni piivodni ptidorysné plochy objektu (pouze
o tloustku zatepleni), nedojde k jeho zvySeni, ¢i zméné tvaru, tudiz stavba nepodléha posouzeni vyplyvajicich z
prostorovych regulaci daného uzemi.

Projekt fesi zatepleni obvodového plast¢ se zachovanim jeho ptivodni podoby. Stavajici plasticita fasad bude
zateplenim srovndna do roviny, pouzitim rozdilné tl. izolacnich desek dojde pouze ke zvyraznéni vstupd a
schodisté. Témef vSechna ptivodni dievéna okna byla vyménéna jiz v minulosti za plastova bila. Nova okna budou
v ptivodnim rozméru a ¢lenéni, rovnéz v barveé bilé. V ramci zatepleni bude navrzeno nové barevné fesSeni fasady,
které je patrné z vykrest barevného feSeni fasad. Ve vstupech budou osazeny nové jednokiidlé kovové v dvefe s
lep$imi tepelnéizola¢nimi vlastnostmi, budou osazena nova zvonkova tabla.

B.3. Z:iKladni stavebné technické a technologické reSeni

B.3.1. Celkova koncepce stavebné technického a technologického FeSeni
Zamérem je zatepleni objektu, pokladka nové stfesni krytiny a zhotoveni novych zabradli balkond.
Stavba se nachazi v trvale provozovaném objektu.
Zatepleni se provede polystyrénem a vatou o tloustkach zajist'ujici soulad s PENB objektu.

B.3.2. Celkové FeSeni podminek pristupnosti

a) celkové FeSeni pristupnosti se specifikaci jednotlivych ¢asti, které podléhaji pozadavkim na
pristupnost, véetné dopadi pied¢asného uzivani a zkuSebniho provozu a vlivu na okoli
Jedna se o zatepleni objektu.
Nedochazi ke zménam piistupnosti.
Bytovy dim je v soucasn¢ dob¢ uzivan.
b) popis navrZenych opatieni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy urcené pro
uzivani vefejnosti
Pristup ke stavbé je ze stavajicich vetfejnych prostor, po vybudovaném leSeni, stadvajicimi prostory objektu,
schodech, zebficich.
Vefejnosti je zamezen piistup na stavenisté pouzitim mobilniho oploceni.

¢) popis dopadi na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych tizemné technickych nebo stavebné
technickych diivodi nebo jinych vefejnych zajmu
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Neuplatiiuje se.

B.3.3. Zasady bezpecnosti pri uZivani stavby
Vsechny ¢asti stavby byly navrzeny v souladu s ptedpisy platnymi v Ceské republice.

Veskeré prace budou provadény odbornou firmou k této Cinnosti zpisobilou. Béhem provozu stavby je nutno
dodrzovat v§echny ¢lanky platnych CSN a ptedpisti o bezpecnosti a ochrané zdravi, zejména vyhlasku ¢. 48/1982
Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni.

Pro zajisténi bezpecénosti prace na jednotlivych pracovistich je nutné, aby byly zpracovany provozni predpisy pro
jednotliva pracovisté (obsluhu technickych mistnosti). V piedpisech budou bezpecnostni a hygienické pokyny pro
veskerou ¢innost v technickych mistnostech tj. pouzivani pracovnich pomucek, obsluha zafizeni apod.

Pii provadéni stavebnich praci i béhem provozu stavby je nutno dodrzovat viechny zédvazné &lanky platnych CSN
a predpist BOZP.

Projektovana stavba splituje zakladni pozadavek €. 4 — Bezpecnost a piistupnost pfi uzivani, ktery je definovan
smérnici rady 89/106/EHS o stavebnich vyrobcich a také nafizenim vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi
technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a zakona ¢. 100/2013 Sb., kterym se méni zakon ¢. 22/1997
Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a 0 zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Stavba je navrzena a bude provedena takovym zplsobem, aby pfi jejim uZzivani nebo provozu nevznikalo
nepiijatelné nebezpeci nehod nebo poskozeni, napf. uklouznutim, paddem, narazem, popalenim, zdsahem
elektrickym proudem, zranéni vybuchem a vloupani nebo k urazu zptisobenym pohybujicim se vozidlem.

Pfi uzivani objektd je nutno dodrzovat veskeré zakonné bezpecnostni predpisy a vyhlasky. Majitel bude udrzovat
objekt v dobrém technickém stavu tak, aby nevznikalo nebezpeci ohrozujici uzivatele, jeho zaméstnance ¢i
navstévniky, jakoz i jina nebezpeci, napt. pozarniho nebo hygienického charakteru.

Objekt musi byt béhem provozu udrzovan tak, aby:

e  nedochazelo k nadmérnému opotiebeni vlivem piisobeni skodlivych vlivl prostiedi, napt. klimatickymi
podminkami, jenZ ptisobi na vné&jsi konstrukce — vykonavat pravidelnou obnovu venkovnich natért, jakoz
i oCistu nanosu na stfe$nim plasti,

e  komunikace pro pé&si (vnitini ¢i vnéjsi) nebo na jina zatizeni technického vybaveni nesmi byt poskozena,
provozovatel je musi pravidelné, alespon 1x roéné¢ kontrolovat, je povinen udrzovat podlahy, (schodiste,
ochrannd zabradli) v bezpe¢ném stavu,

e  pravideln¢ udrzovat bezzadvadny stav vnitini elektroinstalace — zabezpe€ovat denni vizualni prohlidky
(dle Cetnosti provozu), coz je dilezité zejména v prostorach mokrych a vlhkych,

e technicka zafizeni v objektu je nutno min 1x ro¢né odborné kontrolovat, provadét revizni prohlidky (napft.
elektrického zafizeni — osvétleni, vytapéni aj.) — nejpozdéji 1x za 5 let,

e  pro piistup k osvétleni uvnitf objektu a k jeho ¢isténi ¢i udrzbé pouzivat vhodné pracovni prostiedky
(napf. Zebtiky, Zebtikové schidky) — Cisténi téles osvetleni vykonavat min 1x za rok nebo podle potieby,

e  pro vystup — pfistup k venkovnimu technickému vybaveni objektu pouzivat, zejména pii kratkodobych
zasazich, napf. pfi €isténi nebo kontrole zlabu (provadét min 1x za rok, popf. dle potieby), pti Gdrzbé ¢i
drobnych opravach svislych stavebnich konstrukci, jsou-li konany ve vyskach, pojizdné pracovni plosiny
s kvalifikovanou obsluhou atd.,

e  pro pohyb na stieSe objektu z divodu oprav, sepisovani zafizeni na stieSe ¢i kontroly stfechy bude
provedeno zajisténi proti padu ze stfechy zadchytnym systémem,

e  plati, ze provozni budovy musi byt udrzovany ve stavu, ktery neohrozuje bezpecnost osob — viz
ustanoveni vyhlasky ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace
a technickych zafizeni.

Provozni rizika

Vlastnik stavby je povinen stanovit obecn€ zavazné podminky uzivani stavby, tzv. provozni ¥ad, kterym se musi
vsichni uzivatelé objektu fidit. Provozni fad bude vyvésen na viditelném misté za vstupy do objektu.

Vlastnik objektu musi respektovat vysledky revizi technickych zafizeni instalovanych ve stavbé. VSichni uzivatelé
objektu, ktefi budou povétreni obsluhou instalovanych zafizeni (VZT, osvétleni, apod.) budou prokazatelné
seznameni s obsluhou daného zatizeni spravcem objektu.

V pribéhu uzivani stavby je tfeba zabezpecit bezpecné feseni udrzby, viz niZze uvedena rizika:
Zdroje rizik v pritbéhu uzivani stavby (udrzovaci prace):

1. prace nad volnou hloubkou — pohyb po stiese,
2. prace nad volnou hloubkou — ¢isténi, oprava, sefizovani oken,
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3. prace nad volnou hloubkou — opravy, kontrola obvodového plasté budovy,
4. prace nad volnou hloubkou — opravy instalaci, vzduchotechniky, el. rozvodu, osvétleni, technologie,

1) Riziko: prace nad volnou hloubkou — pohyb po stiese,

Opatieni: Na hlavni stfechu je zajistény pfistup pomoci stiesniho vylezu. Na stiese je pak navrzen zachytny systém.
Pracovnik provadéjici kontrolu ¢i udrzbu musi byt fadné proskolen a pfi pohybu po stfeSe zajiStén proti padu
jisténim tivazem k zachytnému systému.

Prace ve vyskach nesmi byt provadéna, jestlize neptizniva povétrnostni situace, s ohledem na pouzitou ochranu
proti padu, mize ohrozit bezpeCnost a zdravi zaméstnancl. Pii praci ve vyskach a nad volnou hloubkou
vykonavané osamocené¢ nebo samostatné musi byt zaméstnanec seznamen s pravidly pro dorozumivani mezi
zameéstnanci na pracovisti nebo pro dorozumivani s vedoucim zaméstnancem. Zaméstnanec vykonavajici praci
uvedenou ve véte prvni musi byt poucen o povinnosti prerusit praci, pokud v ni nemize pokracovat bezpe¢nym
zpusobem, a o pferuseni prace musi neprodlené informovat vedouciho zaméstnance, popf. zaméstnavatele.

Na zakladé zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, ve znéni
pozdé¢jsich predpist a jeho zmény €. 88/2016 Sb., a souvisejicich legislativnich dokumentl, zejména pak natizeni
vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, je nutné u stavebnich konstrukci, kde hrozi pad z vysky nebo do hloubky vétsi nez 1.500 mm, vytvorit
takova opatieni, ktera by umoznila provadét jejich bezpe¢nou udrzbu a kontrolu (v¢. piipadnych dalsich zatizeni
na nich umisténych).

CSN 73 1901 , Navrhovani sttech — Zakladni ustanoveni*

Natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Zakon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich
predpist a jeho zmény €. 88/2016 Sb.

Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizs§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na
stavenistich

2) Riziko: prace nad volnou hloubkou — ¢i§téni, oprava, sefizovani oken

Opatieni: Udrzba oken bude provadéna z urovné podlahy &i piilehlého terénu. Okna, kterd nejsou dosaZitelnd z
urovné podlahy ¢i prilehlého terénu budou udrzovana (umyvana) pomoci teleskopického nastavce. Konstrukce
vyplni otvort (oken, dveti apod.) musi mit nalezitou tuhost, pfi niZ za bézného provozu nenastane zborceni, svéseni
nebo jina deformace a musi odolavat zatizeni v¢. vlastni hmotnosti a zatizeni vétrem i pii oteviené poloze kiidla,
aniz by doslo k poskozeni, posunuti, deformaci nebo ke zhorSeni funkce.

3) Riziko: prace nad volnou hloubkou — opravy, kontrola obvodového plasté budovy

Opatieni: Piistup k provadéni udrzby bude mozny za pomoci leseni ptip. pomoci zabezpecené hydraulické plosiny.

4) Riziko: prace nad volnou hloubkou — opravy instalaci, vzduchotechniky, el. rozvodi, osvétleni, technologie

Opatieni: Pfistup k provadéni udrzby bude mozny za pomoci zabezpecené hydraulické plosiny, popf. mobilniho
systémového leseni.

Pro hlavni uzavéry topného média plati, Ze musi byt piistupné a zabezpecené proti neopravnéné manipulaci.

V otopnych soustavach musi byt osazena zafizeni umoziujici méfeni a nastaveni parametrii otopnych soustav
(naptiklad teplot, pfetlaku, tlakovych rozdilt, prutoki). Pfi provozu otopnych soustav se musi zajistit fizeni
tepelného vykonu v zavislosti na potiebé tepla.

Pro stavby pozemnich komunikaci plati, ze pak budou uzivany v souladu se znénim zakona ¢. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemnich komunikacich a o zménéch nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpist a vyhlasky ¢.
294/2015 Sb., kterou se provad¢ji pravidla provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé€jsich predpist.
B.3.4. Zikladni technicky popis stavby
a)  popis stavajiciho stavu,

Jedna se o ctyf-podlazni podsklepeny pavlacovy bytovy dim skladajici se ze dvou dilatacnich celki, na ulici
Fr.Formana ¢.p.28,30. V nadzemnich podlazich jsou umistény byty na podlazi, v suterénu jsou pak umistény
mistnosti pro domovni vybaveni a gardze. Hlavni vstupy do objektu jsou situovany z uli¢ni strany. Vyskové urovné
v domé& jsou piekonavany vnitinimi betonovymi schoditi. Reseny objekt je navrzen v zdéné technologii s
filigranovymi stropy, s vyzdivanym obvodovym plastém, sténami a pfickami, s dvouplastovou stiechou.

b) popis navrZzeného stavebné technického a konstrukéniho FeSeni.

Fasada objektu bude zateplena kontaktnim zateplovacim systémem a nasledn¢ opatiena stérkovou omitkou v
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barevné kombinaci. Budou vyménéna okna na pavlaéich, vyménény budou vstupni dvefe a boéni sténa, noveé
budou i garazova vrata. Bude vyménéna stfesni krytina s oplechovanim.

bouraci prace

Se tykaji prevazné demontézi spojenych se zateplenim obvodového plaste.
Fasada

- demontaz stavajiciho obkladu na Stitovych sténach

- demontaz klempitskych vyrobkl ve fasadé (oplechovani oken, mansaard)
- demontaz svislych svodi hromosvodné sité

- demontaz mtizek pro odvétrani spiznich skiini

- odstranéni stavajici omitky ve 100% plochy fasady

- demontaz dosud nevymeénénych oken a dveii

Lodzie, vstupy

- vybouréni skladby podlah v lodziich

- demontaz ocelového zabradli lodzii

- demontaz a zpétna montaz stavajicich mfizi

- rozebrani stavajici dlazby ptistupového chodniku pied vstupem v rozsahu dle vykresové ¢asti a zpétna pokladka
Ostatni

- odstranéni okapového chodniku kolem celého objektu

- odkopani terénu kolem objektu do hloubky zaklada

- demontaz zvonkového tabla

Stfecha

-demotaz stavajici krytiny, obkladu faleSné mansardy, Stitovych zdi, klempifskych prvkd. napojeni na svody a
odvodiiovacich zaatikovych zlabi

-demontaz vylezl na stfechu
-vyklizeni celého ptidniho prostoru véetné tepelné izolace

Popis bouracich praci viz jednotliva podlazi.

Vykopy:
V ramci vymény okapového chodniku budou provadény vykopy kolem obvodového plasté v sitce 700-1200mm

do hloubky na tiroven -3,000 pod terén. Pied vstupy do objektu bude predlazdéni chodniku a bude nove¢ osazena
Cistici zona. Pfed vjezdem do garazi bude po zatepleni predlazdéni pojezdové plochy v Sifce po kanalek .

Vykopana zemina bude uloZena na meziskladce a bude pouzita k opétovnym zasypim kolem objektu a terénnich
uprav.

Pred zapocetim vykopovych praci je nutno vytycit inzenyrské site.
Hydroizolace:

Bude provedena oprava-obnoveni hydroizolace v mist¢ odkopani terénu pro polozeni nového okapového
chodniku. Po odstranéni stavajicich dlazdic, odkopani terénu, ocisténi stavajici hydroizolace a zarovnani povrchu
cementovou maltou, povrch napenetrovat a pod terénem po 300mm nad terénem aplikovat dle technologickych
pravidel vyrobce silnosténnou modifikovanou asfaltovou hydroizola¢ni stérku. Jako ochranu pouzit nopovou folii
do Grovné terénu. V misté dilataci konstrukce je tfeba tato mista vyztuzit dal§imi asfaltovymi pasy pro zpevnéni
téchto mist

Déle bude provedena nova hydroizolace lodzie hydroizol. souvrstvim — hydroizolacni a separacni rohoz
(polyetylenovy pas s rybinovité tvarovanymi ¢tvercovymi vylisky s tkaninou nakaSirovanou na rubové strané€ pasu
slouzici pro prilepeni rohoze k podkladu) napojena systémoveé na navazujici konstrukce pomoci systémové
hydroizolacni pasky (izola¢ni pasky z polyetylenové folie z meékkého polyetylénu, piekryvajici drobné trhlinky,
oboustranné opatfeny specialni stfizi slouzici k u¢innému zakotveni do lepidla na lepeni dlazby, plné kompatibilni
s hlavnimi pouzitymi hydroizola¢nimi rohozemi) do spojovaci hmoty (flexibilni, mrazuvzdorna v tenké vrstveé
nanesena zubovou stérkou na plochu mimo tzkého pasu okraje lodzie, kde bude osazen okapovy profil, ktery se
osazuje na sraz k hydroizola¢ni folii, vytaZzeno na sténu min.100mm).
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Provést izolaci stavajiciho zaatikového zlabu asfaltovym pasem a oplechovéani.

Podlahy:

Stavajici betonova podlaha v garazich je ve $patném stavu, oprava podlahy by byla neekonomicka, proto bude
provedena kompletni rekonstrukce podlahy gardze a to vybouranim skladby podlahy az na jeji hydroizolaci,
demontaz odvodnovaciho zlabu.

Navrzena podlaha je z dratkobetonu ve spadu, nasledné stérkova epoxidova podlahovina. Osadi se ve stejné poloze
novy odvodnovaci zlab, nova keramicky sokl.

Lodzie:

Bude provedena kompletni rekonstrukce podlahy lodzie a to vybouranim skladby podlahy az na jeji nosnou ¢ast,
demontaZz ocelového zabradli veetné kotevnich prvka.

Veskerou odhalenou vyztuz je nutno sanovat-odrezivét, oSetfit antikoroznim natérem, vytvorit adhezni miistek a
navlh¢eny povrch zarovnat reprofilacni maltou.

Poté je mozno pristoupit k provedeni nové skladby podlahy véetné zatepleni celé konstrukce.
Nova skladba:

- keramicka dlazba 200/200 mrazuvzdorna, Sitka spar Smm, spad min 2% od fasady, protiskluznost R11, lepeni
celoplo$né, pozadavek koeficient tfeni min. 0,5

- flexibilni, mrazuvzdorna lepici hmota na bazi cementu pro venkovni pouziti v¢. sparovacky

- hydroizol. souvrstvi — hydroizola¢ni a separacni rohoz (polyetylenovy pas s rybinovité tvarovanymi ¢tvercovymi
vylisky s tkaninou nakaSirovanou na rubové stran¢ pasu slouzici pro pfilepeni rohoze k podkladu) napojena
systémove na navazujici konstrukce pomoci systémové hydroizolacni pasky (izola¢ni pasky z polyetylenové folie
z m&kkého polyetylénu, prekryvajici drobné trhlinky, oboustranné opatteny specialni stfizi slouzici k uc¢innému
zakotveni do lepidla na lepeni dlazby, pln¢ kompatibilni s hlavnimi pouzitymi hydroizolaénimi rohozemi) do
spojovaci hmoty (flexibilni, mrazuvzdorna v tenké vrstvé nanesena zubovou stérkou na plochu mimo uzkého pasu
okraje lodzie, kde bude osazen okapovy profil, ktery se osazuje na sraz k hydroizola¢ni folii, vytaZzeno na sténu
min.100mm)

- penetrace na bazi akrylatové disperze a modifikujicich ptisad

- spadovy beton — jednoslozkova cementova hmota vyztuzena vlaknem t1.50-70mm
- nenasakavy polystyren tl. 50mm

- stavajici ZB balkonova deska — dle potieby sanovat

Odvodnéni je feSeno pomoci vyspadované podlahy 2% mezerou pod zabradlim prostfednictvim celni okapnice,
kterd bude osazena po celém obvodu terasy.

V misté pfechodu zdiva na vodorovnou konstrukci pouzit nenasdkavy polystyren t1.200mm do vysky 300mm.
Uprava v misté balkonovych dvefi, viz vykres DET.

V piipadech, kde muiZze byt povrch podlahy mokry musi byt kritéria protiskluznosti splnéna i pfi mokrém povrchu.
Na hranu schodu u balkonovych dvefi pouzit schodovku s protiskluznou upravou, pfed zahdjenim praci si
zhotovitel objednatelem necha odsouhlasit sparofez.

Podlaha bude v¢etné sokliku a obkladu praht balkonovych dveti.

Balkonové zabradli je feSeno viz ,,Zamecnické prace®.

Vyplné otvort

Okna, dvete ve vstupu, pavlacich a lodziich:

Pavodni, dosud nevyménéna okna, je nutné vyménit za nova plastova s izolaénim dvojsklem, UW=1,2W/m?K, na
lodziich s izolaénim trojsklem UW=0,7W/m?K v¢etné& vnitiniho parapetu §. 250mm a zapraveni osténi a vymalby.
Vsechny vnégjsi parapety oken v nadzemnich podlazich budou nové, viz.klempitské vyrobky.

Vstupni dvefte:

Nové dvefe pii vstupu do objektu budou kovové prosklené, UW=1,2W/m?K. Velikost dvefi zamé&fit.

2024-111-02 Souhrnna technicka zprava Stranka 11 z 26



Povrchové tpravy vnéjsi:

Vneéjs$i omitky budou provedeny v ramci zateplovaciho systému. Suterén bude opatfen soklovou dekorativni
omitkou, rozsah dle vykresové dokumentace. Obvodovy plast v mistech bézného podlazi bude opatfen
silikonovou, tenkovrstvou probarvenou omitkou zrno 2mm.

Zatepleni objektu bude provedeno certifikovanym zateplovacim systémem dle vybéru investora, musi byt
provedeno v souladu ETICS certifikovanym dle ETAG 004 s platnym Evropskym technickym schvalenim,
kvalitativni tfidy A dle CZB, a normami (CSN 732901 a CSN 732902) a technologickymi pravidly dodavatele
systému.

Budou pouzity vSechny dopliikové komponenty od dodavatele systému jako okenni listy, nadokenni listy,
parapetni liSty apod.

Po dokonceni zateplovacich praci provést zpétnou montaz vSech demontovanych cedulek na fasadu vcetné novych
Cisel popisnych a orientac¢nich.

Klempiiské prace

Jednd se o provedeni klempiiskych konstrukci-oplechovani parapett oken na fasadde€, ukonceni nové skladby
podlahy lodzii okapnickou.

Material

Piedlakovany (poplastovany) plech t1.0,6mm dle CSN 73 3610- Klempiiské prace a dle umisténi a
technologickych pravidel pro ptislusny material.

Odstin barevného feseni viz vykresy barevného feSeni fasad.

Pied vyrobou je nutno jednotlivé rozméry na stavbé zaméfit.

Parapety museji byt spadovany 3° smérem od okna, tento spad vytvotit v XPS izolaci. Oplechovani parapetti musi
mit uzavieny tvar bez prastfihti. Parapet musi min.30 mm pfesahovat pied fasadu a svisly ohyb musi byt min.50
mm. Rozméry upfesnit na stavbé pro kazdy otvor zvlast, kotvit pomoci vhodného lepidla (zatepleny parapet - na
flex pénu min.tl. lcm, nezatepleny na bitumen. lepidlo). Osazené parapety chranit pred poskozenim, béhem dalsich
stavebnich praci napft. folii. Kotveni klempifskych prvkil ve stfese provést vhodnym spojovacim materidlem pro
klempiiské vyrobky ptes vyztuzné plechy. Kotveni klempifskych vyrobkl provadét dle technickych pfedpist pro
prislusny material.

Zamecnické prace

V ramci bouracich praci budou odstranény stavajici zamecénické konstrukce (vétraci miizky, venkovni zabradli na
lodziich, mfize na sklepnich oknech), budou nové a upraveny vzhledem k zatepleni.

Povrchova tiprava zamecnickych konstrukei se 1isi dle umisténi konstrukci ve stavbé, jedna se o natéry vhodné pro
dané prostiedi. Viz.tabulky ve vykresové ¢asti projektové dokumentace.

Mrize sklepnich oken:

Na vSechna sklepni okna budou nové osazeny mfize z tahokovu — rozméry dle vypisu prvkd, povrchova tprava
zarovy pozink.

Zabradli na lodzii:

Bude osazeno nové zabradli v.1100mm. Nosny ram z hlinikovych profild, vypln z kaleného bezpecnostniho skla
tiidy 33.2. Zabradli osadit tak, aby kopirovaly podestu. Kotvit na zatepleni skrz profil na M12 chem. kotvu (nerez
Sroubovice) kontra proti protlaceni zatepleni. Soucasti dodavky budou teleskopické nozky, které jsou soucasti
hlinikového ramu zabradli. Soucasti dodavky balkonového zabradli budou hlinikové susaky na pradlo. Piesny typ
bude upiesnén investorem pred realizaci.

Pred zahajenim realizace je zhotovitel povinen piedlozit ke schvaleni vyrobni dokumentaci, ktera bude obsahovat
min. pudorys, ez, pohled a staticky posudek autorizovany pro danou stavbu. Déle je povinen provést vytazné
zkousky kotveni a dolozit Protokolem o zkousce, ktery bude obsahovat zavér, zda zkouska vyhovéla nebo
nevyhovéla a bude vztazen ke konkrétni stavbé.

Pted vyrobou je nutno jednotlivé rozméry na stavbé zameéftit!!!

Vymalba vnitfnich prostor

Vstupni prostor a chodby na pavlacich kde se méni okna (cela sténa + cca30cm stropu) budou opatieny 2 vrstvami
vymalby otéruvzdornym natérem, barva bila. Nova vymalba po vyméné oken na lodziich.
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Srecha

Je navrZena vymeéna stfesni krytiny vcetné obkladu mansardy a obkladu stitovych stén. Po montazi nového bednéni
stiechy se polozi dopliitkova hydroizolaéni folie, difuzné oteviend, kontralaté a lat¢ 60/40mm a lehka plechova
stiesni krytina se stojatou drazkou vcetné systémovych hlavic pro pfivod vzduchu a odvétravacich hlavic.

Mansardy - po odstranéni stavajici krytiny a bednéni v prostoru mansard provést kontaktni zateplovaci systém
fasady mezi stavajici dievéné konstrukce. Stavajici dievéné konstrukce mansardy budou posouzeny statikem, v
ptipadé poskozeni se provede vyména. Na stavajici konstr.mansardy bude namontovana cementotfiskova deska
t1.20mm, na kterou bude namontovana skladana vlaknocementova krytina jako obklad. Spodni ¢ast mansardy bude
zakryta cementotfiskovou deskou a opatiena kontaktnim zateplovacim systémem tl.60mm.

Stitova sténa - v prostoru §titové stény provést KZS fasady mezi instalované hranoly, na které bude namontovéna
cementotiiskova deska tl.20mm a skladana vlaknocementova krytina jako obklad.

Provést izolaci stavajiciho zaatikového zlabu asfaltovym pasem a oplechovani.

Do stfechy budou osazeny nové stfesni vylezy 600/600mm. Lemovani piedinstalované, galvanizovana ocel odolna
proti UV paprsktim a nepfiznivému pocasi. Zaskleni izola¢ni dvojité plavené sklo.

Tesatské konstrukce - na stavajici krokve je navrzeno bednéni z prken tl.24mm na sraz pod novou stiesni krytinu,
nové laté, kontralaté¢ 60/40mm. Do stitové zdi pod obklad budou instalovany dievéné hranoly, které budou kotveny
do zdiva na chemické kotvy. Mezi hranoly bude proveden KZS stitové zdi.

Vsechny nové tesatské prvky budou pied zabudovanim impregnovany proti vlhkosti a hnilobé.
Holubnik

V dobé realizace jiz bude postaven v prostoru krovu holubnik, podminky pro vystavbu holubniku byly dohodnuty
s pani ing.arch. Laurou Dolezalovou.

B.3.5. Technologické Feseni - zakladni popis technickych a technologickych zaftizeni
a)  popis stavajiciho stavu,

Stavba je napojena na telekomunikaéni sit, kanalizaci, elektro a vodovodni fad, v§e feSeno v ramci rozvodu, které
zlstanou zachovany a nebude do nich v ramci stavby zasahovano. Rovnéz zpiisob centralniho vytapéni zlistane
zachovan.

b)  popis navrZeného Feseni,
Do stavajicich rozvoda vody, odpadii, vytapéni véetné otopnych téles nebude v ramei stavby zasahovano.
Elektroinstalace
Vzhledem k zatepleni vstupu bude upraven ptivod a provedeno nové zvonkové tablo.
Hromosvod
Stavajici soustava je tvofena miizovou soustavou pomoci vodi¢e AIMgSi@8 mm na podpérach stiechy. Vse je
pripojeno na jimaci soustavu a svedeno pomoci svodd, které jsou tvoreny vodicem AIMgSi@8 mm a dale pies
zku$ebni svorky napojeny na zemni soustavu pomoci vodi¢e FeZn@10.
V ramci stavebnich Gprav daného objektu se provede demontaz svislého svodového vedeni. Jimaci soustava na
stieSe zlstane stavajici. Po provedenych pracich zatepleni fasady se provede nova instalace svodd na novych
prodlouzenych podpérach. Svody se provedou vodicem AIMgSi@8 mm. Spojeni na jimaci soustavu se provede
pomoci novych svorek. Pfes novou zkusebni svorku se svod napoji na stavajici zemni spojeni. Provede se i nova
vyména ochranného uhelniku, nebo ochranné trubky. Po provedeni montaze je nutno provést vychozi revizi
hromosvodu.

¢) energetické vypocty.

Viz PENB.

B.3.6. Zasady poZarni bezpecnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozZadavku jiného pravniho
predpisu2) - vySka stavby, zastavéna plocha, pocet podlazi, pocet osob, pro ktery je stavba urcena,
nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vySka podlaZzi nebo délka tunelu apod.,

Viz. samostatna ptiloha PD, D.1.3. Pozarné bezpecnostni feSeni.
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b) kritéria - tfida vyuZiti, pfitomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktoru, prohlaseni
stavby za kulturni pamatku.

Viz. samostatna ptiloha PD, D.1.3. Pozarné bezpec¢nostni feseni.

B.3.7. Uspora energie a tepelna ochrana budovy

Zohlednéni plnéni poZadavki na energetickou naro¢nost, usporu energie a tepelnou ochranu budov.
Zohlednéni plnéni pozadavkl na energetickou naro¢nost, usporu energie a tepelnou ochranu budov.
Tepelné technické vlastnosti pouzitych konstrukci a tepelné charakteristiky budovy, jakoz i navrzena tepelné
energetickd zafizeni respektuji pfislusna ustanoveni zakona ¢. 406/2000 Sb., O hospodateni energii, ve znéni
pozdéjsich ptedpist, zakonem ¢. 318/2012 Sb., kterym se méni zakon ¢. 406/2000 Sb., O hospodateni energii a
zakonem ¢.103/2015 Sb., kterym se méni zakon ¢. 406/2000 Sb., O hospodateni energii, ve znéni pozd¢jsich
predpisd, a zakon ¢. 634/2004 Sb., O spravnich poplatcich, ve znéni pozdé&jsich predpist.
Dokumentace odpovida vyhlasce ¢.193/2007 Sb., kterou jsou stanoveny podrobnosti G¢innosti uziti energie pii
rozvodu tepelné energie a vnitinim rozvodu tepelné energie a chladu.
Tato stavba byla posuzovéna z hlediska energetické narocnosti budov dle vyhlasky ¢. 78/2013 Sb., o energické
narocnosti budov, v¢. novely vyhlasky €.230/2015 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 78/2013 Sb., o energetické
naro¢nosti budov.
Navrzené stavebni konstrukce véetnd feSeni piislusnych &asti TZB odpovidd pozadavkim CSN 73 0540-2
,Tepelna ochrana budov — Cést 2: Pozadavky* a zikona &. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii a souvisejici
predpisy.
PENB je soucasti dokladové ¢asti PD.

B.3.8. Hygienické pozadavky na stavbu, poZadavky na pracovni a komunalni prostiredi

Zasady FeSeni parametri stavby (vétrani, osvétleni, proslunéni, stinéni, zasobovani vodou, ochrana
proti hluku a vibracim, odpady apod.) a vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, zastinéni, prasnost
apod.).
a) zasady feSeni parametrQ stavby — vétrani, vytapéni, osvétleni, zdsobovani vodou, odpadt apod.,
Urcujicimi pfedpisy pro hygienu a ochranu zdravi jsou zejména:
- Zakon €. 262/2006 Sb., zékonik prace
- Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi ve znéni pozdéjsich predpisi.
- Zakon ¢.309/2006 Sb. kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)
- Nafizeni vlady ¢. 361//2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdéjsich
predpisi
Ustanoveni vSech vySe uvedenych piedpisti jsou pii navrhu pfedmétné stavby splnény.
- Mistnosti budou vétrany pfirozené otviravymi okny. Pfivod a odvod vzduchu z pobytovych mistnosti
spliiuje doporudenou intenzitu podle norem CSN EN 15240 Vétrani budov - Energeticka naro¢nost budov -
Smérnice pro kontrolu klimatizacnich systém
- CSN EN 15239 Vétrani budov - Energeticka naro¢nost budov - Smérnice pro kontrolu vétracich systému
- CSN EN 13779 Vétrani nebytovych budov - Zakladni pozadavky na vétraci a klimatizaéni systému
- Systém vytapéni je navrzen radiatory se zdrojem tepla plynovym kotlem. Teploty vnitiniho prostfedi jsou
zvoleny, vnéjsi prostedi je normové.
- Navrh denniho osvétleni je proveden podle nasledujicich norem: CSN 73 0580-1:2007 Denni osvétleni
budov — Cast 1: Zakladni pozadavky, CSN EN 12464 — 1:2004 +Z1:2005 (36 0450) Svétlo a osvétleni — Obytné
budovy. Zatiidéni zrakovych &innosti pro vypoéet umélého osvétleni bylo provedeno dle CSN EN 12464-1 Svétlo
a osvétleni.
- Zasobovani objektu pitnou vodou je zajisténo. Pitnd voda bude pfivedena do sanitarnich zafizeni
hygienického zazemi a ke kuchynskym linkam.
- Veskeré odpady a manipulace s nimi bude provadéna dle prislusné kategorie. S odpady bude nakladano
v souladu se zakonem ¢. 541/2020 o odpadech.
- Ostatni komunalni odpad bude ukladan do kontejnerti k tomu urcenych. Odpad bude likvidovan v ramci
centralniho svozu komunalniho odpadu v obci.
- Stavba zajistuje ochranu proti hluku a vibracim pouZzitim vhodnych materiald a konstrukci. Stavebni
neprizvuénost nové navrzenych konstrukei vyhovuje CSN 73 0532 —,, Akustika — Ochrana proti hluku v budovéach
a souvisejici akustické vlastnosti stavebnich vyrobkt — Pozadavky*.
- Stavajici podminky nebudou stavebnimi pravami zhorSeny. Pti vystavbeé budou dodrZzovany limitované
hladiny hluku pfed nejblizsi obytnou zastavbou.
- Provozem v objektu nebude vznikat nadmérny hluk ani vibrace. Hluk z provozu zatizeni vzduchotechniky
apod. nebude piekraCovat hygienické limity upravené provadécim pravnim piedpisem pro chranény venkovni
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prostor, chranéné vnitini prostory staveb a chranéné venkovni prostory staveb a nebude dochazet k nadlimitnimu
prenosu vibraci na fyzické osoby. Pti provozu objektu nebude vznikat nadmérna prasnost.

Zasady feSeni technicko-kvalitativnich parametrti stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou) jsou
feSeny vyse v kapitolach prislusnych profesnich specialisti.

Smésny i tfidény odpad bude ukladan do plastovych nadob nebo kontejnerd. Nadoby i kontejnery budou umistény
v exteriéru v uzavienych boxech. Pro uréeni poctu nadob bude uvazovano s vyvazenim 2 x tydné.

b) zésady feseni vlivu stavby na okoli — vibrace, hluk, prasnost apod.
Hluk a vibrace — béhem stavby
Nejvyssi ptipustné hodnoty jsou stanoveny dle podkladu ,NV 272 / 2011 o ochrané zdravi pied nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci ".
Dle § 10 ,Hygienické limity hluku v chranéném vnitinim prostoru staveb" se limit v ekvivalentni hladiné
akustického tlaku A stanovi pro hluk pronikajici vzduchem zvenci a pro hluk ze stavebni ¢innosti uvnitt objektu
souctem zakladni hladiny akustického tlaku A LAeq,T = 40 dB a korekei pfihlizejicich ke druhu chranéného
prostoru a denni a no¢ni dobé¢.
Nejvyssi ptipustné limity ekv. hladiny akustického tlaku A uvnitt obytnych objektl jsou pak rovny:

- v dobé 6 - 22 hodin LAeq =40 dB(A)

- v dob¢ 22 - 6 hodin LAeq =30dB(A)
Dle § 11 ,,Hygienické limity hluku v chranéném venkovnim prostoru" se limit v ekvivalentni hladin€ akustického
tlaku A pro hluk ze stavebni ¢innosti Laeq,s, se stanovi souctem zakladni hladiny akustického tlaku A LAeq,T =
50 dB a korekei ptihlizejicich ke druhu chranéného prostoru a denni a no¢ni dobé.
Nejvyssi pripustné limity ekv. hladiny akustického tlaku A ve venkovnim prostoru jsou pak rovny:

-v dobé 6 - 7; 21 - 22 hodin LAeq=60,0 dB(A)
- v dobé 7 - 21 hodin LAeq = 65,0 dB(A)
- v dobé 22 - 6 hodin LAeq=55,0 dB(A)

Uvedené hodnoty nejvyse ptipustné hladiny hluku se vztahuji k referenénim bodiim. Pro realizaci stavby ptichazeji
v uvahu nasledujici mechanizmy s tabulkovymi tidaji hlu¢nosti (reprezentanti urcitych skupin) a odpovidaji
okamzitému provozu mechanizmi bez technologickych prestavek, které snizuji uvadénou hluc¢nost. Hlucnost
nakladnich automobilt je zavisla na jejich technickém stavu a intenzit¢ dopravy.

Veskeré prace na stavbé budou provadény a casove prizptisobovany tak, aby nedochézelo k prekracovani hladin
hygienickych limitt pro stavebni prace.

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichz hlu¢nost
neptekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni. Pii provozu stroji, kde nelze snizit hluk na hodnoty
stanovené hygienickymi pfedpisy, bude nutno zabezpecit ochranu pasivni. Veskera stacionarni zafizeni, jako
okruzni pily, brusky, pfipadné kompresory, budou umistény do ochranného objektu. Pro mozné posouzeni hluku
ze stavebni ¢innosti mizeme realizaci stavby ¢lenit na faze, které budou své okoli nejvice zatézovat hlukem a k
jednotlivym fazim pfifadit predpokladané pouziti mechanizmi.

Dovoz stavebnich materidlti bude probihat postupné nakladnimi vozidly. Tyto zdroje se budou vyskytovat
narazoveé v dob€ od 7:00 maximalné do 21:00 hod a neptekroc¢i nejvyssi povoleny hygienicky limit pro stavebni
prace v denni dobé LAeq, 14h = 65,0 dB(A).

Ochrana proti znecistovani komunikaci a nadmérné prasnosti:

Vozidla vyjizdé€jici ze stavenisté budou fadné ociSténa rucnim mechanickym oklepem, ptipadné oplachem
tlakovou vodou. Sut’ a jiné prasné materialy bude nutno vlhéit kropenim. Vyjezd ze stavby budou pod stalou
kontrolou stavby a pfipadné znecisténi komunikaci bude okamzité odstranéno.

Ochrana proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny:

Zhotovitel bude povinen zabezpeit provoz dopravnich prostiedkti a stavebnich stroji produkujicich ve
vyfukovych plynech skodliviny v mnozstvi odpovidajici platnym vyhlaskam a predpisim o podminkach provozu
motorovych vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazeni stroji se spalovacimi motory bude omezovano a
budou upfednostnény stroje s elektromotory.

Ochrana proti znecisténi podzemnich a povrchovych vod:

Po dobu vystavby bude nutno pii provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté vhodnym zptisobem
stavbu zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod. Jedna se zejména o vhodny zpiisob odvadéni
destovych vod ze stavebni jamy, provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch staveniste.

B.3.9. Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostiedi
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Protipovodiiova opatieni, ochrana pied pronikanim radonu z podloZi, pied bludnymi proudy, pied
technickou i prirodni seizmicitou, pred agresivni a tlakovou podzemni vodou, pred hlukem a
ostatnimi uc¢inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Protipovodiiova opatieni
Protipovodiiova opatieni nejsou navrhovana. Pozemek se nenachazi v zaplavovém uzemi.

Ochrana pied pronikdnim radonu z podlozi
Jedna se o zateplené objektu. ReSeni neni navrhovano.

Pfed bludnymi proudy
Stavba neptedpoklada vyskyt bludnych proudti, nenachazi se v blizkosti tramvajovych trati ani v blizkosti jinych
moznych zdroju téchto proudu.

Pred technickou i pfirodni seizmicitou
V blizkosti stavby se nenachazi zadny objekt ani zafizeni, které by produkovalo technickou seizmicitu.

Pied agresivni a tlakovou podzemni vodou
Jedna se o zateplené objektu. ReSeni agresivni a tlakové podzemni vody se neptedpoklada.

Pred hlukem
Opatieni na ochranu pied hlukem nejsou pozadovana a planovana.

Ostatnimi u¢inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Nejedna se o poddolovanou oblast. Opatfeni nejsou navrhovana.

B4. Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky, kiiZzeni se stavbami technické a dopravni
infrastruktury a soubéhy s nimi v pfipadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby
technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohroZena bezpec¢nost, pripojovaci rozméry,
vykonové kapacity a délky.

Areal je napojen na technickou a dopravni infrastrukturu stavajicimi ptipojkami komunikacemi. Zatepleni objektu
nevyzaduje zadné dodateéné napojeni na technickou ani dopravni infrastrukturu.

B.S. Dopravni FeSeni

Popis dopravniho FeSeni, napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu, prelozky, véetné
péSich a cyklistickych stezek, doprava v klidu, FeSeni pristupnosti a bezbariérového uzivani.

Nevztahuje se. Jedna se o zatepleni objektu.

B.6. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

terénni Gipravy,
Nebudou provadény. Nevztahuje se.

pouzité vegetadni prvky,
Nevztahuje se.

biotechnickd opatfeni.
Nebudou provadeény.

B.7. Popis vlivii stavby na Zivotni prosti‘edi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi a opatieni vedouci k minimalizaci negativnich vlivi - zejména piiroda a
krajina, Natura 2000, omezeni nezadoucich i¢inka venkovniho osvétleni, piitomnost azbestu, hluk,
vibrace, voda, odpady, ptuda, vliv na klima a ovzdusi, v€etné zarazeni stacionarnich zdroji a
zhodnoceni souladu s opatienimi uvedenymi v prisluSném programu zlepSovani kvality ovzdusi
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podle jiného pravniho pfedpisu?,
Ovzdusi
Stavba nebude mit zasadni negativni vliv na zdravi osob nebo na zivotni prostfedi. Vzhledem k navrhovanému
provozu a stavebnim pracim se pfedpokladaji nasledujici vlivy na Zivotni prostredi.
Zdrojem znecisténi ovzdusi v dobé vystavby budou zejména emise poletavého prachu na plose odpovidajici
vymeéte staveniSté. Tyto emise budou vznikat provozem stavebnich mechanismd zvlasté pti zemnich pracich.
Prasnost je projeveim kazdé stavebni ¢innosti. Prasnost souvisejici se stavebni ¢innosti je nepravidelna, kratkodoba
a z i imisnich koncentraci nahodila. Plsobeni zdroje prasnosti bude pfechodné. Rozsah stavebni ¢innosti pfi
pfipravé uzemi neni vyznamného razu, bude ¢asové omezen na dobu vlastni realizace stavby. Prasnost se miize
projevit pfedevsim za nepfiznivych klimatickych podminek a pfi $patné organizaci prace. Organizace prace bude
vyznamnym faktorem eliminace moznych vlivil. Pfi pfipadnych zemnich pracich je nutné objekty a terén v dobé
sucha skrapét vodou tak, aby se praSnost eliminovala. Déle bude zvysena prasnost omezovana fadnym cisténim
stavebnich mechanismii pfed vjezdem na vefejné komunikace. Pro piepravu sypkych hmot musi byt pouzity
vhodné dopravni prostfedky.

V oblasti ochrany Zivotniho prostfedi bude pfi realizaci vSech ¢innosti na stavenisti postupovano s maximalni
Setrnosti k Zivotnimu prostiedi a budou dodrzeny ptislusné zakonné predpisy:

- zékon ¢. 17/1992 Sb., o zivotnim prostiedi (obecné)

- zakon ¢. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi, zejména z hlediska § 31 Oznacovani obalti a vyrobku s regulovanymi
latkami a dal$i povinnosti

- zékon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochrané a kaceni dfevin

- nafizeni vlady ¢. 9/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky z hlediska emise hluku, (napf.
u stavebnich stroju)

-odpady musi byt zattidény dle platné vyhlasky ¢. 8/2021 Sb. Nakladani s odpady musi byt v souladu se zdkonem
€.541/2020 Sb. v platném znéni.

Navrhovana vystavba s ohledem na tradi¢ni postupy praci pfi provadéni stavby nebude nadmérné negativné
ovliviiovat stavajici Zivotni prostfedi. Pfi provadéni stavby nedojde ke znecisténi zddného zdroje pitné vody.
Odpadni vody budou ¢istény v souladu s CSN, pfi provadéni nebudou vznikat adné skodliviny, které by negativné
ovlivnily ovzdusi, zvySeni hladiny hluku pfi provadéni stavby bude pfiméfené a neptekro¢i mezni hodnoty dle
platné vyhlasky.

Ochrana proti hluku a vibracim

Pii vystavbé bude zamezeno v maximalni mozné mife hluku ze stavenisté, napf. eliminaci praci emitujicich
zvySeny hluk, vhodnym rozmisténim mechanizace a stroji na stavenisti, vypinanim motort stroji a kontrolou
technického stavu strojii a mechanizace.

Veskeré stavebni ¢innosti a dopravu budou provadény pouze v denni dobé se zahajenim po 7. hodin€ a s ukonc¢enim
pted 21. hodinou a koordinovat je tak, aby nedochazelo k prekracovani hygienického limitu ze stavebni ¢innosti
LAeq,s 65 dB stanoveného v § 12 odst. 6 a v piiloze ¢. 3, &ast B) nafizeni vlady CR & 272/2011 Sb., ochrané
zdravi pred nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci, pro dobu mezi 7. a 19. hodinou a chranény venkovni prostor
staveb.

Pribéh hlukoveé vyznamnych stavebnich ¢innosti se zkrati organizaci praci, personalnim a technickym vybavenim
na minimum. Pro stavebni prace budou pouZzivany pouze zafizeni a nafadi v bezvadném technickém stavu.

Ochrana proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Dodavatel je povinen zabezpecit provoz dopravnich prostiedkd produkujicich ve vyfukovych plynech skodliviny
v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a ptedpisim o podminkach provozu vozidel na pozemnich
komunikacich. Nasazovani stavebnich strojii se spalovacimi motory omezovat na nejmensi moznou miru, provadét
pravideln¢ technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motort.. Staveni$té budou obsluhovat pouze
vozidla, ktera spliuji emisni normu EURO III a vyssi.

Ochrana proti zne€i§tovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Béhem stavebnich praci bude vhodnymi opatfenimi snizovana prasnost, minimalné dodrzenim téchto opatieni:

- Budou v nejveétsi mozné mife vyuzivana kontejnerizovana sypka a prasna staviva. Budouminimalizovany
zasoby volné lozenych sypkych stavebnich materialti a ostatnich potencialnich zdroji prasnosti. Zamezit Siteni
prasnosti do okoli, vhodnou manipulaci se sypkymi materialy.

- Vozidla zajistujici staveni$tni dopravu musi byt pravidelné Ccisténa a kontrolovano ulozeni
dopravovaného materialu, aby nedochézelo ke znecisténi komunikace

- Vozidla dopravujici sypké materidly musi pouzivat k zakryti hmot plachty, vybouranou sut’ je nutno v
pfipad¢ zvysené prasnosti zkrapét.
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- Cisténi vozovek, piipadné znegisténych stavbou, bude provadéno priibézné.

- Dale bude provadéno pravidelné ¢isténi piiléhajici ptijezdové a odjezdové komunikace.

- Motory dopravnich prostiedkti budou vypinany okamzité po ukonceni operace

- P1i vytapéni objektl zafizeni stavenisté a pii zahfivani konstrukci provadénych v zimnim obdobi musi
byt davana prednost dodavkam tepla z centralnich zdrojl, plynovych a elektrickych spotfebic¢l pied lokalnimi
topnymi zdroji pomoci uhli, nafty ¢i oleje.

- Nesmi byt spalovany jakékoliv odpady véetné bioodpadu.

Ochrana proti znecistovani podzemnich a povrchovych vod a kanalizace

- Po dobu vystavby je nutno pii provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni staveni§t¢ vhodnym
zpusobem zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod.

- Odvadéni srazkovych vod ze stavenis$té musi byt zabezpeceno tak, aby se zabranilo rozmacéeni povrchi
ploch staveniste.

- Stavebni mechanismy budou v takovém technickém stavu, aby nedochazelo k ukaptim ropnych latek do
povrchovych a podzemnich vod

- Do planu organizace vystavby bude zahrnuto preventivni a kontrolni opatieni proti tniku ropnych latek
ze stavebni mechanizace, vcetné zpracovani pfislusného havarijniho fadu (dle zakona ¢. 254/2001 Sb., v platném
znéni);

Ochrana proti oslilovani zptisobovanych stavbou

- Osvétleni zafizeni stavenisté, stavebnich ploch a svétla jefabu budou sméfovany smérem od oken
obytnych budov tak, aby neosliiovaly fidice na sousedni komunikaci.

Hluk

Stavba zajistuje ochranu proti hluku pouzitim vhodnych materiali a konstrukci. Stavebni nepriizvuénost noveé
navrzenych konstrukci vyhovuje CSN 73 0532 ,,Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a posuzovani
akustickych vlastnosti stavebnich vyrobkl — Pozadavky*.

Pfi vystavbé budou dodrzovany limitované hladiny hluku pied nejblizsi obytnou zastavbou.

- Provozem v objektu nebude vznikat nadmérny hluk ani vibrace. Hluk z provozu zafizeni chlazeni a
vzduchotechniky apod. nebude piekracovat hygienické limity upravené provadécim pravnim piedpisem pro
chranény venkovni prostor, chranéné vnitini prostory staveb a chranéné venkovni prostory staveb a nebude
dochézet k nadlimitnimu pfenosu vibraci na fyzické osoby. Po celou dobu provozu musi byt dodrzeny hygienické
limity hluku v chranénych prostorech, vyjadiené hladinou akustického tlaku pro den a noc.

Vliv stavby na vody

Beze zmény.

Vliv stavby na uklddani odpadu
Beze zmény.

Vliv stavby na pudu

Beze zmény.

b) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu ziméru na Zivotni prosti‘edi, je-
li podkladem,

Stavba nepodléha posouzeni vlivu na zivotni prostiedi.

¢) popis souladu ziméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi,
bylo-li zjist'ovaci Fizeni ukoncéeno se zavérem, Ze zamér nepodléha dal§imu posuzovani podle tohoto
zakona,

Pro danou stavbu nebylo nutno posuzovat vliv stavby na zivotni prostiedi dle zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivl na zivotni prostredi.

d) v pripadé zaméru spadajicich do reZimu zikona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li
vydano.

Zamer nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.

B.S. Celkové vodohospodarské ireSeni

Zejména zasobovani stavby vodou, zptisob zneSkodiiovani odpadnich vod, vyuZiti a nakladani se
srazkovymi vodami.
Nevztahuje se. Stavba neméni stavajici odtokové poméry ani nedojde ke zméné hospodateni s destovou vodou.

B.9. Ochrana obyvatelstva
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Spinéni zdkladnich poZadavki z hlediska pInéni kol ochrany obyvatelstva
Nevztahuje se. Stavbu, zatepleni objektu, nelze vyuzit pro uéely ochrany obyvatelstva.

a) zpusob zajiSténi varovani a informovani obyvatelstva pi‘ed hrozici nebo nastalou mimoradnou
udalosti

b)  zpusob zajisténi ukryti obyvatelstva

c¢) zpusob zajisténi ochrany pied nebezpeénymi ucinky nebezpecnych liatek u staveb v zénach
havarijniho planovani

d) zpusob zajisténi ochrany pifed povodnémi

e) zpusob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb ob¢anského
vybaveni

f)  zpusob zajiSténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v uzemi dotéeném stavbou nebo
staveniStém, jejich vycCet, umisténi a popis moZného dotceni jejich funkce a provozuschopnosti

B.10.  Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Dopravni infrastruktura:
Staveni$té pfimo navazuje na mistni komunikaci.
Technicka infrastruktura:
Zasobovani staveni$té elektrickou energii bude zajisténo stavenistni ptipojkou NN ze stavajiciho elektromérového
pilife, zasobovani vodou ze stavajici vodovodni pfipojky.
Zasobovani elektrickou energii po ¢as vystavby se pfedpoklada pro staveni$tni buiiky jednotlivych dodavatelii a
dale pro drobnou stavebni technologii.
Potfeba vody bude odpovidat spotfebé vody zamésové pro stavebni vyrobu, popf. spotiebé vody socidlniho
zafizeni stavby.
Stavebni materialy, prvky a hmoty budou na stavbu dovazeny.

b) ochrana okoli staveni§té a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaZ, dekonstrukce a
kaceni dievin apod.

Pied zahajenim vystavby je nutno zabezpecit stavenisté proti vniku neopravnénych osob ohrazenim, oplocenim ¢i
jinym viditelnym zptisobem. Rozsah oploceni kopiruje hranici staveni$té - viz. Koordinacni situacni vykres. Je
vhodné pouzit mobilnim staveniStni oploceni. Na vSech mistech mozného pfistupu na stavenisté¢ bude stavenisté
oznaceno bezpecnostnimi tabulkami "Zakaz vstupu nepovolanym osobam". Pfi stavbé se musi dodrzovat
predepsané pozadavky na dodrzovani bezpecnosti prace danych piislusnou legislativou v aktudlnim znéni.

Mista doc¢asného kratkodobého vstupu budou rovnéz po nezbytn€ nutnou minimalni dobu zabezpecena ohrazenim,
oplocenim ¢i jinym viditelnym zplisobem. Konkrétni podminky, rozsah a dobu doc¢asného zaboru sjedna dodavatel
stavby pisemné smlouvou (dohodou) s pfislusnymi dotéenymi organy, vlastniky ¢i spravei.

Pied vyjezdem ze stavby budou vozidla ¢isténa, a pokud dojde ke zneéisténi komunikace vozidly ze stavby, bude
komunikace ihned o¢isténa. U kazdé vyskové nerovnosti piejizdéné vozidlem stavby (obrubniky apod.) je nutné
provést najezdy, aby nedoslo k jejich poskozeni. U vjezdl a vstupt na staveni$té budou osazeny bezpec¢nostni a
informacni tabule (,,pozor staveni$té* a ,,stavba, nepovolanym vstup zakazan‘) dle natizeni vlady ¢. 375/2017 Sb.
Pfi pouzivani vefejné komunikace je nutno dodrzovat podminky platnych zakont a vyhlasek. Vozidla stavby musi
svym technickym stavem a vybavenim vyhovovat platnym predpisim. V piipadé poskozeni piijezdovych
komunikaci bude provedeno jejich uvedeni do ptivodniho stavu dodavatelem stavby. Totéz plati pro terénni
upravy, po odstranéni zafizeni stavenisté¢ bude provedena uprava povrchu a zatravnéni ploch. Vlastni stavebni
¢innost nesmi zpisobit unik Skodlivych latek do ovzdusi ani vod. Prasnost bude omezovana na minimum
dislednym ¢isténim mechanizacnich prosttedkd dodavateld pii vyjezdu na vefejné komunikace; v ptipade¢ potieby
bude prasnost na stavenisti snizena skrapénim vodou. Stavenis§té musi byt po dokonceni stavebnich praci uvedeno
do ptivodniho, nebo dohodnutého stavu.

Dodavatel je povinen udrzovat své mechanizacni prostiedky v takovém technickém stavu, aby nemohlo dojit k
uniku ropnych produktd, a to i pfi jejich skladovani. Dale je dodavatel povinen fidit se zakonem ¢.185/2001 Sb. O
odpadech a likvidovat odpady vyprodukované v prib¢hu vystavby ve smyslu tohoto zékona, tj. likvidovat odpady
na skladkach k tomu uréenych, popt. likvidovat odpady prostiednictvim autorizovanych firem, zabyvajicich se
likvidaci nebezpecnych ¢i jinych odpadu.
¢) vstup a vjezd na stavbu, pFistup na stavbu po dobu vystavby, popripadé pristupové trasy, véetné
poZadavkii na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zpusob
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zajiSténi bezpecnosti provozu

Pfistup na stavenist¢ bude realizovan ze stavajicich verejnych a mistnich komunikaci.
Do pésich tras nebude v ramci stavby zasahovano, nevzniké potieba zridit obchozi trasy.

d) maximalni doc¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
Plochy zafizeni stavenisté jsou vyznacené v koordinacni situa¢nim vykresu. Docasny zabor se bude tykat
ptilehlych ploch kolem stavby.
Pro zafizeni staveni$té budou vyuzivany stavebni pozemky v blizkosti navrhované stavby. Vytipované plochy,
urcené pro zafizeni stavenisté, jsou zakresleny v koordina¢nim situaénim vykrese. Plochy je nutno odsouhlasit
investorem a souc¢asnymi majiteli pozemkii.
Piedpokladané objekty zafizeni stavenisté:
* Ubytovani pracovnikll vystavby si bude zajist'ovat v pfipad¢€ potieby zhotovitel stavby.
* Socialni zafizeni staveni$té (Satny, umyvarny, WC) si na stavenisti vybuduje zhotovitel dle své potieby.
» Lékarska pomoc bude poskytnuta v ramci zdravotnich ordinaci (Ostrava).
* Pozarni ochrana preventivni je v ramci povinnosti zhotovitele, represivni na pozadani zajistuje Hasi¢sky
zachranny sbor Moravskoslezského kraje.
» Skladovaci plochy budou situovany na pozemcich v okoli stavby v ramci docasného zaboru.
* Napojeni zafizeni stavenisté na telefon je mozné na zakladé objednavky u poskytovatele téchto sluzeb, nebo
vyuzivat mobilni pfistroje.
+ Stfezeni staveni$té v¢. zajiSténi bezpe€nostni agentury na hlidani, monitorovani a evidenci pohybu je
povinnosti zhotovitele.

V ramci docasnych objektl zafizeni stavenis$té budou budovany jen nejnutnéjsi objekty, dle zvazeni zhotovitele
(mobilni WC, mobilni kancelaf stavbyvedouciho, sklady stavebniho materialu atd.).

Poloha zafizeni staveni$té bude upravovana (posunovana) tak, aby nebranila provadéni stavebnich praci.

Trvalé staveniStni objekty nejsou navrzeny. Nebudou budovany stavby zafizeni stavenisté, které by vyzadovaly
ohlaseni stavebnimu uradu.

e) pozadavky na ochranu Zivotniho prostifedi pii vystavbé - zejména opati‘eni k minimalizaci dopadi
pri provadéni stavby na Zivotni prostifedi, popis pritomnosti nebezpecnych latek pri vystavbé,
predchazeni vzniku odpadi, tfidéni materiali pro recyklaci za icelem materialového vyuziti, véetné
popisu opatfeni proti kontaminaci materiali, stavby a jejiho okoli, opatfeni pii nakladani s
azbestem, opati‘eni na sniZeni hluku ze stavebni ¢innosti a opatfeni proti prasnosti

Vzhledem k rozsahu stavby a pfijatym opatfenim nebudou mit stavebni prace ani stavebni doprava zasadni vliv na
zivotni prostredi.
Nebezpecné latky pii vystavbé se nebudou vyskytovat.
Odpad vznikly stavebni ¢innosti bude nepietrzité odvazen na nejblizsi skladku odpadd. Z pohledu na Zivotni
prostiedi bude pozadovano v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, upfednostnit opétovné pouziti
odpadd, které v ramci stavebni ¢innosti vzniknou (napf. stavebni sut’ - inertni odpad, dievo, barevné kovy) nebo
zajistit nezavadnou likvidaci (zbytky izola¢nich hmot, prazdné obaly od barev, Cistici bavlna apod.). Doklady o
vyuziti odpadt, poptipadé nezavadné likvidaci odpadi vzniklych stavebni ¢innosti budou pfedlozeny pii kolaudaci
a potvrzeny opravnénym piijemcem.
Povinnosti ptivodce odpadu:
Odpadovy material, ktery vznikne v pribéhu vystavby bude dodavatelem stavby fadné€ vyttidén a jednotlivé druhy
nasledné vyuzity, ptipadné nabidnuty k dalSimu vyuziti nebo recyklaci opravnéné osob¢. Teprve v pripadé, Ze jej
nebude mozné vyuzit, bude zajisténo jeho fadné odstranéni v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sb. o odpadech a o
zméné nékterych dalsich zakont. Odpady znecisténé Skodlivinami je nutné odstranit pouze na zafizenich k tomu
uréenych a osobami, které maji potfebna opravnéni pro likvidaci pfislusného druhu odpadu. O vSech odpadech
vzniklych pti stavbé bude vedena prubézna evidence, dle vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady a bude nasledné ptedloZena pii kolaudaci stavby.
Z charakteru stavby (vystavba FVE) vyplyva, ze opatfeni proti kontaminaci materialti, stavby a jejiho okoli a
opatfeni pii nakladani s azbestem jsou neuplatnitelné.
Opatfeni na sniZeni hluku ze stavebni ¢innosti je zajisténo:

e dodrzet dobu povolenou pro vystavbu (7-18 hod.)

e organizovat nakladni automobilovou dopravu tak, aby byla rozloZzena rovnomérné v pribéhu dne

Mo

e sméfovat nejhluénéjsi Cinnost do dopolednich hodin (nikoliv rannich), minimalizovat ¢innost v

Vv

f)  zasady bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti¥
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Vsichni pracovnici podilejici se na vystavbé musi byt prokazatelné pouceni o dodrzovani bezpecnostnich piedpist
a jinych zakonnych opatieni zajistujicich bezpecnost a ochranu zdravi pracujicich. Jedna se pfedevsim o vyhlasku
¢. 309/2006. Rovnéz je nutno jak v objektech zafizeni stavenisté, tak v budovanych objektech zabezpecit
protipozarni opatfeni a stavenist¢ vybavit protipozarni technikou. Pfi praci musi byt splnény pozadavky na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich dle nafizeni vlady 591/ 2006 Sb.

Pro vSechny cinnosti musi dodavatelé vytvofit takova bezpecnostni opatfeni, ktera zajisti organizaénim nebo
technickym zplsobem bezpeény vykon prace a bezpecny provoz stavebnich a montdznich mechanizmi
pouzivanych pfi montdzi novych zatizeni. V piipad€, ze by se v prub&hu stavebnich praci vyskytly z hlediska
bezpecnosti prace mimoradné stavy, urci ptislusny dodavatel potfebna opatieni k zajisténi bezpecné prace a
seznami s nimi vSechny pracovniky, kterych se tato opatieni tykaji.

Technicky popis, navody k montazi, obsluze, provozu a bezpecnostni predpis pro piislusné zafizeni uvedené v
dokumentech vyrobce musi byt respektovany.

Podle §7 zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci,
jestlize se na pracovisti vyskytuji rizikové faktory, je zaméstnavatel povinen pravidelné zjistovat a kontrolovat
jejich hodnoty a zabezpecit, aby byly vylouceny nebo alesponl omezeny na nejmensi rozumné dosazitelnou miru.
Pii provadéni stavebnich praci a demolice budou rizikovymi faktory hluk a vibrace, prach, nepfiznivé
mikroklimatické podminky. Ostatni rizikové faktory se nevyskytuji. Plisobeni uvedenych rizikovych faktorti bude
omezeno organizacnimi a technickymi opatfenimi a pouzivanim vhodnych osobnich ochrannych pracovnich
prostiedkd.

Podminky ochrany zdravi pfi praci s rizikovymi faktory vznikajicimi v disledku neptiznivych mikroklimatickych
podminek jsou uvedeny v §3 az 8 natizeni vlady ¢. 362/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci. Jestlize teplota na pracovisti poklesne pod 4°C, musi byt zaméstnanec vybaven pracovnimi rukavicemi
chranicimi pfed chladem. Dale musi byt vybaven pracovnim odévem a pracovni obuvi chranici pied chladem.
Podminky ochrany zdravi pii praci s chemickymi faktory a prachem jsou uvedeny v §9 az 21 nafizeni vlady ¢.
362/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii praci. Obhlidkou stavby bylo zji§téno, Ze ve stavbé
neni pfitomno olovo a jiné karcinogeny. Na stiese se nachazi eternitova stfesni krytina, vypotadani s azbestem viz.
Pfiloha této zpravy.

Rizikovym faktorem z dané oblasti je prach. Prasnost se bude snizovat kropenim, ptipadné budou pouZivany
osobni ochranné pracovni prostiedky.

Hluk a vibrace na pracovisti je pfedmétem nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi ptfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci, §3 az 10 a §13 az 17.

Hluk v chranénych prostorech staveb a chranéném venkovnim prostoru je pfedmétem § 11 a 12 uvedeného natizeni
vlady.

Kromé vyse uvedenych bezpecnostnich predpist je nutné dodrzovat veskeré platné normy a interni predpisy
tykajici se bezpecnosti prace na vSech zatizenich, se kterymi musi byt obsluzny personal prokazatelné seznamen.

Zajisténi pozadavkil na pracovisté a pracovni prostiedi:

Pozadavky na pracovi$té a pracovni prostfedi jsou uvedeny v § 2 a 3 zdkona €. 309/2006 Sb. Na stavenisti bude k
dispozici $atna, umyvarna, zachody, mistnost pro oddech a sva¢inu. Zaji$téna bude pitna voda a ochranné napoje
podle potfeby. Budou pouzity mobilni objekty zafizeni stavenisté nebo po dohod¢ s investorem je mozné pouzit
vnitini prostory objektu.

Hygienické pozadavky na zasobovani vodou, na sanitarni a pomocna zafizeni, jsou uvedeny v § 53 az 55 nafizeni
vlady ¢. 361/2007 Sb. Dodavatel stavby je povinen zajistit splnéni téchto pozadavkd. Pti realizaci v zimnim obdobi
musi jit o vytapéné objekty.

Pro vSechny cinnosti musi dodavatelé vytvofit takova bezpecnostni opatfeni, ktera zajisti organizaénim nebo
technickym zplsobem bezpeény vykon prace a bezpeény provoz stavebnich a montaznich mechanizmi
pouzivanych pfi montazi novych zatfizeni. V pfipadé€, ze by se v prub&hu stavebnich praci vyskytly z hlediska
bezpecnosti prace mimotadné stavy, uréi prislusny dodavatel potiebna opatfeni k zajisténi bezpecné prace a
seznami s nimi vS§echny pracovniky, kterych se tato opatieni tykaji.

Technicky popis, navody k montazi, obsluze, provozu a bezpecnostni predpis pro piislusné zatizeni uvedené v
dokumentech vyrobce musi byt respektovany.

Podle §7 zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
jestlize se na pracovisti vyskytuji rizikové faktory, je zaméstnavatel povinen pravidelné zjistovat a kontrolovat
jejich hodnoty a zabezpecit, aby byly vylouc¢eny nebo alespoinn omezeny na nejmensi rozumné dosazitelnou miru.
Pii provadeéni stavebnich praci a demolice budou rizikovymi faktory hluk a vibrace, prach, nepfiznivé
mikroklimatické podminky. Ostatni rizikové faktory se nevyskytuji. Pisobeni uvedenych rizikovych faktort bude
omezeno organizacnimi a technickymi opatfenimi a pouzivanim vhodnych osobnich ochrannych pracovnich
prostiedk

Podminky ochrany zdravi pfi préci s rizikovymi faktory vznikajicimi v disledku neptiznivych mikroklimatickych
podminek jsou uvedeny v §3 az 8 natizeni vlady ¢. 362/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pti
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praci. Jestlize teplota na pracovisti poklesne pod 4°C, musi byt zaméstnanec vybaven pracovnimi rukavicemi
chranicimi pfed chladem. Dale musi byt vybaven pracovnim odévem a pracovni obuvi chranici pfed chladem.
Podminky ochrany zdravi pii praci s chemickymi faktory a prachem jsou uvedeny v §9 az 21 nafizeni vlady ¢.
362/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci. Obhlidkou stavby bylo zjisténo, Ze ve stavbé
neni pfitomno olovo a jiné karcinogeny. Na stiese se nachazi eternitova stfesni krytina, vypotadani s azbestem viz.
Ptiloha této zpravy.
Rizikovym faktorem z dané oblasti je prach. Prasnost se bude snizovat kropenim, pfipadné budou pouzivany
osobni ochranné pracovni prostiedky.
Hluk a vibrace na pracovisti je pfedmétem nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci, §3 az 10a §13 az 17.
Hluk v chranénych prostorech staveb a chranéném venkovnim prostoru je piedmétem § 11 a 12 uvedeného natizeni
vlady.
Kromé vyse uvedenych bezpecnostnich predpist je nutné dodrzovat veskeré platné normy a interni predpisy
tykajici se bezpecnosti prace na vsech zafizenich, se kterymi musi byt obsluzny personal prokazatelné seznamen.
Zajisténi pozadavkl na pracovisté a pracovni prostiedi:
Pozadavky na pracovisté a pracovni prostfedi jsou uvedeny v § 2 a 3 zdkona ¢. 309/2006 Sb. Na stavenisti bude k
dispozici $atna, umyvarna, zdchody, mistnost pro oddech a svacinu. Zajisténa bude pitnd voda a ochranné napoje
podle potieby. Budou pouzity mobilni objekty zafizeni stavenisté nebo po dohod€ s investorem je mozné pouzit
vnitini prostory objektu.
Hygienické pozadavky na zasobovani vodou, na sanitarni a pomocna zafizeni, jsou uvedeny v § 53 az 55 nafizeni
vlady ¢.361/2007 Sb. Dodavatel stavby je povinen zajistit splnéni téchto pozadavku. Pii realizaci v zimnim obdobi
musi jit o vytapéné objekty.
Na vsech mistech mozného pfistupu na staveni$té bude stavenisté oznaceno bezpeénostnimi tabulkami "Zakaz
vstupu nepovolanym fyzickym osobam". Do prostoru staveni§té budou vozidla vjizdét jen vyjimecné, a to za
ucelem slozeni nebo naloZeni kontejneru.

Stejnopis oznameni o zahajeni praci bude vyvésen na viditelném misté u vstupu na stavenisté, vstup bude zajistén
ze severni strany objektu.

Stavbyvedouci bude odborné zpisobily podle zakona ¢. 360/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, pro odborné
vedeni provadéni stavby nebo jeji zmény (autorizovany inzenyr nebo autorizovany technik) v oboru "pozemni
stavby". Ukolem stavbyvedouciho bude rovnéz zajistit, aby kazda osoba podilejici se na stavbé spliiovala
odbornou zptsobilost pro prace, které vykonava. Odbornou zptsobilost bude spliovat také koordinator
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a svafeci. Koordinator musi spliiovat podminky ulozené § 10
zakona ¢. 309/2006 Sb. (vcetné zkousky podle § 22 citovaného zakona).
Veskery odpad na staveni$ti bude tfidén a pribézné likvidovan. Zbytky stavebnich materidli a bouranych
konstrukei budou pribézné odvazeny (respektive piimo na stavenisti recyklovany).
Kazdy stroj, technické zatizeni, pfistroj a nafadi pouzivané na stavenisti bude vybaveno provozni dokumentaci.
Na stavenisté bude zakazan vstup cizich osob. Kazda osoba vstupujici na stavenisté proto musi byt povazovana za
osobu, kterd se zdrzuje na stavenisti s védomim jednotlivych zaméstnavateld. Povinnosti stavbyvedouciho bude
sledovat vyskyt cizich osob na jemu svéfeném useku stavby a zajistit této osobé bezpeény doprovod po stavenisti,
v pripadé nepovolané osoby, jeji vyprovozeni vné stavenisté. Stavbyvedouci zajisti pouceni vSech povolanych
osob vstupujicich na stavenisté v rozsahu potiebném pro zajisténi bezpecnosti prace pii splnéni ucelu navstévy
této osoby a jeji vybaveni potiebnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky. Tato povinnost se vztahuje
také na osoby vykonavajicich pfipadné kontroly.
Zhotovitel povede vlastni evidenci pfitomnosti v§ech zaméstnanci a dalSich fyzickych osob, veetné¢ vymezeni
jejich pravniho postaveni (napf. zaméstnanec, OSVC). Pfitom je nutné vzit v avahu, ze OSVC, ktera nikoho
nezaméstnava, nema rozsah povinnosti stanovenych zakonem v rozsahu zaméstnavateld a neni proto povinen tuto
evidenci vést (nema vlastni pracovisté, ale je na pracovisti zhotovitele — zaméstnavatele, na jehoz pracovisti se
pohybuje). Aktualizovana evidence osob pracujicich na stavenisti bude soucasti zdznamu ve stavebnim deniku.
Na stavenisti budou pouzivany elektrospotiebice, které mohou byt napojeny na prodluZovaci $ntiru napojenou na
nejblizsi objekt. Prodluzovaci $ntra bude vedena volné na pozemku. Pti pieruSeni nebo po dokonceni prace bude
ihned odstranéna. Ochrana $iiiry bude zajisténa vSude, kde bude prochazet konstrukcemi (napft. okny, stropy, pies
hrany podlah, podest, apod.). Tato ochrana bude provedena odolnou chranickou (napf. pryzova hadice, atd.).
Presah ochrany proti poskozeni musi byt nejméné 1 m od prostupu nebo hrany, pficemz osoba pouzivajici tento
vodi¢ bude dbat, aby se chranicka neposunula mimo mozné zdroje poskozeni kabelu.
Vsechna elektricka zafizeni pouzivana na stavenisti budou mit fadné vedenou provozni dokumentaci, véetné revizi
a kontrol.
Vsichni zaméstnanci na stavenisti budou pouzivat vystrazné vesty v dob€, kdy na stavenisti bude probihat pohyb
mechanizace. VSichni zaméstnanci na stavenisti budou pouzivat ochranné ptilby.
Déle je zhotovitel povinen zajistit:

*  fadné vyznaceni podzemnich inzenyrskych siti (vytyCenim ¢i vyznacenim trasy jejich vedeni),
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*  pred zahdjenim stavebnich praci - zemnich praci (strojnich ¢i ruénich) seznamit zameéstnance, ktefi budou
prace vykonavat s druhy siti, jejich trasami, hloubkou ulozeni, ochrannymi pasmy a postupem praci, urcit
jim zakazané ¢innosti a zpiisoby feSeni mimofadnych situaci, pokud nastanou

* predem projednat se spravcem - provozovatelem sité opatfeni zabranujici, eliminujici pfipadna rizika
vykopovych praci, dale respektovat ustan. § 20 odst. 4 vyse citované vyhl. a ¢l. 55 CSN 73 3050

*  vhodnou zabranu, ktera chrani osoby pted nebezpecim padu, bude tvotit konstrukce dfevéného dvoutycového
zabradli se spodni ochrannou zarazkou, jehoz vyska bude 1,1 m, zde respektovat ustan. §§ 20 a 21 cit. vyhl.,
popt. ¢1. 141 - 151 CSN 73 3050

*  pfiprovadéni svislych a vodorovnych konstrukei bude zajisténa ochrana osob-stavebniki proti padu z vysky,
predevsim budou-li provadény ve vyskach nad 1,5 m, instalaci konstrukei kolektivni ochrany, tedy leSenim,
jehoz stavbu provedou osoby s kvalifikaci leSenate dle § 9 odst. 2 vyse citované vyhl.

*  konstrukce k zajisténi kolektivni ochrany dle § 49 cit. vyhl. (Ize pouzit trubkova nebo dilcova leseni), leseni
musi byt dostatecné pevna a odolné proti vnéj§im vliviim, inosnost ochrannych a zachytnych konstrukci
bude staticky prokazana

*  volné okraje pracovist budou zajistény proti padu ochrannym zabradlim (o min. vysce 1,1 m), ktera budou
zhotovena jako:

= jednotyCova pti vySce chranéného pracovisté nad podlahou od 1,5 az2 m

*  pfi montazi stfe$nich konstrukci bude ochrana montérd proti padu z vysky zajisténa béhem praci takto:

=  konstrukcemi kolektivni ochrany (leSenim, které bude umisténo v prostoru mezi nosniky),

= prostfedky osobniho zajisténi (tj. bezpecnostniho postroje s tlumi¢em padové energie), zejména v
pripadech, kdy bude potieba, v diisledku ukotveni apod., vystoupit pfimo na krytinu a nelze-li pouzit
konstrukei leSeni

= pfed zahajenim praci ve vyskach musi byt montéti sezndmeni s ndvodem k pouziti POZ a také s misty
jejich ukotveni (upevnéni), misto ukotveni ve sméru padu musi odolat statické sile 15 kN (cca 1500
kg), pro ukotveni lze vyuzit jiz instalované nosniky

*  mista upevnéni, kotveni POZ musi zajist'ovat, po celou dobu montaze, bezpe¢né ukotveni prostiedkd,
toto plati 1 pfi pfesunech montéra na jina pracovni mista, i béhem pohybu po stfe$nich krytinach

= prostory pod mistem praci musi byt béhem praci bezpeéné zajistény proti vstupu jinych osob, napf.
zakazem vstupu osob pod misto prace (prostor bude viditelné oznacen ¢ervenobilym pasem a zajistén
v souladu se znénim fesi § 52 citované vyhl.

= pii dopravé nosnikd mobilni technikou - jefabem, které tvofi stie$ni konstrukei je pro vazani bfemen
pozadovana kvalifikace obsluh - vaza¢l bfemen

Kromé vySe uvedenych opatfeni je nutné pro provadéni jednotlivych ¢innosti stanovit opatfeni vyplyvajici z
predpokladanych rizik, vypracovat Plan BOZP. Pied zahajenim jednotlivych fazi praci bude Plan BOZP
aktualizovan dle postupu praci jednotlivych dodavateli stavby.

Béhem vystavby i pfi vyuzivani objektu je nutno dodrzovat veskeré zakonné bezpecnostni piedpisy, zejména:

» zékon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

» zékon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, v platném znéni

* zékon ¢. 258/2000 Sb., o ochrang vefejného zdravi, v platném znéni

» zakon ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni

» zakon €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, v platném znéni

» zakon ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, v platném znéni

+ zékon ¢. 247/2000 Sb., o ziskdvani a zdokonalovani odborné zpusobilosti k fizeni motorovych vozidel, v
platném znéni

» zakon €. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, v platném znéni

» zakon €. 455/1991 Sb., zivnostensky zakon, v platném znéni

» zékon ¢. 373/2011 Sb., o zvlastnich zdravotnickych sluzbach, v platném znéni

* nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovisti
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

* nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

* nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich

* nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani stroji,
technickych zafizeni, pfistroji a naradi

* nafizeni vlady ¢. 406/2004 Sb., o blizsich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
prostredi s nebezpec¢im vybuchu

* nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich postupd, které je
zameéstnavatel povinen zajistit pii provozovani dopravy dopravnimi prostredky
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* nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni
signalt, v platném znéni

* nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni

* nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedki, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredki

* nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., kterym se stanovi zptisob evidence, hlaSeni a zasilani zaznamu o urazu, vzor
zaznamu o Urazu a okruh organt a instituci, kterym se ohlaSuje pracovni Uraz a zasila zdznam o urazu

* nafizeni vlady ¢. 272//2011 Sb., o ochrané zdravi pied nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci

* nafizeni vlady ¢. 23/2003 Sb., kterym se stanovi pozadavky na zafizeni a ochranné systémy pro pouziti v
prostiedi s nebezpecim vybuchu

* nafizeni vlady ¢. 176/2008 Sb.,o technickych pozadavcich na strojni zafizeni

» vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znéni

» vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby

» vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych
zafizeni, v platném znéni

» vyhlaska ¢. 288/2003 Sb., kterou se stanovi prace a pracoviste, které jsou zakdzany t€hotnym zenam, kojicim
zenam, matkam do konce devatého mésice po porodu a mladistvym, a podminky, za nichz mohou mladistvi
vyjimecné tyto prace konat z dtivodu pfipravy na povolani

» vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazateli
biologickych expozicnich testli, podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych
expozicnich testll a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli

» vyhlaska ¢. 18/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena tlakova zatizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpecénosti, v platném znéni

» vyhlaska ¢. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpecénosti, v platném znéni

» vyhlaska ¢. 73/2010 Sb., kterou se urcuji vyhrazena elektricka zatizeni a stanovi nékteré¢ podminky k zajisténi
jejich bezpecénosti, v platném znéni

» vyhlaska ¢. 21/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpecénosti, v platném znéni

» vyhlaska ¢. 85/1978 Sb., o kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zatizeni, v platném znéni

* vyhlaska ¢. 50/1978 Sb., o odborné zpisobilosti v elektrotechnice, v platném znéni

» vyhlaska €. 77/1965 Sb., o kvalifikaci obsluh stavebnich stroju, v platném znéni

+ vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani zivic v
tavnych nadobach

+ (SN 743305 Ochranna zabradli. Zékladni ustanoveni

+ (SN 269030 Manipulaéni jednotky - Zasady pro tvorbu, bezpe¢nou manipulaci a skladovani

+ SN 386420 Pramyslové plynovody

(SN 386405 Plynova zafizeni. Zasady provozu

+ (SN 341610 Elektrotechnické predpisy CSN

« CSN EN 50110-1 ed. 2 Obsluha a prace na elektrickych zatizenich

SN 332000-[1-7] Elektrotechnické piedpisy — Elektricka zafizeni

Koordinator

Zakon 309/2006 Sb. v platném znéni uklada stavebnikovi (zadavateli stavby — investorovi), pfi splnéni podminek
§14 a §15 zakona 309/2006 Sb, jmenovat koordinatora/y BOZP na stavenisti v¢. zajisténi zpracovani planu BOZP
pro navrhovanou stavbu.

Koordinator musi byt uréen pii pripravé stavby od zahajeni praci na zpracovani projektové dokumentace
pro stavebni fizeni do jejiho predani zadavateli stavby a p¥i realizaci stavby od prevzeti staveni§té prvnim
zhotovitelem do prevzeti dokoncené stavby zadavatelem stavby.

Koordinatora BOZP muze vykonavat pouze osoba odborné zpusobila, podle pravnich piedpist (§10 zakona
309/2006). Koordindtorem nemuze byt zhotovitel, jeho zaméstnanec, ani fyzickd osoba, ktera odborné vede
realizaci stavby. Cinnosti koordinatora pii piipravé stavby a pfi jeji realizaci mohou byt vykonavany toutéz osobou.

Podminky viz Tab:2.

Odeslat oznameni o

Urcit o ,
Situace koordindtora Zpracovat zahajeni praci
BOZP plan BOZP | oblastnimu

inspektoratu prace
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2 a vice zhotoviteld X
Préace se zvySenym rizikem dle nafizeni vlady ¢. 591/2006
X X

Sb.

Rozsah stavby >500 pracovnich dnti na 1 osobu X X X
Rozsah stavby 30 dni a soucasné 20 fyzickych osob

pracujicich min. 1 den.

Rozsah stavby >500 pracovnich dnti na 1 osobu a soucasné X X X
prace se zvySenym rizikem

Rozsah stavby 30 dni a soucasné 20 fyzickych osob

pracujicich min. 1 den a soucasné¢ prace se zvySenym |X X X
rizikem

Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. pfiloha ¢.5 - Prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni
zivota nebo poskozeni zdravi, pfi jejichz provadéni vznika povinnost zpracovat plan

1. Prace vystavujici zaméstnance riziku poskozeni zdravi nebo smrti sesuvem uvolnéné zeminy ve vykopu o

hloubce vétsi nez 5 m.

2. Prace souvisejici s pouzivanim nebezpeénych vysoce toxickych chemickych latek a piipravki nebo pfi
vyskytu biologickych ¢initelti podle zvlastnich pravnich piedpist.
Prace se zdroji ionizujiciho zafeni pokud se na n¢ nevztahuji zvlastni pravni predpisy.
Prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti spojené s bezprosttednim nebezpeci utonuti.
Prace, pfti kterych hrozi pad z vysky nebo do volné hloubky vice nez 10 m.
Prace vykonéavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni poptipadé zatizeni technického vybaveni.
Studnafiské prace, zemni prace provadéné protlacovanim nebo mikrotunelovanim z podzemniho dila, prace
pfi stavbé tuneld, pokud nepodléhaji dozoru organti statni banské spravy.
8. Potapécské prace.
9. Prace provadéné ve zvySeném tlaku vzduchu (v kesonu).
10. Prace s pouzitim vybusnin podle zvlastnich pravnich piedpisa.
11. Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dilti kovovych, betonovych, a

dievénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb.

NNk Ww

Koordinator se neurcuje pii pfipravé a realizaci staveb:
a) u nichz nevznika povinnost doruéeni oznameni o zahajeni praci podle § 15 odst. 1 zdkona 309/2006 Sb.,
b) které provadi stavebnik sam pro sebe svépomoci podle zvlastniho pravniho ptedpisu), nebo
¢) nevyzadujicich stavebni povoleni ani ohlaseni podle zvlastniho pravniho pfedpisu,

Vzhledem k tomu, ze se predpoklada, Ze na stavenisti budou plsobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele
stavby, je nutné zajistit koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci (zajisti investor stavby).

g) Dbilance zemnich praci, poZadavky na piisun nebo deponie zemin
Nevztahuje se.

h) limity pro uziti vy§kové mechanizace
Nejsou stanoveny.

i) pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uZivani), poZadavky na priibéh a zpisob
pripravy a realizace vystavby a dalsi specifické poZadavky

Pfi provadéni praci je tfeba dodrzovat platné zakony a predpisy (NV 16/2016Sb v platném znéni), bezpecnostni
piedpisy a technologické postupy véetné mistnich piedpisti, platnych norem CSN, PNE, IEC, pracovnici musi
pouzivat ptfedepsané OP. Pracovisté a pouzité mechanizmy musi byt zabezpe€eny (ohrazeni, osvétleni) tak, aby
nedoslo k urazu pracovnikd ani cizich osob. Materidlem nesmi byt omezeny unikové cesty a zachovan volny
prostor (piijezdy a vyjezdy min. §. 3m) a prostor pro zafizeni siti (viz stanoviska spravci v dokladové Casti),
Je nutno peclivé a prubézné kontrolovat stav zabran proti vstupu a padu a oznaceni staveniSté a dbat, aby
nepovolané osoby nevstupovaly na stavbu. Koordinatora bezpecnosti stavby pro ptipad vice dodavateli zajistuje
stavebnik.
V pribéhu stavby bude objekt uzivan, k ¢emu je urcen, stavba jeho fungovani vyrazné neomezi, hlavni uli¢ni
vstupy do domi budou bez omezeni. Stavebni prace budou probihat v takové denni dobé, aby co nejméné
obtézovaly obyvatele jak doml dotcenych stavbou, tak domti v okoli. Je tfeba upravit pracovni dobu realizace
stavebnich praci tak, aby probihala v dob& od 7.00 hod do 18.00 hod a nebyl narusovan noc¢ni klid.

j)  mavrh fazi vystavby za ti¢elem provedeni kontrolnich prohlidek
Stavba nebude ¢lenéna na etapy.
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Casové tidaje a postup praci bude dohodnut mezi investorem a dodavatelem stavby, na zéklad& asovych potieb.
k) docasné objekty
Nebudou budovany docasné objekty.
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