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D.1 Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 

Jedná se o zateplení stávajícího bytového domu a s tím související udržovací práce. Objekt o 
půdorysných rozměrech 51,9m x 10,5m/41,8 x 10,5m do tvaru L, má jedno podzemní a čtyři 
nadzemní podlaží, půdní prostor se sedlovopultovou střechou.  Stavba zahrnuje zateplení 
obvodových stěn, dále budou vyměněna okna na pavlačích, vyměněny budou vstupní dveře a boční 
stěna, nově budou i garážová vrata, opravy lodžií včetně osazení nového zábradlí, výměnu svislé 
části hromosvodu, výměna okapů a okapových žlabů, v rámci fasády osazení nových klempířských a 
zámečnických prvků.  Uvnitř objektu bude provedena výmalba vstupních prostor, stěna na pavlačích. 
Do rozvodů TZB nebude zasahováno.  

Ze statického hlediska objekt nevykazuje žádné poruchy, do stávajících nosných konstrukcí nebude 
zasahováno, stávající konstrukce bezpečně přenesou zatížení zateplením. 

Účelem projektu je navrhnout potřebná opatření ke snížení energetické náročnosti budovy. 

 

D.1.1 Architektonické a výtvarné řešení 

Projekt řeší zateplení obvodového pláště, půdorysný tvar ani výška objektu se nemění. Nově 
vyměněná okna určená k výměně rovněž zůstanou v původních rozměrech pohledově stejná. 

Před zateplením obvodového pláště bude odstraněna původní omítka na fasádě. Zateplením bude 
plocha fasády včetně soklu srovnána do roviny 

 

D.1.2 Materiálové řešení 

Povrchová úprava fasády bude provedena silikonovou tenkovrstvou, probarvenou omítkou, hladkou 
s velikostí zrn 2,0mm. Povrchová úprava soklu bude mozaikovou omítkou. Nové klempířské výrobky 
budou provedeny z předlakovaného poplastovaného plechu. 

Stávající okna v bytech jsou plastová s izolačním dvojsklem, odstín bílý. Nové stěny ve vstupu a na 
pavlačích budou rovněž plastová bílá s izolačním dvojsklem. Nové zábradlí balkonů je navrženo 
z hlinikových profilů, výplň z dřevotřískových desek dle výběru investora. 

Nová střešní krytina je navržena lehhá střešní krytina plechová se stojatou drážkou, obložení stěn a 
stávajících mansard v úrovni čtvrtého podlaží je navržena hladká skládaná vláknocementová krytina. 

 

D.1.3 Dispoziční a provozní řešení 

Jedná se o čtyř-podlažní podsklepený pavlačový bytový dům  skládající se ze dvou dilatačních celků, 
na ulici Fr.Formana č.p.28,30. V nadzemních podlažích jsou umístěny byty na podlaží, v suterénu 
jsou pak umístěny místnosti pro domovní vybavení a garáže. Hlavní vstupy do objektu jsou situovány 
z uliční strany. Výškové úrovně v domě jsou překonávány vnitřními betonovými schodišti. Řešený 
objekt je navržen v zděné technologii s filigránovými stropy, s vyzdívaným obvodovým pláštěm, 
stěnami a příčkami, s dvouplášťovou střechou. Do dispozic nebude v rámci stavby zasahováno. 

Orientace objektu -hlavní vstup do objektu je orientován na sever, východ. 

 

D.2 Bezbariérové užívání stavby 

Ponechán stávající stav. Stávající objekt není řešen bezbariérově. Projekt řeší pouze zateplení 
obvodového pláště a s tím spojené stavební práce. Do konstrukčního, dispozičního a provozního 
řešení není zasahováno. Objekt je přístupný v úrovni mezipodesty. 
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D.3 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

D.3.1 Konstrukční a stavebnětechnické řešení 

a) popis stávajícího stavu 

Jako podklad pro posouzení stávajícího stavu byl použit původní projekt domu a prohlídka na místě. 

Obvodový plášť i vnitřní nosná stěna je  cihel porotherm. Nosná konstrukce stropu jsou 
železobetonové filigránové desky. V rámci bytů je podlahová vrstva kombinací PVC, plovoucích 
podlah a koberce. V chodbách je nášlapná vrstva  z keramické dlažby, schodišťové stupně jsou 
betonové. Současná povrchová úprava fasády i soklu je původní hladká omítka. Střecha je 
sedlovopultová, nosná konstrukce střechy dřevěná trámová s celoplošným bedněním, pojistnou 
hydroizolací a plechovou střešní krytinou. Střešní plášť není zateplený, zateplena je podlaha krovu. 
Okna v bytech jsou již vyměněna za plastová s izolačním dvojsklem, stěna a stěna s dveřmi ve 
vstupu jsou původní kovová. Rovněž garážová vrata jsou původní kovová.  

 

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení 

- bourací práce 

Bourací práce se týkají převážně demontáží spojených se zateplením obvodového pláště. 

Fasáda 

‐ demontovat dešťové svody a střešní žlaby včetně oplechování okraje střechy  

‐ demontáž klempířských výrobků ve fasádě (oplechování oken, mansard) 

‐ demontáž svislých svodů hromosvodné sítě, zajistit provizorní zabezpečení v průběhu stavby 

‐ demontáž mřížek pro odvětrání spižních skříní 

‐ odstranění stávající omítky ve 100% plochy fasády 

‐ demontáž dosud nevyměněných oken a dveří, demontáž oken na pavlačích 

-demontovat stávající ocelové mříže na sklepních oknech  

-demotáž garážových vrat 

Lodžie, vstupy 

‐ vybourání skladby podlah v lodžiích 

‐ demontáž ocelového  zábradlí lodžií 

‐ rozebrání stávající dlažby přístupového chodníku před vstupem v rozsahu dle výkresové části a 

zpětná pokládka 

-demontáž sestavy okna a dveří na lodžiích, ubourání část parapetu 

Ostatní 

‐ odstranění okapového chodníku kolem celého objektu 

‐ odkopání terénu kolem objektu do hloubky základů 

‐ demontáž zvonkového tabla 

-demontáž poštovních schránek ve vstupu 

-odstranění svrcní části podlahy v garážích 

-demontovat tabulky a označení objektu + zpětná montáž na ETICS 

Střecha 

-demotáž stávající krytiny, obkladu falešné mansardy, štítových zdí, klempířských prvků. napojení na 

svody a odvodňovacích zaatikových žlabů 
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-demontáž výlezů na střechu 

-vyklizení celého půdního prostoru včetně tepelné izolace 

Popis bouracích prací viz jednotlivá podlaží. 

 

- základy, výkopy a terénní práce 

Okapový a přístupový chodník: 

V rámci výměny okapového chodníku budou prováděny výkopy kolem obvodového pláště v šířce 
700-1200mm do hloubky na úroveň -3,000 pod terén. Před vstupy do objektu bude předláždění 
chodníku a bude nově osazena čistící zona. Před vjezdem do garáží bude po zateplení předláždění 
pojezdové plochy v šířce po kanálek .  

Vykopaná zemina bude uložena na meziskládce a bude použita k opětovným zásypům kolem objektu 
a terénních úprav. 

Před započetím výkopových prací je nutno vytýčit inženýrské sítě.  

 

- svislé a vodorovné konstrukce 

Úprava obvodového zdiva v místě odkopaného terénu: 

Po odkopání terénu pro zatažení ETICS a provedení podkladních vrstev okapového chodníku po 
obvodu domu povrch stávajícího zdiva očistit, vyspravit a srovnat cementovou maltou.  

 

- podlahy 

Předláždění přístupového chodníku 

Po odstranění dlažby a provedením výkopu srovnat podkladní vrstvu, následně provést vrstvy 
podsypu hutněné štěrkodrtě frakce 0-32mm tl. 200mm, ložní vrstva kamenivo frakce 0-4mm tl. 50mm 
pro položení pochozí zámkové dlažby. Součástí bude osazení betonového obrubníku. 

Okapový chodník: 

Po provedení oprav soklu na dno výkopu uložit netkanou geotextilii a prostor zasypat štěrkodrtí frakce 
0-32 – tl. 200mm a 0-4 mm – tl. 50mm a položit nový okapový chodník z betonových dlaždic 
500/500/50mm. 

Lodžie 

Bude provedena kompletní rekonstrukce podlahy lodžie a to vybouráním skladby podlahy až na její 
nosnou část, demontáž ocelového zábradlí včetně kotevních prvků.  

Veškerou odhalenou výztuž je nutno sanovat-odrezivět, ošetřit antikorozním nátěrem, vytvořit 
adhezní můstek a navlhčený povrch zarovnat reprofilační maltou. 

Poté je možno přistoupit k provedení nové skladby podlahy včetně zateplení celé konstrukce. 

Nová skladba: 

- keramická dlažba 200/200 mrazuvzdorná, šířka spár 5mm, spád min 2% od fasády, protiskluznost 
R11, lepení celoplošně, požadavek koeficient tření min. 0,5 

- flexibilní, mrazuvzdorná lepící hmota na bázi cementu pro venkovní použití vč. spárovačky 

- hydroizol. souvrství – hydroizolační a separační rohož (polyetylenový pás s rybinovitě tvarovanými 
čtvercovými výlisky s tkaninou nakašírovanou na rubové straně pásu sloužící pro přilepení rohože 
k podkladu) napojená systémově na navazující konstrukce pomocí systémové hydroizolační pásky 
(izolační pásky z polyetylenové fólie z měkkého polyetylénu, překrývající drobné trhlinky, oboustranně 
opatřený speciální střiží sloužící k účinnému zakotvení do lepidla na lepení dlažby, plně kompatibilní 
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s hlavními použitými hydroizolačními rohožemi) do spojovací hmoty (flexibilní, mrazuvzdorná v tenké 
vrstvě nanesená zubovou stěrkou na plochu mimo úzkého pásu okraje lodžie, kde bude osazen 
okapový profil, který se osazuje na sraz k hydroizolační fólii, vytaženo na stěnu min.100mm) 

- penetrace na bázi akrylátové disperze a modifikujících přísad  

- spádový beton – jednosložková cementová hmota vyztužená vláknem tl.50-70mm 

- nenasákavý polystyren tl. 50mm 

- stávající ŽB balkonová deska – dle potřeby sanovat 

Odvodnění je řešeno pomocí vyspádované podlahy 2% mezerou pod zábradlím prostřednictvím čelní 
okapnice, která bude osazena po celém obvodu terasy.  

V místě přechodu zdiva na vodorovnou konstrukci použít nenasákavý polystyren tl.200mm do výšky 
300mm. Úprava v místě balkonových dveří, viz výkres DET. 

V případech, kde může být povrch podlahy mokrý musí být kritéria protiskluznosti splněna i při 
mokrém povrchu. Na hranu schodu u balkonových dveří použít schodovku s protiskluznou úpravou, 
před zahájením prací si zhotovitel objednatelem nechá odsouhlasit spárořez. 

Podlaha bude včetně soklíku a obkladu prahů balkonových dveří. 

Balkonové zábradlí je řešeno viz „Zámečnické práce“.  

Podlaha suterénu 

Stávající betonová podlaha v garážích je ve špatném stavu, oprava podlahy by byla neekonomická, 
proto  bude provedena kompletní rekonstrukce podlahy garáže a to vybouráním skladby podlahy až 
na její hydroizolaci, demontáž odvodňovacího žlabu.  

Navržená podlaha je z drátkobetonu ve spádu, následně stěrková epoxidová podlahovina. Osadí se  
ve stejné poloze nový odvodňovací žlab, nová keramický sokl. 

Zateplení podlahy na půdě + lávky 

Zateplení půdy bude provedeno položením parotěsné zábrany na stávající očistěnou betonovou 
mazaninu, tepelné izolace (minerální vata) v tloušťce 360 mm, která bude zakryta difúzní fólií. 

Pro přístup k výlezům a komínovým tělesům budou provedeny lávky z cementotřískových desek na 
dřevěné kci. 

nová skladba podlahy na půdě S6: 

- difůzní fólie 

- tepelná izolace z MV tl.360mm  

- parozábrana 

- stávající strop.knstr. 

nová skladba v místě lávky S7: 

- podlaha vytvořená z velkoformátových dřevitých desek tvořené lisovanými třískami tl. 22mm, šíře 
600mm, provedených v jedné vrstvě 

- vzduchová mezera 20mm 

- difůzní fólie 

- dřevěný hranol 80/200mm, tepelná izolace z MV tl.200mm (role), ložena v kolmém směru na spodní 
vrstvu 

- dřevěný hranol 80/180mm, tepelná izolace z MV tl.160mm (role) 

- parozábrana 
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- stávající strop.konstr. 

 

- výplně otvorů 

Okna, dveře ve vstupu, pavlačích a lodžiích: 

Původní, dosud nevyměněná okna, je nutné vyměnit za nová plastová s izolačním dvojsklem, 
UW=1,2W/m2K, na lodžiích s izolačním trojsklem UW=0,7W/m2K včetně vnitřního parapetu š. 250mm a 
zapravení ostění a výmalby.  Všechny vnější parapety oken v nadzemních podlažích budou nové, 
viz.klempířské výrobky.  

Vstupní dveře: 

Nové dveře při vstupu do objektu budou kovové prosklené, UW=1,2W/m2K. Velikost dveří zaměřit.  

 

- zateplení obvodového pláště 

Je navrženo kontaktním zateplovacím systémem v celém rozsahu obvodového pláště. 

Statické zajištění a příprava podkladu: 

- popis stávajícího stavu  

Fasády řešených bytových domů mají původní hladkou omítku. Stávající omítky vykazují poškození 
odpovídající stáří fasády – nesoudržné plochy.   

- popis postupu statického zajištění a přípravy podkladu pro instalaci kontaktního zateplovacího 
systému  

Po zahájení realizace je nutno provést kompletní očištění fasády tlakovou vodou tak, aby byl povrch 
zbaven všech nečistot, mastnoty, biologických nečistot, všech volně se oddělujících vrstev, případně 
materiálů, které se rozpouští ve vodě. Pokud se v rámci čistění projeví místa s nesoudržnými 
podkladem, je třeba nesoudržným povrch kompletně odstranit až na úroveň soudrženého podkladu a 
provést požadovaná opatření – viz další popis.  

Po provedení očištění fasády je následně nutné provést zkoušky přídržnosti s požadavkem na 
standardní soudržnost podkladu 200 kPa s tím, že nejmenší požadované přídržnost k podkladu je 80 
kPa. Požadovaný rozsah zkoušek - na každých 500 m2 podkladu min. 1 zkouška pro každý typ 
podkladu. Pokud se v rámci opakovaných zkoušek projeví místa s nesoudržnými podkladem, je třeba 
nesoudržným povrch kompletně odstranit až na úroveň soudrženého podkladu a provést požadovaná 
opatření – viz další popis.  

Po provedení reprofilace se následně provede kompletní vyrovnání plochy pro instalaci kontaktního 
zateplovacího systému cementovou omítkou tak, aby byla zajištěna požadovaná rovinnost podkladu 
pro instalaci vrstev kontaktního zateplovacího systému. 

 

Přípravné práce před zateplením: 

Je nutno odstranit z fasády veškeré stávající prvky osazené ve fasádě (klempířské výrobky, svislou 
hromosvodnou síť, větrací mřížky, stávající zámečnické výrobky (stojany na vlajky, cedule, mříže).  

Původní omítka bude odstraněna ve 100% plochy fasády. Podklad připravit dle popisu výše. 

Veškeré zkoušky budou doloženy potvrzeným, podepsaným Protokolem, který bude obsahovat 
závěr, zda zkouška vyhověla nebo nevyhověla a bude vztažen ke konkrétní stavbě. 

Následně bude provedena penetrace pro sjednocení nasákavosti povrchu. 
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Zateplení objektu: 

Bude provedeno certifikovaným zateplovacím systémem dle výběru investora, musí být provedeno v 
souladu ETICS certifikovaným dle ETAG 004 s platným Evropským technickým schválením, 
kvalitativní třídy A dle CZB, a normami (ČSN 732901 a ČSN 732902) a technologickými pravidly 
dodavatele systému. Před realizací je dodavatel povinen předložit certifikovaný systém zateplení 
k odsouhlasení. 

Třída reakce na oheň systému je B-s1,d0 dle ČSN EN 13 501-1 a index šíření plamene po povrchu 
is=0,00 m/min dle ČSN 73 0863. Montáž bude provedena odborně zaškolenou realizační firmou 
s platným osvědčením o proškolení od výrobce zateplovacího systému. Veškeré postupy provádění 
budou v souladu s technologickým postupem výrobce ETICS. Výrobce zateplovacího systému doloží 
předpis na údržbu a čištění ETICS, prokazatelné dokumenty o environmentálních dopadech 
použitých izolačních materiálů a  (environmentální dopady lze doložit například environmentální 
deklarací o produktu (EPD), nebo odpovídajícími, průkaznými dokumenty) a prokazatelně měřené 
hodnoty vzduchové neprůzvučnosti referenční stěny s ETICS formou aktuálního dokumentu 
z provedené zkoušky. 

Budou použity všechny doplňkové komponenty od dodavatele systému jako okenní lišty, nadokenní 
lišty, parapetní lišty apod.  

Obvodové zdivo min. 300mm nad terénem, bude zatepleno izolantem-fasádní desky z pěnového 
stabilizovaného samozhášecího polystyrénu EPS 70F třída reakce na oheň E,  tl. 200mm. V místě 
terénu bude použito polystyrénu odolného proti zemní vlhkosti, tl. 200mm. V místě přechodu soklu a 
fasády nebude použita zakládací sada, plochy budou odlišeny pouze použitým povrchovým 
materiálem. Rozsah a přesné umístění izolantů viz. popis níže a výkresová část projektové 
dokumentace.  

Pod oplechováním bude provedeno zateplení extrudovaným polystyrénem tl.20mm. Pro utěsnění 
spáry mezi rámem okna a zateplovacím systémem použít okenní APU lišty. 

Lišty pro nadpraží a ostění otvorů, použít standartní plastový rohový profil s průběžnou síťovinou a 
standartní plastový rohový profil s okapnicí s průběžnou síťovinou. 

Zateplovací systém musí vykazovat mechanickou odolnost proti rázu, dle metodiky ETAG 004, min. 
15 J bez poškození (kategorie I) s omítkou zrnitosti 2,0 mm. Základní vrstva s vloženou armovací 
skleněnou síťovinou s gramáží 160 g/m2 bude provedena tmelem na cementové bázi s hodnotou 
součinitele propustnosti vodních par maximálně 20, ekvivalentní difúzní tloušťka základní vrstvy s 
omítku maximálně 0,30 m. 

Zateplení bude zajištěno pomocí lepícího tmelu a kotvení provedeno systémovými šroubovacími 
hmoždinkami s certifikací dle ETAG 014, vhodné pro zápustnou metodu kotvení s následným 
zavíčkováním.  

V oblastech s koncentrovaným tahovým napětím (vnější rohy, rohy okenních otvorů, místa ukončení 
zateplení v návaznosti na stávající omítku) bude vyztužení speciálně zesílenými tkaninovými 
rohovými kusy. Následně bude provedena penetrace a jako vrchní vrstva bude použita tenkovrstvá 
probarvená silikonová omítka zrno 2,0mm, která se nanáší na vyzrálý penetrovaný podklad a 
poskytuje permanentní ochranou proti růstu řas a plísní včetně použití biocidních přísad, zrnitost 2 
mm. Současně bude mít omítka vysokou paropropustnost pro vodní páru s faktorem difúzního odporu 
µ=40-80 (kategorie V1 případně V2), permeabilitu vody v kategorii W3 a reakci na oheň A2 – s1, d0 
dle ČSN EN 13501. 

 

Druh, vlastnosti a místa použití izolantů: 

NENASÁKAVÝ POLYSTYREN – třída reakce na oheň E, λ=0,034W/m.K 

Obvodové zdivo od úrovně -3,000 pod terénem až po úroveň min.300mm nad terénem, podlaha 
lodžie, v místech zatížených vlhkostí, pod parapetní plechy, pod oplechování štítů a místa, kde 
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navazují vodorovné konstrukce na svislé (styk podlahy terasy se stěnou) do výšky 300mm a 150mm 
do stran 

EPS 70F – třída reakce na oheň E, λ=0,039W/m.K 

Od úrovně 300mm nad terénem po úroveň podstřešní římsy, ostění a nadpraží oken 

MV – třída reakce na oheň E, λ=0,039W/m.K 

Zateplení krovu, v místě mansard. 

Tloušťka izolantů: 

- tl. izolantu soklu je 200mm, případně použít izolant s takovou tloušťkou, aby ETICS soklu a fasády 

byl v jedné rovině (přesnou tl. izolantu určit až po odstranění omítky dle skutečného stavu) 

- tl. izolantu obvodového zdiva je 200mm 

- tl. izolantu okenních ostění, nadpraží je min. 30mm a parapetu je min. 20mm(případně tl. zateplení 

přizpůsobit tak, aby zůstal po zateplení stejný rozměr viditelného rámu oken) Před zateplením 

vyspádovat parapet cementovou maltou směrem od okna. 

- tl. izolantu podhledu a stěn lodžie je 80mm, ze strany pokoje je 200mm 

- na čelní stěnu lodžie použít izolant tl. cca 80-120mm, pomocí izolantu srovnat s fasádou (přesnou tl. 

izolantu určit až po odstranění omítky dle skutečného stavu) 

- na spodní rovinu mansard použít tl. 60mm 

 
Mechanická odolnost a stabilita: 

Počet hmoždinek, druh a rozmístění bude provedeno dle technologických pravidel daného 
zateplovacího systému. Pro danou stavbu (stávající objekt), s materiálem obvodových stěn v kategorii 
A až D dle Evropského technického schválení ETA, je minimální délka kotev 255 mm, při započtení 
omítky, nerovností a odchylek uložení obvodového pláště navržena délka hmoždinky 275 mm. Kotvy 
musí být provedeny do cihelného zdiva. Podle předpokladu statického výpočtu je nutno na celém 
objektu použít minimálně 4 kotvy na 1 m2. Dle technologických požadavku ETICS použít na 1 m2 
min. stanovený počet kotev, a to 6 ks/1m2. 

Zatížení je určeno dle ČSN EN 1990, 1991., při dodržení výsledků statického výpočtu, požadavku 
ETICS a výtažných zkoušek je možno použít jiný kotevní systém. 

Stávající konstrukce bezpečně přenese přitížení od zateplení. Podrobnější popis viz.část projektové 
dokumentace-stavebně konstrukční řešení. 

 

- střecha 

Je navržena výměna střešní krytiny včetně obkladu mansardy a obkladu štítových stěn. Po montáži 
nového bednění střechy se položí doplňková hydroizolační folie, difuzně otevřená, kontralatě a latě 
60/40mm a lehká plechová střešní krytina se stojatou drážkou včetně systémových hlavic pro přívod 
vzduchu a odvětrávacích hlavic. 

Mansardy - po odstranění stávající krytiny a bednění v prostoru mansard provést kontaktní 
zateplovací systém fasády mezi stávající dřevěné konstrukce. Stávající dřevěné konstrukce 
mansardy budou posouzeny statikem, v případě poškození se provede výměna. Na stávající 
konstr.mansardy bude namontována cementotřísková deska tl.20mm, na kterou bude namontována 
skládaná vláknocementová krytina jako obklad. Spodní část mansardy bude zakryta  
cementotřískovou deskou a opatřena kontaktním zateplovacím systémem tl.60mm. 

Štítová stěna - v prostoru štítové stěny provést KZS fasády mezi instalované hranoly, na které bude 
namontována cementotřísková deska tl.20mm a skládaná vláknocementová krytina jako obklad. 
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Provést izolaci stávajícího zaatikového žlabu asfaltovým pasem a oplechování. 

Do střechy budou osazeny nové střešní výlezy 600/600mm. Lemování předinstalované, 
galvanizovaná ocel odolná proti UV paprskům a nepřiznivému počasí. Zasklení izolační dvojité 
plavené sklo. 

Tesařské konstrukce - na stávající krokve je navrženo bednění z prken tl.24mm na sraz pod novou 
střešní krytinu, nové latě, kontralatě 60/40mm. Do štítové zdi pod obklad budou instalovány dřevěné 
hranoly, které budou kotveny do zdiva na chemické kotvy. Mezi hranoly bude proveden KZS štítové 
zdi. 

Všechny nové tesařské prvky budou před zabudováním impregnovány proti vlhkosti a hnilobě.  

 

- klempířské práce  

Parapety: 

Na nové vnější parapety bude použit předlakovaný (poplastovaný) plech tl.0,6mm dle ČSN 73 3610 - 
Klempířské práce. 

Parapety musejí být spádovány 3° směrem od okna, spád vytvořit cementovým potěrem. 
Oplechování parapetů musí mít uzavřený tvar bez průstřihů. Parapet musí min.30 mm přesahovat 
před fasádu a svislý ohyb musí být min.50 mm. Rozměry upřesnit na stavbě pro každý otvor zvlášť, 
upevnit na flexibilní klempířský tmel, utěsnit transparentním MS polymerovým tmelem. K zesílení 
hrany ostění parapetu osadit pod každý parapet na celou jeho šířku plastový okenní parapetní profil 
s tkaninou. Osazené parapety chránit před poškozením, během dalších stavebních prací např. folií. 
Kotvení klempířských výrobků provádět dle technických předpisů pro příslušný materiál. 

Okapnice po obvodu lodžie: 

V rámci nových vrstev podlahy osadit ukončovací hliníkový balkonový profil, plech  tl. 1,2mm 
s přesahem 50mm. Odstín barevného řešení viz výkresy barevného řešení fasád. 

Budou provedeny klempířské prvky - střešní úžlabí, oplechování zaatikových žlabů, žlaby u vstupů, 
svody, oplechování střechy. 

Okapové  svody: 

Před zateplením osadit nové prodloužené kotvy pro nové okapové svody 125mm včetně lapačů 
splavenin. 

Všechny klempířské výrobky viz výpis prvků. 

Před výrobou je nutno jednotlivé rozměry na stavbě zaměřit. 

 

- zámečnické práce  

Mříže sklepních oken: 

Na všechna sklepní okna budou nově osazeny mříže z tahokovu – rozměry dle výpisu prvků, 
povrchová úprava žárový pozink. 

Zábradlí na lodžii:  

Bude osazeno nové zábradlí v.1100mm. Nosný rám z hlinikových profilů, výplň z kaleného 
bezpečnostního skla třídy 33.2. Zábradlí osadit tak, aby kopírovaly podestu. Kotvit na zateplení skrz 
profil na M12 chem. kotvu (nerez šroubovice) kontra proti protlačení zateplení. Součástí dodávky 
budou teleskopické nožky, které jsou součástí hlinikového rámu zábradlí. Součástí dodávky 
balkonového zábradlí budou hliníkové sušáky na prádlo. Přesný typ bude upřesněn investorem před 
realizací. 
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Před zahájením realizace je zhotovitel povinen předložit ke schválení výrobní dokumentaci, která 
bude obsahovat min. půdorys, řez, pohled a statický posudek autorizovaný pro danou stavbu. Dále je 
povinen provést výtažné zkoušky kotvení a doložit Protokolem o zkoušce, který bude obsahovat 
závěr, zda zkouška vyhověla nebo nevyhověla a bude vztažen ke konkrétní stavbě. 

HDS-el. domovní skříně:  

Na  fasádě v úrovni ETICS osadit 2 ks nových větších revizních dvířek.  Zateplení nedotahovat až 
k původnímu rámu HDS skříně, nutno ponechat po obvodu cca 5cm prostoru. 

Povrchová úprava zámečnických konstrukcí se liší dle použitého materiál. U hliníkových konstrukcí se 
jedná o úpravu povrchu eloxováním, u ocelových konstrukcí žárové zinkování, u repasí nátěry 
vhodné pro dané prostředí.  

Výměna domovních schránek, výměna vnitřní čistící zona a nová čistící zona před vstupem do 
objektu. Nová garážová vrata, vzhledově stejná dle původních. 

Všechny zámečnické výrobky viz výpis prvků. 

Před výrobou je nutno jednotlivé rozměry na stavbě zaměřit. 

 

- izolace 

Hydroizolace: 

Bude provedena oprava-obnovení hydroizolace v místě odkopání terénu pro položení nového 
okapového chodníku. Po odstranění stávajících dlaždic, odkopání terénu, očištění stávající 
hydroizolace a zarovnání povrchu cementovou maltou, povrch napenetrovat a pod terénem po 
300mm nad terénem aplikovat dle technologických pravidel výrobce silnostěnnou modifikovanou 
asfaltovou hydroizolační stěrku. Jako ochranu použít nopovou fólii do úrovně terénu. V místě dilatací 
konstrukce je třeba tato místa vyztužit dalšími asfaltovými pásy pro zpevnění těchto míst 

Dále bude provedena nová hydroizolace lodžie hydroizol. souvrstvím – hydroizolační a separační 
rohož (polyetylenový pás s rybinovitě tvarovanými čtvercovými výlisky s tkaninou nakašírovanou na 
rubové straně pásu sloužící pro přilepení rohože k podkladu) napojená systémově na navazující 
konstrukce pomocí systémové hydroizolační pásky (izolační pásky z polyetylenové fólie z měkkého 
polyetylénu, překrývající drobné trhlinky, oboustranně opatřený speciální střiží sloužící k účinnému 
zakotvení do lepidla na lepení dlažby, plně kompatibilní s hlavními použitými hydroizolačními 
rohožemi) do spojovací hmoty (flexibilní, mrazuvzdorná v tenké vrstvě nanesená zubovou stěrkou na 
plochu mimo úzkého pásu okraje lodžie, kde bude osazen okapový profil, který se osazuje na sraz 
k hydroizolační fólii, vytaženo na stěnu min.100mm). 

Provést izolaci stávajícího zaatikového žlabu asfaltovým pasem a oplechování. 

Tepelná: 

Přesné umístění, tloušťka a druh izolantu je popsán v kapitole -  zateplení obvodového zdiva. 

 

- povrchové úpravy 

Exteriér: 

Vnější omítky budou provedeny v rámci zateplovacího systému. Soklová část bude opatřena 
mozaikovou omítkou, rozsah dle výkresové dokumentace. Obvodový plášť v místech běžného 
podlaží bude opatřen silikonovou, tenkovrstvou probarvenou omítkou zrno 2mm.  

Po dokončení zateplovacích prací provést zpětnou montáž všech demontovaných cedulek na ETICS. 

Interiér: 

V místě napojení vnitřní staré a nové omítky měněných dveřních a okenních otvorů povrch oškrábat, 
propojit výztužnou tkaninou a celou plochu přestěrkovat, začistit a opatřit výmalbou. 
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- nátěry 

Interiér: 

Vstupní prostor a obvodová stěna pavlače + cca 300mm stropu kde jsou osazena nová okna budou 
opatřeny 2 vrstvami výmalby otěruvzdorným nátěrem, barva bílá.  

 

- elektroinstalace   

Provést  nové připojení zvonkového tabla s automatickým vrátným. 

 

- hromosvod 

Po provedených pracích zateplení fasády se provede zpětná instalace svislého vedení, svody se 
napojí na střešní vedení a osadí se na nové prodloužené podpěry. Svody se provedou vodičem 
AlMgSi ∅8 mm. Spojení na jímací soustavu se provede pomocí nových svorek. Přes novou zkušební 
svorku se svod napojí na stávající zemní spojení. Provede se i nová výměna ochranného úhelníku, 
nebo ochranné trubky. Zemní odpor každého svodu od jímací hromosvodné instalace nemá 

přesáhnout hodnotu 15 .  

Po provedení montáže je nutno provést výchozí revizi hromosvodu. 

Provádění stavebně montážních prací: 

Při provádění musí být dodržována příslušná ustanovení následujících norem: ČSN EN 50110-1 
Obsluha a práce na elektrických zařízeních ČSN EN 50110-1 Obsluha a práce na elektrických 
zařízeních - národní dodatky ČSN 73 3050 Zemní práce Vyhláška ČÚBP č.48/82 Sb. 

Veškeré elektromontážní práce musí být provedeny dle platných ČSN. Před uvedením instalovaného 
zařízení do provozu nutno provést výchozí revizi dle ČSN 331500.  

 

D.3.2 Technické vlastnosti stavby 

a) stavební fyzika-tepelná technika 

Návrh energetické náročnosti budov je proveden tak, aby budovy splňovaly zákon č.3/2020 Sb o 
hospodaření s energiemi. Aktual.vyhl.č.264/2020 Sb.O energetické náročnosti budov. 

Třída energetické náročnosti budovy po zateplení - A (úsporná). Průkaz energetické náročnosti 
budovy je doložen v dokladové části projektové dokumentace. 

 

b) osvětlení 

Přirozené osvětlení místností s trvalým pobytem osob je zajištěno okenními otvory, do tohoto řešení 
není zasahováno, okna v bytech byla již vyměněna. 

 

c) oslunění 

Není řešeno - je dáno stávající orientací objektu. 

 

d) akustika-hluk, vibrace 

Stavba nemá vliv na akustiku objektů. Je zachováno stávající využití. V objektu se nenachází zdroje 
nadměrného hluku a vibrací. Stavba splňuje hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech 
staveb.  
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Výplně otvorů v obvodovém plášti jsou stávající a měněny budou pouze ve schodištích a garážích 
(okna, dveře) splňují požadavky dané ČSN 73 05 31 “Ochrana proti hluku v pozemních stavbách“, 
ČSN 73 05 32 “Akustika. Hodnocení zvukové izolace v budovách. Požadavky.“ a Nařízení vlády č. 
217/2016 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v aktuálním znění. 

 

 


