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B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Celkovy popis uzemi a stavby

B.1.a) Zakladni popis stavby; u zmény stavby tidaje o jejim sou¢asném stavu, zavéry
stavebné technického, piip. stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci

Stdvajici stay:
Projektova dokumentace na bytové domy je z roku 1996, stavény pravdépodobné v roce 1997. V roce

2002 doslo ke stavebnim Gpravam na pavlacich. Jedna se o trvalou stavbu, ktera je vyuzivana jako
stavba pro bydleni — bytovy dim.

Bytovy dim se sklada ze dvou samostatnych objektl spojenych do pismene L. Jedna se o objekty
nepravidelnych pidorysnych tvart — obdélniky o rozmérech cca 41,77 x 13,55 m.

Bytovy diim ma 4 nadzemni podlazi s podkrovim a jedno podlazi podzemni. Podzemni podlazi se
rozklada pod celym piidorysem objektu s vyjimkou &asti schodisté. Uroveii podlahy je cca 1,450 m
pod prilehlym terénem, v misté vjezdu do garazi je v urovni podlahy. Vyuzité podkrovi ve tvaru
sedlové stiechy.

Fasadu tvoii omitnuté plochy a v Grovni podkrovi stfesni krytina.

Hlavni vstupy jsou orientovany do ulice Fr. Formana. Vstupy je zdiiraznény predsunutym zadveiim
se schodistém. Na zadveti schodisté navazuji prostory chodeb s ptistupy do jednotlivych bytovych
jednotek. Betonové schodiste probihd z 1. podzemniho podlazi az do podkrovi. Bytové jednotky ve 2.
— 4.NP. nadzemnim podlazi nejsou soucasti feSeni odstranéni statickych poruch a v navrhu je nutné
zamezit jakymkoli stavebnim zasahtim, které by zpiisobily vyznamné omezeni provozu.

Zavery prazkumi viz. B.1.d)

Novy stay:

Projekt havarijni odstranéni statickych poruch v 1.NP. Stavebni Gpravy budou provadény pouze
v 1.PP a 1.NP a to z diivodu statického zesileni skrytého stropniho priivlaku. Zde dojde k vybourani
stén pricek v 1.NP, zesileni pravlaku nosniky z 1.PP a znovu vyzdéni stén a pticek v ptivodnich
pozicich.

B.1.b) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavénost izemi,
poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Jedna se o budovu bytového domu o 2 vstupech, kterd se nachazi se v katastralnim tizemi Dubina u
Ostravy. Okolni terén je mirn€ svazity severovychodnim smérem. V okoli se nachéazi zastavba
bytovych domt a obchod. Ptijezd k budové je po ul. Fr. Formana. Stavebni Upravy se tykaji
havarijniho odstranéni statickych poruch v 1.NP Bytového domu a to sanaci stropnich konstrukci nad
1.PP.

V Gzemi se nenachazi zddna specidlni ochranna ani bezpec¢nostni pasma. Nejedna se o zvlasté
chranéné tizemi. Lokalita se nenachazi v zéplavovém tizemi.

B.1.c) Udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci a izemnimi opati‘enimi
nebo s cili a ukoly izemniho plinovani, a s poZadavky na ochranu kulturné historickych,
architektonickych, archeologickych a urbanistickych hodnot izemi

Dle tGzemniho planu Ostravy, vydaného dne 21.5.2014, usnesenim zastupitelstva mésta ¢.
2462/ZM1014/32 ze dne 21.5.2014 a Zmény €. 3 ze dne 16.8.2022 se jedna o plochy Bydleni v
bytovych domech.
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Vyuziti tohoto uzemi je nasledujici.
Slouzi:

Bydleni v bytovych domech v blokové a sidliStni zastavbé méstského charakteru. Plochy tohoto
funk¢éniho vyuziti jsou charakteristick¢ intenzivni vicepodlazni pievazné bytovou zastavbou o
vySkové hladin€ vyssi nez 3 nadzemni podlazi. Veskeré nové stavby musi svym objemovym a
vyrazovym fesenim odpovidat charakteru zastavby prevladajici funkce a musi ji vhodné doplnovat,
nikoliv ji naruSovat nebo negativné ovlivilovat svym provozem.

Hlavni vyuziti:

* bytové domy o 3 a vice podlazich.

Ptipustné vyuziti:

. obcanské vybaveni (krom¢ zatizeni obchodu) do 2 000 m2 zastavéné plochy (v ptipadé
integrace obCanského vybaveni do jedné budovy nebo do komplexu na sebe navazujicich budov
nesmi byt soucet jejich zastavénych ploch vétsi nez 2000 m2) - napt. mistni sprava, skolky, zakladni
Skoly, sluzby, obchodni, stravovaci, spoleenska, kulturni, zdravotnicka a socidlni zafizeni (domy s

pecovatelskou sluzbou, domovy dichodcti, charitativni zafizeni apod.), sportovni zafizeni a plochy

véetné provozniho zdzemi, z toho zastavitelna plocha obchodnim vybavenim nesmi piesdhnout
1000m2.

. dopravni infrastruktura — silni¢ni, tramvajové, cyklistické a pés$i komunikace, parkovisté
a hromadné podzemni a nadzemni garaze pro osobni automobily, zastdvky MHD, alternativni druhy
dopravy — lanovky, visuté dréhy apod.,

. technicka infrastruktura - inZenyrské sité, trafostanice, rozvodny, telekomunikaéni
zafizeni, Cistirny odpadnich vod pro predmétné budovy, alternativni zdroje energie k zajiSténi
provozu predmétnych objektd (napi. fotovoltaické clanky, degazacni stanice s kogeneracni
jednotkou) splnujici omezujici prostorové a architektonické podminky této funkéni plochy, plocha
pro odpadni kontejnery, podzemni kontejnery pro komunalni odpad,

. vetejné prostory, plochy zelen€ a vodni plochy.

Podminéné ptipustné vyuZiti:

. obCanské vybaveni (kromé& zatizeni obchodu) piesahujici 2 000 m2 zastavéné plochy,
maximalné vSak do 3 000 m2 zastavéné plochy (v ptipad¢ integrace obcanského vybaveni do jedné
budovy nebo do komplexu na sebe navazujicich budov nesmi byt soucet jejich zastavénych ploch
vétsi nez 3000 m2) napt.: zafizeni obchodu, sluzeb, vefejné spravy, administrativni, vzdelavaci,
socialni, sportovni a volnocasové, spolecenskd, kulturni, cirkevni, z toho zastavénd plocha
obchodnim vybavenim nesmi presdhnout 1000m2 . Limit 3 000m2 zastavénych ploch se vyjimecné
nepouzije u staveb a jejich zmén realizovanych ve vefejném z4jmu — napt. Skoly, sportovni, kulturni,
zdravotnickd a socialni zafizeni, pokud jejich realizace vyznamnym zplisobem negativné neovlivni
hlavni zptisob vyuziti okolniho navazujiciho tzemi a charakter urbanistického uspotadant,

. sbérny dvur,

. rodinné domy,

. rodinné domy o zastavéné ploSe piesahujici stanovenou max. zastavénou plochu, uré¢enou
prostorovou regulaci,

. hotely, koleje, internaty

. sakralni stavby a stavby urené k nabozenskym uceltim,

. stavby a zatizeni pro reklamu, informaci a propagaci.
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Pravidlo pro navyseni zastavéné plochy budovami:
Limit zastavéné plochy budovami miize byt vyjimecné prekrocen, pokud bude splnéna podminka
odpovidajiciho navysSeni plochy stavebniho pozemku (dale jen pravidlo).

. Toto pravidlo je uvedeno v kapitole - ZAKLADNI POJIMY A ZKRATKY. Pravidlo
slouzi pouze pro plochy uvedeného zplisobu vyuziti a vyjmenované druhy budov - Bydleni v
rodinnych domech — rodinné domy, Bydleni v bytovych domech — rodinné domy, Plochy smisené —
bydleni a sluzby - rodinné domy. Na budovy, které ptekracuji limit zastavéné plochy budovami,
urceny kodem prostorové regulace, bude pohlizeno jako na stavby v kategorii podminéné ptipustné
vyuziti.

. Soucasné je nutno respektovat pozadavek na Posuzovani objemové piiméfenosti nové
zastavby.

Nepftipustné vyuziti:
 Cinnosti, stavby a zafizeni nesouvisejici se stanovenym hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim.

Z vyse uvedeného vyplyva, ze stavba je zafazena do hlavniho vyuziti uzemi a je tedy v souladu s
uzemnim planem Ostravy.

B.1.d) Vycet a zavéry prizkumi, u zmény stavby udaje o jejich stavajicim stavu

V ramci zpracovani PD byla provedena prohlidka objektu a zaméfeni.

Zjisténi statickych vad na chodbové bytové sténé v podobném rozsahu jako u objekt Fr. Formana
28, 30, které vznikaji nadmérnym prihybem skrytého priivlaku ve stropni konstrukci nad 1.PP. Lze
s jistotou fici, ze se jedné o systémovou chybu téchto konstrukci jako u vedlejSich objektii. Stavebné
technicky priizkum na téchto objektech nebyl proveden.

B.1.e) Informace o nutnosti povoleni vyjimky z poZzadavki na vystavbu
Nejsou vydana Zadna rozhodnuti o povoleni vyjimek.

B.1.f) Stavajici ochrana uzemi a stavby podle jinych pravnich predpisi, véetné rozsahu
omezeni a podminek pro ochranu

Uzemi ani stavba nejsou chranény podle jinych pravnich piedpistL.
B.1.g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi, poZadavky na asanace, demolice a kaceni dievin

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky, okoli nebude naruSeno a neni nutna
jeho ochrana, odtokové poméry se neméni.

Bytové jednotky ve 2. — 4.NP. nadzemnim podlazi nejsou soucasti feSeni odstranéni statickych
poruch a v ndvrhu je nutné zamezit jakymkoli stavebnim zasahim, které by zptisobily vyznamné
omezeni provozu.

Stavbou nevzniké pozadavek na asanace ani demolice.
Nebudou kaceny zadné dreviny.

B.1.h) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského piidniho fondu nebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Stavbou nevzniknou pozadavky na zabor ze zemédé€lského ptidniho fondu ani pozemki uréenych
k plnéni funkce lesa.
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B.1.i) Navrhovana a vznikajici ochranné a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich piedpisi, v¢. seznamu pozemki podle katastru
nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpe¢nostni pasmo vznikne, bezp. vzdilenost
muni¢niho skladu s rizikem stiepinového u¢inku urcena podle jinych pravnich piedpisi

Objekt je napojen na elektrické vedeni, ptivod plynu, vodovod a kanalizaci. Nové ptipojky, tedy ani
nové ochranné pasmo nevznikne. Nevznikne bezpec¢nostni pasmo.

Stavajici ochrannd pasma jsou dana pritbéhem stavajicich inzenyrskych siti.

B.1.j) Navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, podlahova
plocha podle jednotlivych funkci (bytu, sluZeb apod.), typ navrZené technologie
predpokladané kapacity provozu a vyroby

Nedojde ke zmén¢ zastavéné plochy, obestavéného prostoru a podlahovych ploch.

B.1.k) Limitni bilance stavby — poti‘eby a spotieby médii a hmot, hospodareni se srazkovou
vodou, celkové produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpadi a emisi

Nedojde ke zméné.

B.1.) PozZadavky na kapacity vefejnych siti komunika¢niho vedeni a elektronického
komunikaéniho vedeni verejné komunikacni sité

Objekt je jiz napojen na datové sité. Bez novych pozadavk.
B.1.m) Zakladni predpoklady vystavby — ¢asové uidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
vécné a ¢asové vazby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice

Terminy dokonceni stavby nejsou piesné stanoveny a jsou odvislé od povoleni stavebnich praci a
lhiit dodavatelt stavby. Lhiita vystavby se predpoklada 18 mésicti od nabyti pravni moci rozhodnuti
o povoleni stavby.

B.1.n) Zakladni poZadavky na pred¢asné uzZivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba
jejich trvani ve vztahu k dokonceni a uZivani stavby

Stavebnimi upravami nesmi dojit k naruseni provozu byti ve 2.NP — 4. NP, které budou stale
uzivany. Muze dojit k ¢astecnému omezeni vlivem bouracich praci a ptelozkami rozvodu.

B.1.0) Seznam vysledkii zemémérickych ¢innosti podle jiného pravniho predpisu
Neni pfedmétem.

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reseni

Urbanismus — kompozice prostorového reseni a zakladni architektonické reSeni

Jedna se o zesileni stropnich konstrukei nad 1.PP v objektu. V soucasné dobé se jedna se o objekt o
dvou dilatacnich celcich v pfiblizném obdélnikovém plidorysu se sedlovou sttechou. Objekt mé jedno
podzemni podlazi a 4 nadzemnimi (1.NP- 3.NP podkrovi). Stavebni upravy se nedotknou vzhledu
objektu. Ke stavebnim pracim dochdzi uvniti objektu.

Vstup a pfijezd k objektu je z vychodni strany objektu z ulice Fr. Formana.

Stavebnimi upravami nedochazi ke zméné kompozice prostorového feSeni budovy a jejiho okoli.
Uzemni regulace jsou dodrzeny.
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B.3 Zakladni stavebné technické a technologické reSeni

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického reSeni

Technické FeSeni

Stévajici stav
Bytovy dim se sklada ze dvou samostatnych objektd spojenych do pismene L. Jednd se o objekty
nepravidelnych pidorysnych tvart — obdélniky o rozmérech cca 41,77 x 13,55 m.

Bytovy diim ma 4 nadzemni podlazi s podkrovim a jedno podlazi podzemni. Podzemni podlazi se
rozklada pod celym pidorysem objektu s vyjimkou &asti schodisté. Uroven podlahy je cca 1,450 m
pod pfilehlym terénem, v misté¢ vjezdu do gardzi je v urovni podlahy. Vyuzité podkrovi ve tvaru
sedlové¢ stiechy.

Fasadu tvoii omitnuté plochy a v Grovni podkrovi stfesni krytina.

Bytovy diim je rozdélen na 2 dilata¢ni celky. Objekt zaloZen na zakladovych pésech.

Objekty jsou provedeny jako skeletové s pricnym nosnym uspoiaddnim - Sestitrakt. Krajni nosné
stény v 1.NP jsou z cihelnych dérovanych cihel, v hornich patrech jsou provedeny z porobetonu.
Pticky a dozdivky jsou vyzdény z pérobetonovych tvarnic.

Stropni nosnou konstrukcei tvoii Z.b. filigranova deska tl. 250 mm, na chodbach tl. 150 mm.
Nosnou konstrukci schodisté 1 podest tvoii monoliticka z.b. deska.

Stfecha je zastfeSena sedlovou stfechou.

Z dtivodu sanace stropnich konstrukci nad 1.PP a stavebni prace v 1.NP nebyly dale zkoumany
podlahy, stény a stropy atd. v dalSich podlazich.

Zjisténi statickych vad na chodbové bytové sténé v podobném rozsahu jako u objekt Fr. Formana
28, 30, které vznikaji nadmérnym prihybem skrytého priivlaku ve stropni konstrukci nad 1.PP. Lze
s jistotou fici, ze se jedné o systémovou chybu téchto konstrukci jako u vedlejsich objekta.

Bouraci préace
Veskeré bouraci prace budou probihat pouze v ramci 1. podzemniho a 1. nadzemniho podlaZzi.

Vybourani ¢asti podhledu v 1.PP v misté osazovani nového ocelové nosniku. V 1.PP dojde k
vysekani kapes ve sténdch pro osazeni ocelovych nosniki HEB a otvoru pies pticky pfi jejich
manipulaci béhem osazovani. V I.NP dojde k vybourdni pdrobetonovych stén tl. 375 mm
s navazujicimi pfickami tl. 100 mm vcetné dvefi a oken dle rozsahu PD. Vybourani obkladu a dlazby
na WC a dlazby v zadveti bytovych jednotek.

Nové konstrukce

Sanace skrytého pritvlaku bude provadéna az po vybourani stén v 1.NP. Dodate¢né zesileni skrytého
pravlaku v 1.PP bude provedeno pomoci novych ocelovych nosniki HEB 220, které budou
ptikotveny ptes plotny s lepenymi kotvami k pfi€nym privlakiim nebo vlozeny do vysekanych kapes
ve zdivu. Ocelové konstrukce budou opatfeny ochrannym zakladnim antikoroznim nétérem a
protipozarnimi polyfunkénimi lepenymi obklady napt. ORDEXAL OK s néaslednou kryci omitkou
vyztuzenou siti ze sklenénych vldken. Dozdivky v 1.PP ve stdvajicim nosném zdivu po osazeni
ocelovych nosnikti budou provedeny z cihel plnych palenych na zdici maltu. Dozdivky v ptickach
budou vyzdény z pérobetonového zdiva na tenkovrstvou systémovou maltu. V objektu v 1.PP budou
v mist¢ zesileni a podstojkovani stropu opraveny podhledy ze sadrokartonovych desek se zateplenim
s polystyrenem.

V 1.NP budou vyzdény nové stény tl. 375 mm vyzdény z pdérobetonu (napt. YTONG Klasik 375
PDK) a pficky tl. 100 mm (napf. YTONG Klasik 100). Béhem vyzdivani stén bude postupné
demontovano provizorni podstojkovani ze stavebnich stojek. Preklady budou nové tvoreny
ocelovymi profily L 40/3 mm nebo L 50/5 mm. V 1.NP budou v kuchyni osazena nova hlinikova
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okna pevna s pozarni odolnosti 30 min a plastova sklopna s izolacnim trojsklem a na WC plastova
okna sklopna.

Vstupni dvefe do bytovych jednotek budou bezpecnostni, jednokiidlové plné s prahem s pozarni
odolnosti 30 min. Vnitini bytové budou dfevéné jednokiidlové s ocelovymi zarubnémi a dfevénym
prahem.

V 1.NP zéadveti a na WC budou podlahy z keramické dlazby. V kuchyni se provede oprava povrchu
v misté stavebnich Uprav, a to vetné¢ nového pasu PVC. Uvnitf objektu budou provedeny nové
dvouvrstvé omitky s vyztuznou tkaninou

Technologické feSeni
V bytovych jednotkach v 1.NP budou provedeny ¢astecné nové rozvody elekttiny, slaboproudu, nové
napojeni vodovodnich rozvodi, kanalizace a topeni.

B.3.2 Celkové reSeni podminek pristupnosti

B.3.2.a) Celkové FeSeni pristupnosti se specifikaci jednotlivych ¢asti, které podléhaji
pozadavkim na pristupnost, véetné dopadi predc¢asného uzivani a zkuSebniho provozu a
vlivu na okoli

Nebude se zasahovat do pfistupnosti objektu.

B.3.2.b) Popis navrZenych opatieni — zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy
pro uzivani verejnosti

Neni pfedmétem.

B.3.2.c) Popis dopadii na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych izemné technickych
nebo stavebné technickych divodi nebo jinych verejnych zajmi

Nejsou uplatnény iizemné technické ani stavebné technické divody.

B.3.3 Zasady bezpecénosti pri uzivani stavby

Bezpecnost pii uzivani bude dana béznym provozem.
Nejedna se o vyrobni zafizeni.

B.3.4 Technicky popis stavby

B.3.4.a) Popis stavajiciho stavu

Bytovy dim se sklada ze dvou samostatnych objektd spojenych do pismene L. Jednd se o objekty
nepravidelnych pidorysnych tvari — obdélniky o rozmérech cca 41,77 x 13,55 m.

Bytovy diim ma 4 nadzemni podlaZi s podkrovim a jedno podlazi podzemni. Podzemni podlazi se
rozklada pod celym ptidorysem objektu s vyjimkou ¢asti schodists. Uroven podlahy je cca 1,450 m
pod ptilehlym terénem, v misté vjezdu do garazi je v Grovni podlahy. Vyuzité podkrovi ve tvaru
sedlové stiechy.

Fasadu tvoii omitnuté plochy a v Grovni podkrovi stfes$ni krytina.

Zjisténi statickych vad na chodbové bytové stén¢ v podobném rozsahu jako u objektti Fr. Formana
28, 30, které vznikaji nadmérnym prihybem skrytého priivlaku ve stropni konstrukci nad 1.PP. Lze
s jistotou fici, Ze se jedné o systémovou chybu téchto konstrukci jako u vedlejSich objekt 32 a 34.

Stavba je v dobrém technickém stavu, s lokalnimi statickymi poruchami (nadmérné prihyby skrytého
pruvlaku).
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B.3.4.b) Popis navrZeného stavebné technického a konstrukéniho feSeni

Bouraci prace
Veskeré bouraci prace budou probihat pouze v rdmci 1. podzemniho a 1. nadzemniho podlazi.

Vybourani ¢asti podhledu v 1.PP v mist€¢ osazovani nového ocelové nosniku. V 1.PP dojde k
vysekani kapes ve sténach pro osazeni ocelovych nosnikit HEB a otvort pfes pficky pfi jejich
manipulaci béhem osazovani. V I.NP dojde k vybourani porobetonovych stén tl. 375 mm
s navazujicimi pfickami tl. 100 mm vcetné dveii a oken dle rozsahu PD. Vybouradni obkladu a dlazby
na WC a dlazby v zadvefti bytovych jednotek. Demontaz dvefi v¢. zarubni, oken, prvki sanity, otopnych
téles, reviznich dvitek apod.

Nov¢ konstrukce

Sanace skrytého pruvlaku bude provadéna az po vybourani stén v 1.NP. Dodate¢né zesileni skrytého
pravlaku v 1.PP bude provedeno pomoci novych ocelovych nosniki HEB 220, které budou
ptikotveny ptes plotny s lepenymi kotvami k pfi¢nym privlakiim nebo vlozeny do vysekanych kapes
ve zdivu. Ocelové konstrukce budou opatfeny ochrannym zdkladnim antikoroznim natérem a
protipozarnimi polyfunkénimi lepenymi obklady napt. ORDEXAL OK s naslednou kryci omitkou
vyztuzenou siti ze sklenénych vladken. Dozdivky v 1.PP ve stavajicim nosném zdivu po osazeni
ocelovych nosnikli budou provedeny z cihel plnych palenych na zdici maltu. Dozdivky v ptickach
budou vyzdény z poérobetonového zdiva na tenkovrstvou systémovou maltu. V objektu v 1.PP budou
v mist¢ zesileni a podstojkovani stropu opraveny podhledy ze sddrokartonovych desek se zateplenim
z polystyrenu.

V 1.NP budou vyzdény nové stény tl. 375 mm vyzdény z pdérobetonu (napt. YTONG Klasik 375
PDK) a pficky tl. 100 mm (napt. YTONG Klasik 100). B&hem vyzdivani stén bude postupné
demontovano provizorni podstojkovani ze stavebnich stojek. Pieklady budou nové tvoreny
ocelovymi profily L 40/3 mm nebo L 50/5 mm. V 1.NP budou v kuchyni osazena nova hlinikova
okna pevna s pozarni odolnosti 30 min a plastova sklopné s izola¢nim trojsklem a na WC plastova
okna sklopna.

Vstupni dvefe do bytovych jednotek budou bezpecnostni, jednokiidlové plné s prahem s pozarni
odolnosti 30 min. Vnitini bytové budou dfevéné jednokiidlové s ocelovymi zdrubnémi a dievénym
prahem.

V 1.NP zéadveti a na WC budou podlahy z keramické dlazby. V kuchyni se provede oprava povrchu
v misté stavebnich Uprav, a to v€etné nového pasu PVC. Uvnitt objektu budou provedeny nové
dvouvrstvé omitky s vyztuznou tkaninou.

B.3.5 Technologické reSeni — vycet a popis technickych a technologickych
zarizeni

B.3.5.a) Popis stavajiciho stavu

Pfedmétem dokumentace je havarijni odstranéni statickych poruch v 1.NP. V soucasnosti jsou feSené
prostory vybaveny rozvody vody, kanalizace, topeni v¢. otopnych téles i rozvody elektfiny, plynu
popt. slaboproudu.

V domé¢ se nenachdzi zadné technologické zatizeni.

B.3.5.b) Popis navrzeného reSeni

Pro provadéni praci budou v feSené ¢asti 1.PP a v 1.NP béhem stavby demontovany rozvody vody,
kanalizace, topeni v€. otopnych téles i rozvody elekttiny, popt. slaboproudu. Provede se pielozka
plynového potrubi a pielozka hydranti.
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Vytapéni

Po provedeni praci dojde k osazeni ptivodnich radiatorti véetné napojeni ve stavajicich trasach. Pti
potieb¢ osazovani ocelovych nosnikt mize dojit k demontazi a nésledné montéazi potrubi ve
stejnych trasach.

Zdravotechnika

Osazeni novych klozetd s nddrzkou s napojenim na stavajici odpady a ptivod vody. V ptipadé potieby
vymeéna Casti potrubi: Rozvody vnitiniho vodovodu (potrubi a tvarovky) budou z plastového potrubi
PPR (polypropylen typu 3). Bude pouzito potrubi a tvarovky tlakové fady PN 20. Pouzity material
pro rozvod vody musi spliiovat predpisy pro rozvod pitné vody. Spojovani plastovych ¢asti bude
provedeno polyfiznim svafovanim, alternativné pomoci elektrotvarovek nebo svafovanim natupo.
V piipadé¢ opravy kanalizatniho potrubi bude toto smontovdno z hrdlovanych trub a tvarovek
tésnénych gumovymi krouzky systému HT. Pfi montdzi a pokladce potrubi kanalizace je nutno
dodrzet technologické postupy doporucené vyrobcem. Kanaliza¢ni potrubi bude napojeno na stavajici
potrubi v 1.PP.

Ptesny typ a designové provedeni zafizovacich pfedméti bude ponechdno na samotném investorovi
— klozety keramické s nadrzkou, kotveny do podlahy, se svislym odpadem.

Prelozka vodovodniho potrubi:

V misté kiizeni vodovodniho potrubi s novym ocelovym privlakem se provedou 4 pielozky,
v 1.dilatacnim celku v m.¢. 008 a 2. dilata¢ni celek v m.¢. 021 - 3ks. Potrubi vodovodu se musi uzaviit
na ptivodu, vypustit, provést prelozka — plastové potrubi PPR pfislusného DN ovéreného na stavbé
nové napojena polyfliznim svafovanim, schéma ptelozky viz. vykresova ¢éast. Poté se opét celé
potrubi zavodni, odvzdusni a provede tlakova zkouska a revize. Pfelozku provede opravnéna osoba.

Prelozka hydrantii:

V misté ktizeni rozvodného potrubi hydrantu s novym ocelovym privlakem se provedou 2 pielozky,
v l.dilatacnim celku v m.¢. 007 a 2. dilata¢ni celek v m.¢. 017. Potrubi hydrantu se musi uzaviit na
pfivodu, vypustit, provést pielozka — ocelova trubka ptfislusného DN ovéfeného na stavb& nové
napojend svafovanim, schéma pielozky viz. vykresova ¢ast. Poté se opét celé potrubi zavodni,
odvzdusni a provede tlakova zkouska a revize. Pfelozku provede opravnénd osoba.

Srazkova voda
Neni pfedmétem, neménti se.

Vzduchotechnika a chlazeni

Prelozka VZT potrubi:

V misté kiizeni s novym ocelovym privlakem se provede pielozka pozinkovaného spiro potrubi
priméru 160 mm v 1.dilataénim celku u mistnosti s EPS. Potrubi VZT se pferusi v co nejmensi mife
a pomoci spiro komponentli o stejném DN alt. z plochého potrubi o min. stejné ploSe prirezu se
provede prelozka.

Schéma preloZky viz. vykresova ¢ast. Veskeré spoje se utésni a provede se tlakova zkousSka s revizi.
Ptelozku provede opravnéna osoba.

Elektroinstalace

V ramci bourdni stény v 1.NP bude demontovéana ¢ast elektro rozvodi a zpétné natazena nova
elektroinstalace, budou zfizeny kabelové trasy, jenZ budou provedeny silovymi celoplastovymi
kabely typové fady CYKY a vodi¢i CYA zelenoZluté barvy, jenz budou uloZeny pod omitkou,
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v podhledu, v ochrannych trubkach. Nove budou také osazeny domovni nasténné rozvadéce
s jisténim.

V 1. dilata¢nim celku v 1.PP, v mistnosti EPS se osadi stavajici kabely u stropu nize pod planovany
ocel. pruvlak, délky kabelll jsou dostate¢né pro posun, nebudou se rozpojovat. Osazeni provede
opravnénd osoba!

Zasuvkové okruhy budou provedeny silovymi kabely typové fady CYKY 3Jx2,5 mm?2.

Vlastni ukonéeni jednotlivych zasuvkovych vyvoda bude provedeno zasuvkami 16A/230V, blizsi
specifikaci nutno dohodnout s investorem.

Pro potteby jednotlivych osvétlovacich soustav, které jsou nove navrhovany budou ztizeny svételné
okruhy, jenz budou provedeny silovymi kabely typové fady CYKY 3Jx1,5 mm2 a CYKY 5Jx1,5
mm?2.

Ovladani jednotlivych osvétlovacich soustav bude provadéno pii vstupu do mistnosti, popt. funkéné
vymezenych celkt, blizsi specifikaci nutno dohodnout s investorem.

Slaboproud

Budou demontovany a zpétné namontovany bytové telefony s tlacitkem pro uvolnéni el. zamku ve
vstupnich dvetich. Novy rozvod sdélovaciho kabelu.

Demontuji a zpétné se namontuji rozvodné plechové skiin€ jednotlivych poskytovatell internetu

v pavlacovych chodbach, kde je ukoncena datova ptipojka. Noveé budou vedeny hvézdicovité
kabely UTP kat.5e, zakon¢ené datovymi zasuvkami pro osazeni Wifi Access pointd v jednotlivych
bytech. Datovy rozvadé¢ se osadi switchem.

Budou demontovéany a zpétn€ namontovany detektory koute v piedsinich jednotlivych byt.

Na toaletach budou zpétn€ osazeny ventilatory pro odtah vzduchu v¢. spinace.

Plynoinstalace

Prelozka plynového potrubi.:

V misté kiizeni plynového potrubi (mistni rozvod) s novym ocelovym priavlakem se provedou 3
ptelozky, v 1.dilataénim celku v m.¢. 008 (DN60) a 2. dilatacni celek v m.¢. 021 - 2ks. Potrubi
plynovodu se musi uzaviit na ptivodu, vypustit, provést pielozka — ocelové potrubi ptislusného DN
ovéteného na stavbé noveé napojena svarovanim, schéma pielozky viz. vykresova ¢ast. Poté se opét
celé potrubi zaplynuje, provede tlakova zkouSka a revize. Pfelozku provede opravnéna osoba.

B.3.5.c) Energetické vypocty

Nemént se.

B.3.6 Zasady pozarni bezpec¢nosti

B.3.6.a) Charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavkii jiného
pravniho predpisu — vySka stavby, zastavéna plocha, pocet podlazi, pocet osob, pro ktery je
stavba urcena, nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vySka podlazi nebo délka tunelu
apod.

Vyska stavby: neméni se
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Zastavéna plocha:
Nemeéni se.

Pocet podlazi:
Bytovy dim ma 4 nadzemni podlazi s podkrovim a jedno podlazi podzemni.

Piedpokladany podet osob:
Nemeéni se.

Svétla vyska podlazi:
V tesenych: 1.PP ¢ini SV=2,53m, v 1.NP je SV=2,66 az 2,63 m.

B.3.6.b) Kritéria — tfida vyuziti, pfitomnost nebezpecnych liatek nebo jinych rizikovych
faktori, prohlaseni stavby za kulturni pamatku

Jedna se o bytovy diim, nebudou zde skladovany nebezpecné latky.
Bude proveden pielozka hl. ptivodniho potrubi plynu, které je v kolizi s novym privlakem.

Objekt neni kulturni pamatka.

B.3.7 ﬁspora energie a tepelna ochrana

Nebude zasahovano do tepelné obalky budovy. Neni predmétem.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavby., pozadavky na pracovni a komunalni
prostiedi

Stavba je navrzena tak, aby vyhovovala vSem hygienickym ptedpisiim kladenym na tuto vystavbu,
feSeno je 1.PP. a 1.NP.

Vétrani:

Vétrani objektu je zajisténo piirozeng, a to prostiednictvim vyplni dvetnich a okennich otvort.
Na toaletach budou zpétn€ osazeny ventilatory pro odtah vzduchu v¢. spinace.

Vytapéni :

Zpétn¢€ budou namontovany otopné télesa do ptivodnich pozic. Celkové feseni se neméni.
Osvétleni :

Nové budou osazeny stropni svitidla do feSenych prostor pfedsini a toalet jednotlivych bytu.
Zasobovani vodou :

Objekt ma stavajici vodovodni ptipojku, neméni se. Rozvody vody budou opét napojeny na
demontované klozety.

Odpadové hospodarstvi :

Kanalizace — budova je napojena stavajici kanalizaci. Klozety budou opét pfipojeny na stavajici
rozvody kanalizace.

Ugel stavby se neméni, jedna se o objekt pro bydleni, bude produkovan b&zny komunalni odpad.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Stavajici, neméni se.
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B.5 Dopravni reSeni

Stavajici, neméni se.

B.6 _ ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Nebudou kéceny zadné dieviny. Nebudou provadény zadné terénni upravy.

B.7 Popis vlivu stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

B.7.a) Vliv na Zivotni prostiedi a opatifeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivi —
zejména priroda a Krajina, zajiSténi migrace pro vodni Zivocichy, vliv dila na koryto a jeho
okoli, Natura 2000, omezeni neZadoucich Gcinkii venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu,
hluk, vibrace, voda, odpady, piida, vliv na klima a ovzdusi, v€etné zarazeni stacionarnich
zdroji a zhodnoceni souladu s opatienimi uvedenymi v pfislu§ném program zlepSovani
kvality ovzdusi podle jiného pravniho predpisu

Realizaci navrhované stavby nedojde ke zhorseni stavajici irovné Zivotniho prostredi.

Stavba je navrzena tak, aby spliiovala v§echny technické normy, vyhlasky ptipadné natizeni vlady.
Ve stavbé se nenachézeji prostory, kde by mohlo dojit k tniku vyzna¢ného mnozstvi ropnych latek,
pfipadné jinych chemikalii a vzniku tak vyznamnych ekologickych havarii.

Béhem vystavby nutno dbét na ¢istotu okolnich prostor a maximaln€ omezit obtéZovani okoli hlukem,
prachem, apod.

B.7.b) Zpiusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru a Zivotni
prostiedi, je-li podkladem

Netyka se stavby.

B.7.c) Popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zikona o posuzovani vlivii na
Zivotni prosti‘edi, bylo-li zjisStovaci Fizeni ukonceno se zavérem, Ze zimér nepodléha dalSimu
posuzovani podle tohoto zakona

Netyka se stavby.

B.7.d) V pripadé zaméru spadajicich do reZimu zikona o integrované prevenci zakladni
parametry zptusobu naplnéni zavéra o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované
povoleni, bylo-li vydano

Netyka se stavby. Zamér nespada do rezimu zakona o integrované ochrané.

B.8 Celkové vodohospodarskeé reSeni

Stavajici, neméni se.

B.9 Ochrana obyvatelstva

B.9.a) Zpisob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou
mimoiadnou udalosti

Neni predmétem.

B.9.b) Zpisob zajiSténi ukryti obyvatelstva

Neni pfedmétem.
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B.9.c) Zpisob zajisténi ochrany pred nebezpeénymi ucinky nebezpecnych litek u staveb v
zonach havarijniho planovani

Neni pfedmétem.

B.9.d) Zpisob zajisténi ochrany pred povodnémi
Neni pfedmétem, stavba se nenachdzi v povodiiové oblasti.

B.9.¢) Zpiisob zajisténi sobésta¢nosti pro pripad vypadku elektrické energie u staveb
ob¢anského vybaveni

Neni pfedmétem.

B.9.f) Zpisob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni obrany v izemi dotéeném stavbou
nebo stavenistém, jejich vycet, umisténi a popis mozného dotceni jejich funkce a
provozuschopnosti

Neni pfedmétem.

B.10 Zasady organizace vystavby

B.10.a) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni staveni$té je na stavajici ulici Fr. Formana.

Zajisténi vody

Potifebna voda pro realizaci bude zajiSt€éna z vnitinich rozvodi objektu. Ptipojka bude osazena
podruznym vodomérem a zplsob hrazeni spotfeby bude dohodnut s investorem pii predani
staveniste.

Zajisténi elektrické energie

Pro potieby el. energie bude zfizen samostatny stavenistni rozvadé¢ s podruznym elektromérem.
Zpusob hrazeni spotifeby bude dohodnut s investorem pfi pfedani stavenisté. Kapacitni tidaje je nutno
projednat s majitelem.

Telefon
Telefonni pfipojka nebude zfizovana. Budou vyuZivany mobilni telefony dodavatele stavby, ptipadné
stavba bude napojena na telefonni Gstfednu objektu.

B.10.b) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz,
dekonstrukce a kaceni dfevin apod.

Ochrana okoli staveni$té bude béhem stavebnich praci feSena v rdmci uzavieni podzemnich garazi a
piistupovych dveti do 1.NP. V piipadé potieby realizacni firma zazadda o doc¢asny zdbor plochy pred
domem a provede mobilni oplocenim do vysky 1,8 m. Nesmi dojit k omezeni vstupu obyvatel do
objektu, 2.-4.NP bude uzivano po dobu stavebnich praci.

Pro zajisténi minimdalniho zhorSeni stdvajiciho stavu zivotniho prostfedi je nutno pfi bouracich
pracich provadét kropeni materidlu, a to 1 pfi nakladani na dopravni prostfedky.

Nevznikaji souvisejici asanace a demolice. Nebudou kaceny zadné dieviny.

Je nutno vyloucit tniky ropnych latek do vod a pidy na celém stavenisti. V piipad€ kontaminace je
tieba zeminu odtézit a odvézt k dekontaminaci specializovanou firmou.

Na staveniSti se zakazuje myti strojii a motort vozidel a Cisténi strojnich souc¢ésti naftou. Béznou
udrzbu strojli, opravy a dopliiovani pohonnych hmot a oleji bude zhotovitel provadét na vymezenych
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plochach mimo stavenisté. Pravidelnou kontrolou stroji bude zamezeno tniku oleji, benzinu a nafty
do ptdy a kontaminaci spodnich vod.

Mechanismy stavby nesmi byt omezen provoz vozidel a chodcii na vetejnych komunikacich, je nutno
omezit chod stroji se zvySenou hlu¢nosti (kompresory, fezaci stroje) jen na dobu nutné potiebnou,
motory vypinat a nezvySovat hlu¢nost.

B.10.c) Vstup a vjezd na stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby, popripadé pristupové
trasy, véetné poZadavki na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace a zpusob zajiSténi bezpecnosti provozu

Reseny objekt se nachazi na stavebnich parcelach ve vlastnictvi stavebnika. Viezd i vstup je mozny
ze stavajicich komunikaci.

Po dobu realizace odstranéni statickych poruch budou stale uzivany byty ve 2.-4. NP

Neni pozadavek na obchozi trasy.

B.10.d) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

V ptipadé€ potieby realizacni firma zazdda o docCasny zabor plochy pfed domem, max.
piedpokladana plocha: 100 m? (zpevnéna plocha pied domy).

B.10.e) Pozadavky na ochranu Zivotniho prostiedi — zejména opatireni k minimalizaci dopadii
pri provadéni stavby na Zivotni prostiedi, popis pritomnosti nebezpecnych latek pri vystavbé,
predchazeni vzniku odpadi, tfidéni materialii, stavby a jejiho okoli, opatieni p¥i nakladani s
azbestem, opatieni na sniZeni hluku ze stavebni ¢innosti a opatieni proti prasnosti

K zasadnimu zhorSeni Zivotniho prostfedi stavbou nedojde.

Stavba musi spliiovat veskeré technické pozadavky na vystavbu vici svému okoli, zejména vyhlasku
¢.268/2009 Sb. a vyhlasku €. 501/2006 Sb., jak vyplyva se zmén provedenych vyhlaSkou €. 269/2009.
Na tizemi mésta Ostravy je upravena méstskou protihlukovou vyhlaskou. ¢. 4/2012 Ta obsahuje
pfesné vymezeni castl, kdy je potfeba omezit rusivé a hlu¢né ¢innosti.

Stavebni ¢innost musi byt omezena dle vyhlasky o nedé€lich, statnich a ostatnich svatcich béhem
celych 24 hodin. V priibéhu pracovniho tydne od pondé€li do patku a také o sobotach v dobé od 20 do
22 hodin. Zakaz plati rovnéZ pro dobu no¢niho klidu kazdodenné od 22 do 6 hodin.

Obecné se pocita, ze likvidace odpadu bude zajisténa opravnénou osobou ¢i organizaci v zatfizeni
k tomu uréeném na objednavku dodavatele, pokud on sdm neni vlastnikem takovéhoto opravnéni.

Béhem stavebnich praci nesmi dojit ke znecisténi komunikaci, jejich odvodiovacich zafizeni a
poskozeni nebo zakryti dopravniho znaceni. Dodavatel musi zajistit pravidelné ¢iSténi vozovky od
necistot zpisobenych stavenistni dopravou. Bude zamezeno vylévani zbytkl tekutych stavebnich
hmot do uli¢nich vpusti.

Investor stavby bude pii stavbé branit zne€istovani pozemni komunikace, omezi praSnost a hluk na
unosné minimum.

Odpad pfi stavebni ¢innosti bude tvofit predev§im zbytkovy material zdiva, izolantu, stérkové hmoty
apod. Stavebni odpad bude tfidén a odvazen k recyklaci (Zelezo, hlinik apod.), pfipadné na skladku.

Z pohledu odpadu a jejich likvidace bude vSe provadéno podle zdkona o odpadech ¢. 541/2020 Sb.
ve znéni pozd¢jSich piedpisii a dle vyhlaSky Ministerstva Zivotniho prostiedi ¢. 273/2021, o
podrobnostech nakladani s odpady. Odpady vzniklé pti realizaci stavby a béhem vlastniho provozu
objektu jsou zafazeny do kategorii dle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb.

Ptedpokladané nebezpetné odpady

17 06 Izola¢ni materidly a stavebni materidly s obsahem azbestu se nepiedpokladaji.
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Ptedpokladané bézné odpady

150101 papirové a lepenkové obaly
150102  plastové obaly

170201 dievo

170405  Zelezo a ocel

170604  Izola¢ni materialy

170904  smésny stavebni odpad

Odpady budou likvidovany v souladu se zakonem ¢. 514/2020 Sb. opravnénou firmou. Sklo a ocel
budou recyklovany.

Vyskyt azbestu se nepiedpoklada.
Pti nakladani suti na dopravni prostiedky se bude provadét kropeni.

Stavebnik po ukonceni stavby dolozi investorovi doklady o pfedani odpadi opravnéné osobé ve
smyslu zdkona o odpadech. Bude korespondovat s tonazi uvedenou ve vykazu vymeér

B.10.f) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

Pti vystavbé je nutné dodrZzovat vSechny predpisy o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pracujicich
ve stavebnictvi a vSechna ustanoveni vyplyvajici ze Zakona ¢. 262/2006 Sb, Zéakoniku prace,
piredevsim pak ustanoveni Casti paté — Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci, Zakona ¢. 309/2006
Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a Nartizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi na staveniStich. Na stavbé mohou pracovat jen
pracovnici vyuceni nebo alesponi zauceni v daném oboru. VSichni pracovnici na stavbé pracujici musi
byt proskoleni v ramci bezpecnosti prace a pravidelné doSkolovani. Vybaveni ochrannymi prostiedky
a pomuckami pro své zaméstnance zajisti dodavatel. V pripad¢ bézného urazu bude 1¢kaiska péce
poskytnuta formou prvni pomoci pfimo na stavenisti. Pro tyto ti¢ely musi byt na stavbé u vedouciho
nebo na jiném snadno dostupném, ale kontrolovatelném misté 1€karnicka, ktera musi byt pravidelné
zdravotnim zafizeni. T¢Zké Urazy po poskytnuti prvni pomoci pienechany k oSetfeni pfivolané
zachranné sluzbé. Pracovisté musi byt pfi praci mimo denni dobu, nebo kdy?z si to vyzaduji klimatické
podminky, fadn€ osvétleno. Musi byt viditelné¢ vyvéSen seznam dulezitych telefonnich stanic
(1ékatska sluzba, hasici, plynarna, vodarna, policie). Stavenisté v mistech vyskytu musi byt opatieno
vystraznymi tabulkami (zékaz vstupu, nebezpeci vybuchu, plyn, el. proud, atd.). Je zakdzano vSem
osobam donaSet a pozivat alkoholické napoje na stavenisti. Stavenisté bude uzamykano proti vstupu
nepovolanych osob. Dodavatel je povinen zabezpecit objekty a zatfizeni z hlediska pozarni ochrany
dosud neptevzatych staveb podle zak.133/85 Sb. a Vyhlasky ¢. 37/86 Sb. o poZarni ochrané, a ve
znéni novelizaci téchto predpisii. V projektu zatfizeni stavenisté, ktery zpracovava dodavatelska
organizace, je tfeba dodrZovat citovany zakon a vyhlasku a vyfesit v projektu problematiku poZarni
ochrany objektl zafizeni stavenisté (situovani, konstrukce, proluky mezi objekty ZS) dle platnych
CSN 730802, CSN 730840, CSN 730844, CSN 730833, CSN 650201, CSN 78304 a norem
navazujicich. Béhem vystavby jsou dodavatelé a investor povinni dodrzovat veSkeré pozarni a
bezpecnostni opatfeni na jednotlivych pracovnich tsecich zejména tam, kde se predpoklada zvysené
pozarni nebezpeci (svafeni, brouseni apod.).

Zvysenou pozornost nutno vénovat staveniStni elektroinstalaci, zejména staveniStni provizoria,
Protipozarni zajisténi stavby bude konzultovano pted jejim zahajenim s mistné ptisluSnym HZS.

Na stavbé musi stavebnik stanovit koordinatora BOZP.

Zabezpeceni proti padu z vysky a do hloubky:

Na zéklad¢ zdkona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdé¢jSich predpist, a souvisejicich legislativnich
dokumentti, zejména pak natizeni vlady 591/2006 Sb., je nutné u stavebnich konstrukci, kde hrozi
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pad z vySky nebo do hloubky vétsi nez 1500 mm, vytvofit takova opatieni, ktera by umoznila provadét
jejich bezpecnou udrzbu a kontrolu (v€. ptipadnych dalSich zatizeni na nich umisténych).

Ochrana proti padu se zajiStuje piednostné¢ pomoci prostiedki kolektivni ochrany, kterymi jsou
zejména technické konstrukce, napiiklad ochranna zabradli a ohrazeni, poklopy, zachytna leseni,
ohrazeni nebo sit¢ a doCasné stavebni konstrukce, naptiklad leSeni nebo pracovni ploSiny.

Prosttedky osobni ochrany, kterymi jsou osobni ochranné pracovni prostiedky proti padu, se pouziji
v ptipadé, kdy povaha prace vylucuje pouziti prostfedkii kolektivni ochrany nebo neni-li pouziti
prostiedkll kolektivni ochrany s ohledem na povahu, pfedpokladany rozsah a dobu trvani prace a
pocet dotéenych zaméstnancti ucelné nebo s ohledem na bezpecnost zaméstnance dostatecné.

Pti nepfiznivych povétrnostnich podminkach je zameéstnavatel povinen zajistit pieruseni praci.
Neptiznivé povétrnostni podminky, které vyrazné zvysuji nebezpeci padu nebo sklouznuti, jsou
definovany natizenim vlady ¢. 362/2005 Sb.

B.10.g) Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin
Netyka se stavby.

B.10.h) Limity pro uziti vy§Skové mechanizace

U zpevnéné plochy do gardzi se nachazi dva vzrostlé stromy coZ mize byt limitni pro vySkoveé
mechanizace.

B.10.i) Pozadavky na postupné uvadéni staveb do provozu (uzivani), poZadavky na priibéh a
zpusob pripravy a realizace vystavby a dalsi specifické pozadavky

Objekt bytového domu bude b&hem realizace oprav z vétsi ¢asti bézn€ vyuZzivan, pouze dojde
k vystéhovani najemnikti v 1.NP, kde i prace budou probihat. Jedna se o sanaci stropnich konstrukei
s ¢aste¢nou vybourani stén v 1.NP.

Dalsi pozadavky nejsou znamy.

B.10.j) Navrh fazi vystavby za u¢elem provedeni kontrolnich prohlidek

Plan kontrolnich prohlidek:
- Pfedani stavenisté zhotoviteli
- Pfedani sanaci stropnich konstrukeci
- Ptredani dokoncovacich praci v 1.PP a 1.NP
- Odevzdani stavenisté stavebnikovi

Terminy kontrolnich prohlidek jsou zavislé na terminu zahajeni praci a dale na harmonogramu

dodavatele stavby. Dodavatel vyzve TDS a zéastupce Stavebniho Ufadu v dostatecném piedstihu
k provedeni prohlidek.

B.10.k) Docasné stavby

Docasné objekty plnici funkci stavby nejsou navrhem.

V Ostravé 09/2025 vypracoval: Bc. Tomas Grygar
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