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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1  Celkový popis území a stavby 

B.1.a) Základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry 

stavebně technického, příp. stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 

nosných konstrukcí  

Stávající stav: 

Projektová dokumentace na bytové domy je z roku 1996, stavěny pravděpodobně v roce 1997. V roce 

2002 došlo ke stavebním úpravám na pavlačích. Jedná se o trvalou stavbu, která je využívána jako 

stavba pro bydlení – bytový dům. 

Bytový dům se skládá ze dvou samostatných objektů spojených do písmene L. Jedná se o objekty 

nepravidelných půdorysných tvarů – obdélníky o rozměrech cca 41,77 x 13,55 m. 

Bytový dům má 4 nadzemní podlaží s podkrovím a jedno podlaží podzemní. Podzemní podlaží se 

rozkládá pod celým půdorysem objektu s výjimkou části schodiště. Úroveň podlahy je cca 1,450 m 

pod přilehlým terénem, v místě vjezdu do garáží je v úrovni podlahy. Využité podkroví ve tvaru  

sedlové střechy.  

Fasádu tvoří omítnuté plochy a v úrovní podkroví střešní krytina. 

Hlavní vstupy jsou orientovány do ulice Fr. Formana. Vstupy je zdůrazněny předsunutým zádveřím 

se schodištěm. Na zádveří schodiště navazují prostory chodeb s přístupy do jednotlivých bytových 

jednotek. Betonové schodiště probíhá z 1. podzemního podlaží až do podkroví. Bytové jednotky ve 2. 

– 4.NP. nadzemním podlaží nejsou součástí řešení odstranění statických poruch a v návrhu je nutné 

zamezit jakýmkoli stavebním zásahům, které by způsobily významné omezení provozu. 

Závěry průzkumů viz. B.1.d) 

Nový stav: 

Projekt havarijní odstranění statických poruch v 1.NP. Stavební úpravy budou prováděny pouze 

v 1.PP a 1.NP a to z důvodu statického zesílení skrytého stropního průvlaku. Zde dojde k vybourání 

stěn příček v 1.NP, zesílení průvlaku nosníky z 1.PP a znovu vyzdění stěn a příček v původních 

pozicích. 

B.1.b) Charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, 

poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Jedná se o budovu bytového domu o 2 vstupech, která se nachází se v katastrálním území Dubina u 

Ostravy. Okolní terén je mírně svažitý severovýchodním směrem. V okolí se nachází zástavba 

bytových domů a obchod. Příjezd k budově je po ul. Fr. Formana. Stavební úpravy se týkají 

havarijního odstranění statických poruch v 1.NP Bytového domu a to sanací stropních konstrukcí nad 

1.PP. 

V území se nenachází žádná speciální ochranná ani bezpečnostní pásma. Nejedná se o zvláště 

chráněné území. Lokalita se nenachází v záplavovém území. 

B.1.c) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními 

nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, 

architektonických, archeologických a urbanistických hodnot území  

Dle územního plánu Ostravy, vydaného dne 21.5.2014, usnesením zastupitelstva města č. 

2462/ZM1014/32 ze dne 21.5.2014 a Změny č. 3 ze dne 16.8.2022 se jedná o plochy Bydlení v 

bytových domech. 
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Využití tohoto území je následující.  

Slouží:  

Bydlení v bytových domech v blokové a sídlištní zástavbě městského charakteru. Plochy tohoto 

funkčního využití jsou charakteristické intenzivní vícepodlažní převážně bytovou zástavbou o 

výškové hladině vyšší než 3 nadzemní podlaží. Veškeré nové stavby musí svým objemovým a 

výrazovým řešením odpovídat charakteru zástavby převládající funkce a musí ji vhodně doplňovat, 

nikoliv ji narušovat nebo negativně ovlivňovat svým provozem. 

Hlavní využití: 

• bytové domy o 3 a více podlažích. 

Přípustné využití: 

•  občanské vybavení (kromě zařízení obchodu) do 2 000 m2 zastavěné plochy (v případě 

integrace občanského vybavení do jedné budovy nebo do komplexu na sebe navazujících budov 

nesmí být součet jejich zastavěných ploch větší než 2000 m2) - např. místní správa, školky, základní 

školy, služby, obchodní, stravovací, společenská, kulturní, zdravotnická a sociální zařízení (domy s 

pečovatelskou službou, domovy důchodců, charitativní zařízení apod.), sportovní zařízení a plochy 

včetně provozního zázemí, z toho zastavitelná plocha obchodním vybavením nesmí přesáhnout 

1000m2. 

•  dopravní infrastruktura – silniční, tramvajové, cyklistické a pěší komunikace, parkoviště 

a hromadné podzemní a nadzemní garáže pro osobní automobily, zastávky MHD, alternativní druhy 

dopravy – lanovky, visuté dráhy apod., 

•  technická infrastruktura - inženýrské sítě, trafostanice, rozvodny, telekomunikační 

zařízení, čistírny odpadních vod pro předmětné budovy, alternativní zdroje energie k zajištění 

provozu předmětných objektů (např. fotovoltaické články, degazační stanice s kogenerační 

jednotkou) splňující omezující prostorové a architektonické podmínky této funkční plochy, plocha 

pro odpadní kontejnery, podzemní kontejnery pro komunální odpad, 

•  veřejné prostory, plochy zeleně a vodní plochy. 

Podmíněně přípustné využití: 

•  občanské vybavení (kromě zařízení obchodu) přesahující 2 000 m2 zastavěné plochy, 

maximálně však do 3 000 m2 zastavěné plochy (v případě integrace občanského vybavení do jedné 

budovy nebo do komplexu na sebe navazujících budov nesmí být součet jejich zastavěných ploch 

větší než 3000 m2) např.: zařízení obchodu, služeb, veřejné správy, administrativní, vzdělávací, 

sociální, sportovní a volnočasová, společenská, kulturní, církevní, z toho zastavěná plocha 

obchodním vybavením nesmí přesáhnout 1000m2 . Limit 3 000m2 zastavěných ploch se výjimečně 

nepoužije u staveb a jejich změn realizovaných ve veřejném zájmu – např. školy, sportovní, kulturní, 

zdravotnická a sociální zařízení, pokud jejich realizace významným způsobem negativně neovlivní 

hlavní způsob využití okolního navazujícího území a charakter urbanistického uspořádání, 

•  sběrný dvůr, 

•  rodinné domy, 

•  rodinné domy o zastavěné ploše přesahující stanovenou max. zastavěnou plochu, určenou 

prostorovou regulací, 

•  hotely, koleje, internáty 

•  sakrální stavby a stavby určené k náboženským účelům, 

•  stavby a zařízení pro reklamu, informaci a propagaci. 
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Pravidlo pro navýšení zastavěné plochy budovami: 

Limit zastavěné plochy budovami může být výjimečně překročen, pokud bude splněna podmínka 

odpovídajícího navýšení plochy stavebního pozemku (dále jen pravidlo). 

•  Toto pravidlo je uvedeno v kapitole - ZÁKLADNÍ POJMY A ZKRATKY. Pravidlo 

slouží pouze pro plochy uvedeného způsobu využití a vyjmenované druhy budov - Bydlení v 

rodinných domech – rodinné domy, Bydlení v bytových domech – rodinné domy, Plochy smíšené – 

bydlení a služby - rodinné domy. Na budovy, které překračují limit zastavěné plochy budovami, 

určený kódem prostorové regulace, bude pohlíženo jako na stavby v kategorii podmíněně přípustné 

využití. 

•  Současně je nutno respektovat požadavek na Posuzování objemové přiměřenosti nové 

zástavby. 

Nepřípustné využití: 

• činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním, přípustným a podmíněně 

přípustným využitím. 

Z výše uvedeného vyplývá, že stavba je zařazena do hlavního využití území a je tedy v souladu s 

územním plánem Ostravy. 

B.1.d) Výčet a závěry průzkumů, u změny stavby údaje o jejích stávajícím stavu 

V rámci zpracování PD byla provedena prohlídka objektu a zaměření.  

Zjištění statických vad na chodbové bytové stěně v podobném rozsahu jako u objektů Fr. Formana 

28, 30, které vznikají nadměrným průhybem skrytého průvlaku ve stropní konstrukci nad 1.PP. Lze 

s jistotou říci, že se jedné o systémovou chybu těchto konstrukcí jako u vedlejších objektů. Stavebně 

technický průzkum na těchto objektech nebyl proveden. 

B.1.e) Informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu 

Nejsou vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimek. 

B.1.f) Stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu 

omezení a podmínek pro ochranu 

Území ani stavba nejsou chráněny podle jiných právních předpisů. 

B.1.g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky, okolí nebude narušeno a není nutná 

jeho ochrana, odtokové poměry se nemění. 

Bytové jednotky ve 2. – 4.NP. nadzemním podlaží nejsou součástí řešení odstranění statických 

poruch a v návrhu je nutné zamezit jakýmkoli stavebním zásahům, které by způsobily významné 

omezení provozu. 

Stavbou nevzniká požadavek na asanace ani demolice. 

Nebudou káceny žádné dřeviny. 

B.1.h) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavbou nevzniknou požadavky na zábor ze zemědělského půdního fondu ani pozemků určených 

k plnění funkce lesa. 
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B.1.i) Navrhovaná a vznikající ochranné a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, vč. seznamu pozemků podle katastru 

nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezp. vzdálenost 

muničního skladu s rizikem střepinového účinku určená podle jiných právních předpisů 

Objekt je napojen na elektrické vedení, přívod plynu, vodovod a kanalizaci. Nové přípojky, tedy ani 

nové ochranné pásmo nevznikne. Nevznikne bezpečnostní pásmo. 

Stávající ochranná pásma jsou dána průběhem stávajících inženýrských sítí. 

B.1.j) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová 

plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb apod.), typ navržené technologie 

předpokládané kapacity provozu a výroby 

 

Nedojde ke změně zastavěné plochy, obestavěného prostoru a podlahových ploch. 

B.1.k) Limitní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou 

vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí 

 

Nedojde ke změně.  

B.1.l) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačního vedení a elektronického 

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 

Objekt je již napojen na datové sítě. Bez nových požadavků. 

B.1.m) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané a související investice 

Termíny dokončení stavby nejsou přesně stanoveny a jsou odvislé od povolení stavebních prací a 

lhůt dodavatelů stavby. Lhůta výstavby se předpokládá 18 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí 

o povolení stavby. 

B.1.n) Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba 

jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby 

Stavebními úpravami nesmí dojít k narušení provozu bytů ve 2.NP – 4.NP, které budou stále 

užívány. Může dojít k částečnému omezení vlivem bouracích prací a přeložkami rozvodů. 

B.1.o) Seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu 

Není předmětem. 

B.2  Urbanistické a základní architektonické řešení 

Urbanismus – kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení 

Jedná se o zesílení stropních konstrukcí nad 1.PP v objektu. V současné době se jedná se o objekt o 

dvou dilatačních celcích v přibližném obdélníkovém půdorysu se sedlovou střechou. Objekt má jedno 

podzemní podlaží a 4 nadzemními (1.NP- 3.NP podkroví). Stavební úpravy se nedotknou vzhledu 

objektu. Ke stavebním pracím dochází uvnitř objektu.  

Vstup a příjezd k objektu je z východní strany objektu z ulice Fr. Formana. 

Stavebními úpravami nedochází ke změně kompozice prostorového řešení budovy a jejího okolí. 

Územní regulace jsou dodrženy. 
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B.3  Základní stavebně technické a technologické řešení 

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 

Technické řešení 

Stávající stav 

Bytový dům se skládá ze dvou samostatných objektů spojených do písmene L. Jedná se o objekty 

nepravidelných půdorysných tvarů – obdélníky o rozměrech cca 41,77 x 13,55 m. 

Bytový dům má 4 nadzemní podlaží s podkrovím a jedno podlaží podzemní. Podzemní podlaží se 

rozkládá pod celým půdorysem objektu s výjimkou části schodiště. Úroveň podlahy je cca 1,450 m 

pod přilehlým terénem, v místě vjezdu do garáží je v úrovni podlahy. Využité podkroví ve tvaru 

sedlové střechy.  

Fasádu tvoří omítnuté plochy a v úrovní podkroví střešní krytina. 

Bytový dům je rozdělen na 2 dilatační celky. Objekt založen na základových pásech.  

Objekty jsou provedeny jako skeletové s příčným nosným uspořádáním - šestitrakt. Krajní nosné 

stěny v 1.NP jsou z cihelných děrovaných cihel, v horních patrech jsou provedeny z porobetonu. 

Příčky a dozdívky jsou vyzděny z pórobetonových tvárnic.  

Stropní nosnou konstrukci tvoří  ž.b. filigránová deska tl. 250 mm, na chodbách tl. 150 mm.  

Nosnou konstrukci schodiště i podest tvoří monolitická ž.b. deska. 

Střecha je zastřešena sedlovou střechou. 

Z důvodu sanace stropních konstrukcí nad 1.PP a stavební práce v 1.NP nebyly dále zkoumány 

podlahy, stěny a stropy atd. v dalších podlažích. 

Zjištění statických vad na chodbové bytové stěně v podobném rozsahu jako u objektů Fr. Formana 

28, 30, které vznikají nadměrným průhybem skrytého průvlaku ve stropní konstrukci nad 1.PP. Lze 

s jistotou říci, že se jedné o systémovou chybu těchto konstrukcí jako u vedlejších objektů.  

Bourací práce 

Veškeré bourací práce budou probíhat pouze v rámci 1. podzemního a 1. nadzemního podlaží. 

Vybourání části podhledu v 1.PP v místě osazování nového ocelové nosníku. V 1.PP dojde k 

vysekání kapes ve stěnách pro osazení ocelových nosníků HEB a otvorů přes příčky při jejich 

manipulaci během osazování. V 1.NP dojde k vybourání pórobetonových stěn tl. 375 mm 

s navazujícími příčkami tl. 100 mm včetně dveří a oken dle rozsahu PD. Vybourání obkladu a dlažby 

na WC a dlažby v zádveří bytových jednotek.  

Nové konstrukce 

Sanace skrytého průvlaku bude prováděna až po vybourání stěn v 1.NP. Dodatečné zesílení skrytého 

průvlaku v 1.PP bude provedeno pomocí nových ocelových nosníků HEB 220, které budou 

přikotveny přes plotny s lepenými kotvami k příčným průvlakům nebo vloženy do vysekaných kapes 

ve zdivu. Ocelové konstrukce budou opatřeny ochranným základním antikorozním nátěrem a 

protipožárními polyfunkčními lepenými obklady např. ORDEXAL OK s následnou krycí omítkou 

vyztuženou sítí ze skleněných vláken. Dozdívky v 1.PP ve stávajícím nosném zdivu po osazení 

ocelových nosníků budou provedeny z cihel plných pálených na zdící maltu. Dozdívky v příčkách 

budou vyzděny z pórobetonového zdiva na tenkovrstvou systémovou maltu. V objektu v 1.PP budou 

v místě zesílení a podstojkování stropu opraveny podhledy ze sádrokartonových desek se zateplením 

s polystyrenem. 

V 1.NP budou vyzděny nové stěny tl. 375 mm vyzděny z pórobetonu (např. YTONG Klasik 375 

PDK) a příčky tl. 100 mm (např. YTONG Klasik 100). Během vyzdívání stěn bude postupně 

demontováno provizorní podstojkování ze stavebních stojek.  Překlady budou nově tvořeny 

ocelovými profily L 40/3 mm nebo L 50/5 mm. V 1.NP budou v kuchyni osazena nová hliníková 
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okna pevná s požární odolností 30 min a plastová sklopná s izolačním trojsklem a na WC plastová 

okna sklopná. 

Vstupní dveře do bytových jednotek budou bezpečnostní, jednokřídlové plné s prahem s požární 

odolností 30 min. Vnitřní bytové budou dřevěné jednokřídlové s ocelovými zárubněmi a dřevěným 

prahem. 

V 1.NP zádveří a na WC budou podlahy z keramické dlažby. V kuchyni se provede oprava povrchu 

v místě stavebních úprav, a to včetně nového pásu PVC. Uvnitř objektu budou provedeny nové 

dvouvrstvé omítky s výztužnou tkaninou 

Technologické řešení 

V bytových jednotkách v 1.NP budou provedeny částečně nové rozvody elektřiny, slaboproudu, nové 

napojení vodovodních rozvodů, kanalizace a topení. 

 

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 

B.3.2.a) Celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých částí, které podléhají 

požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a 

vlivu na okolí 

Nebude se zasahovat do přístupnosti objektu. 

B.3.2.b) Popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy 

pro užívání veřejností 

Není předmětem. 

B.3.2.c) Popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických 

nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů 

Nejsou uplatněny územně technické ani stavebně technické důvody. 

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 

Bezpečnost při užívání bude dána běžným provozem. 

Nejedná se o výrobní zařízení. 

B.3.4 Technický popis stavby 

B.3.4.a) Popis stávajícího stavu 

Bytový dům se skládá ze dvou samostatných objektů spojených do písmene L. Jedná se o objekty 

nepravidelných půdorysných tvarů – obdélníky o rozměrech cca 41,77 x 13,55 m. 

Bytový dům má 4 nadzemní podlaží s podkrovím a jedno podlaží podzemní. Podzemní podlaží se 

rozkládá pod celým půdorysem objektu s výjimkou části schodiště. Úroveň podlahy je cca 1,450 m 

pod přilehlým terénem, v místě vjezdu do garáží je v úrovni podlahy. Využité podkroví ve tvaru 

sedlové střechy.  

Fasádu tvoří omítnuté plochy a v úrovní podkroví střešní krytina. 

Zjištění statických vad na chodbové bytové stěně v podobném rozsahu jako u objektů Fr. Formana 

28, 30, které vznikají nadměrným průhybem skrytého průvlaku ve stropní konstrukci nad 1.PP. Lze 

s jistotou říci, že se jedné o systémovou chybu těchto konstrukcí jako u vedlejších objektů 32 a 34.  

Stavba je v dobrém technickém stavu, s lokálními statickými poruchami (nadměrné průhyby skrytého 

průvlaku). 
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B.3.4.b) Popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení 

Bourací práce 

Veškeré bourací práce budou probíhat pouze v rámci 1. podzemního a 1. nadzemního podlaží. 

Vybourání části podhledu v 1.PP v místě osazování nového ocelové nosníku. V 1.PP dojde k 

vysekání kapes ve stěnách pro osazení ocelových nosníků HEB a otvorů přes příčky při jejich 

manipulaci během osazování. V 1.NP dojde k vybourání pórobetonových stěn tl. 375 mm 

s navazujícími příčkami tl. 100 mm včetně dveří a oken dle rozsahu PD. Vybourání obkladu a dlažby 

na WC a dlažby v zádveří bytových jednotek. Demontáž dveří vč. zárubní, oken, prvků sanity, otopných 

těles, revizních dvířek apod. 

Nové konstrukce 

Sanace skrytého průvlaku bude prováděna až po vybourání stěn v 1.NP. Dodatečné zesílení skrytého 

průvlaku v 1.PP bude provedeno pomocí nových ocelových nosníků HEB 220, které budou 

přikotveny přes plotny s lepenými kotvami k příčným průvlakům nebo vloženy do vysekaných kapes 

ve zdivu. Ocelové konstrukce budou opatřeny ochranným základním antikorozním nátěrem a 

protipožárními polyfunkčními lepenými obklady např. ORDEXAL OK s následnou krycí omítkou 

vyztuženou sítí ze skleněných vláken. Dozdívky v 1.PP ve stávajícím nosném zdivu po osazení 

ocelových nosníků budou provedeny z cihel plných pálených na zdící maltu. Dozdívky v příčkách 

budou vyzděny z pórobetonového zdiva na tenkovrstvou systémovou maltu. V objektu v 1.PP budou 

v místě zesílení a podstojkování stropu opraveny podhledy ze sádrokartonových desek se zateplením 

z polystyrenu. 

V 1.NP budou vyzděny nové stěny tl. 375 mm vyzděny z pórobetonu (např. YTONG Klasik 375 

PDK) a příčky tl. 100 mm (např. YTONG Klasik 100). Během vyzdívání stěn bude postupně 

demontováno provizorní podstojkování ze stavebních stojek. Překlady budou nově tvořeny 

ocelovými profily L 40/3 mm nebo L 50/5 mm. V 1.NP budou v kuchyni osazena nová hliníková 

okna pevná s požární odolností 30 min a plastová sklopná s izolačním trojsklem a na WC plastová 

okna sklopná. 

Vstupní dveře do bytových jednotek budou bezpečnostní, jednokřídlové plné s prahem s požární 

odolností 30 min. Vnitřní bytové budou dřevěné jednokřídlové s ocelovými zárubněmi a dřevěným 

prahem. 

V 1.NP zádveří a na WC budou podlahy z keramické dlažby. V kuchyni se provede oprava povrchu 

v místě stavebních úprav, a to včetně nového pásu PVC. Uvnitř objektu budou provedeny nové 

dvouvrstvé omítky s výztužnou tkaninou. 

 

B.3.5 Technologické řešení – výčet a popis technických a technologických 

zařízení 

B.3.5.a) Popis stávajícího stavu 

Předmětem dokumentace je havarijní odstranění statických poruch v 1.NP. V současnosti jsou řešené 

prostory vybaveny rozvody vody, kanalizace, topení vč. otopných těles i rozvody elektřiny, plynu 

popř. slaboproudu. 

V domě se nenachází žádné technologické zařízení.  

B.3.5.b) Popis navrženého řešení 

Pro provádění prací budou v řešené části 1.PP a v 1.NP během stavby demontovány rozvody vody, 

kanalizace, topení vč. otopných těles i rozvody elektřiny, popř. slaboproudu. Provede se přeložka 

plynového potrubí a přeložka hydrantů. 
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Vytápění 

Po provedení prací dojde k osazení původních radiátorů včetně napojení ve stávajících trasách. Při 

potřebě osazování ocelových nosníků může dojít k demontáži a následné montáži potrubí ve 

stejných trasách. 

Zdravotechnika 

Osazení nových klozetů s nádržkou s napojením na stávající odpady a přívod vody. V případě potřeby 

výměna části potrubí: Rozvody vnitřního vodovodu (potrubí a tvarovky) budou z plastového potrubí 

PPR (polypropylen typu 3).  Bude použito potrubí a tvarovky tlakové řady PN 20.  Použitý materiál 

pro rozvod vody musí splňovat předpisy pro rozvod pitné vody.  Spojování plastových částí bude 

provedeno polyfúzním svařováním, alternativně pomocí elektrotvarovek nebo svařováním natupo. 

V případě opravy kanalizačního potrubí bude toto smontováno z hrdlovaných trub a tvarovek 

těsněných gumovými kroužky systému HT.  Při montáži a pokládce potrubí kanalizace je nutno 

dodržet technologické postupy doporučené výrobcem. Kanalizační potrubí bude napojeno na stávající 

potrubí v 1.PP. 

Přesný typ a designové provedení zařizovacích předmětů bude ponecháno na samotném investorovi 

– klozety keramické s nádržkou, kotvený do podlahy, se svislým odpadem.  

 

Přeložka vodovodního potrubí: 

V místě křížení vodovodního potrubí s novým ocelovým průvlakem se provedou 4 přeložky, 

v 1.dilatačním celku v m.č. 008 a 2. dilatační celek v m.č. 021 - 3ks. Potrubí vodovodu se musí uzavřít 

na přívodu, vypustit, provést přeložka – plastové potrubí PPR příslušného DN ověřeného na stavbě 

nově napojená polyfůzním svařováním, schéma přeložky viz. výkresová část. Poté se opět celé 

potrubí zavodní, odvzdušní a provede tlaková zkouška a revize. Přeložku provede oprávněná osoba. 

 

Přeložka hydrantů: 

V místě křížení rozvodného potrubí hydrantu s novým ocelovým průvlakem se provedou 2 přeložky, 

v 1.dilatačním celku v m.č. 007 a 2. dilatační celek v m.č. 017. Potrubí hydrantu se musí uzavřít na 

přívodu, vypustit, provést přeložka – ocelová trubka příslušného DN ověřeného na stavbě nově 

napojená svařováním, schéma přeložky viz. výkresová část. Poté se opět celé potrubí zavodní, 

odvzdušní a provede tlaková zkouška a revize. Přeložku provede oprávněná osoba. 

 

Srážková voda 
Není předmětem, nemění se. 

 

Vzduchotechnika a chlazení 

Přeložka VZT potrubí: 

V místě křížení s novým ocelovým průvlakem se provede přeložka pozinkovaného spiro potrubí 

průměru 160 mm v 1.dilatačním celku u místnosti s EPS. Potrubí VZT se přeruší v co nejmenší míře 

a pomocí spiro komponentů o stejném DN alt. z plochého potrubí o min. stejné ploše průřezu se 

provede přeložka. 

Schéma přeložky viz. výkresová část. Veškeré spoje se utěsní a provede se tlaková zkouška s revizí. 

Přeložku provede oprávněná osoba. 

 

Elektroinstalace 

V rámci bourání stěny v 1.NP bude demontována část elektro rozvodů a zpětně natažena nová 

elektroinstalace, budou zřízeny kabelové trasy, jenž budou provedeny silovými celoplastovými 

kabely typové řady CYKY a vodiči CYA zelenožluté barvy, jenž budou uloženy pod omítkou, 
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v podhledu, v ochranných trubkách. Nově budou také osazeny domovní nástěnné rozvaděče 

s jištěním. 

V 1. dilatačním celku v 1.PP, v místnosti EPS se osadí stávající kabely u stropu níže pod plánovaný 

ocel. pruvlak, délky kabelů jsou dostatečné pro posun, nebudou se rozpojovat. Osazení provede 

oprávněná osoba! 

Zásuvkové okruhy budou provedeny silovými kabely typové řady CYKY 3Jx2,5 mm2.  

Vlastní ukončení jednotlivých zásuvkových vývodů bude provedeno zásuvkami 16A/230V, bližší 

specifikaci nutno dohodnout s investorem. 

Pro potřeby jednotlivých osvětlovacích soustav, které jsou nově navrhovány budou zřízeny světelné 

okruhy, jenž budou provedeny silovými kabely typové řady CYKY 3Jx1,5 mm2 a CYKY 5Jx1,5 

mm2. 

Ovládání jednotlivých osvětlovacích soustav bude prováděno při vstupu do místností, popř. funkčně 

vymezených celků, bližší specifikaci nutno dohodnout s investorem. 

Slaboproud 

Budou demontovány a zpětně namontovány bytové telefony s tlačítkem pro uvolnění el. zámku ve 

vstupních dveřích. Nový rozvod sdělovacího kabelu. 

Demontují a zpětně se namontují rozvodné plechové skříně jednotlivých poskytovatelů internetu 

v pavlačových chodbách, kde je ukončena datová přípojka. Nově budou vedeny hvězdicovitě 

kabely UTP kat.5e, zakončené datovými zásuvkami pro osazení Wifi Access pointů v jednotlivých 

bytech. Datový rozvaděč se osadí switchem.  

Budou demontovány a zpětně namontovány detektory kouře v předsíních jednotlivých bytů. 

Na toaletách budou zpětně osazeny ventilátory pro odtah vzduchu vč. spínače. 

 

Plynoinstalace 

Přeložka plynového potrubí: 

V místě křížení plynového potrubí (místní rozvod) s novým ocelovým průvlakem se provedou 3 

přeložky, v 1.dilatačním celku v m.č. 008 (DN60) a 2. dilatační celek v m.č. 021 - 2ks. Potrubí 

plynovodu se musí uzavřít na přívodu, vypustit, provést přeložka – ocelové potrubí příslušného DN 

ověřeného na stavbě nově napojená svařováním, schéma přeložky viz. výkresová část. Poté se opět 

celé potrubí zaplynuje, provede tlaková zkouška a revize. Přeložku provede oprávněná osoba. 

B.3.5.c) Energetické výpočty 

Nemění se. 

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 

B.3.6.a) Charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného 

právního předpisu – výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je 

stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu 

apod. 

Výška stavby: nemění se 
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Zastavěná plocha:  

Nemění se. 

Počet podlaží:  

Bytový dům má 4 nadzemní podlaží s podkrovím a jedno podlaží podzemní.  

 

Předpokládaný počet osob: 

Nemění se. 

Světlá výška podlaží: 

V řešených: 1.PP činí SV=2,53m, v 1.NP je SV=2,66 až 2,63 m. 

B.3.6.b) Kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových 

faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku 

Jedná se o bytový dům, nebudou zde skladovány nebezpečné látky.  

Bude proveden přeložka hl. přívodního potrubí plynu, které je v kolizi s novým průvlakem. 

Objekt není kulturní památka. 

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana 

Nebude zasahováno do tepelné obálky budovy. Není předmětem. 

B.3.8 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

Stavba je navržena tak, aby vyhovovala všem hygienickým předpisům kladeným na tuto výstavbu, 

řešeno je 1.PP. a 1.NP. 

Větrání:  

Větrání objektu je zajištěno přirozeně, a to prostřednictvím výplní dveřních a okenních otvorů. 

Na toaletách budou zpětně osazeny ventilátory pro odtah vzduchu vč. spínače. 

Vytápění : 

Zpětně budou namontovány otopné tělesa do původních pozic. Celkové řešení se nemění. 

Osvětlení : 

Nově budou osazeny stropní svítidla do řešených prostor předsíní a toalet jednotlivých bytů. 

Zásobování vodou : 

Objekt má stávající vodovodní přípojku, nemění se. Rozvody vody budou opět napojeny na 

demontované klozety. 

Odpadové hospodářství : 

Kanalizace – budova je napojena stávající kanalizaci. Klozety budou opět připojeny na stávající 

rozvody kanalizace. 

Účel stavby se nemění, jedná se o objekt pro bydlení, bude produkován běžný komunální odpad. 

B.4  Připojení na technickou infrastrukturu 

Stávající, nemění se. 
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B.5  Dopravní řešení 

Stávající, nemění se.  

B.6  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Nebudou káceny žádné dřeviny. Nebudou prováděny žádné terénní úpravy. 

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B.7.a) Vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů – 

zejména příroda a krajina, zajištění migrace pro vodní živočichy, vliv díla na koryto a jeho 

okolí, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, 

hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních 

zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném program zlepšování 

kvality ovzduší podle jiného právního předpisu 

Realizací navrhované stavby nedojde ke zhoršení stávající úrovně životního prostředí. 

Stavba je navržena tak, aby splňovala všechny technické normy, vyhlášky případně nařízení vlády.  

Ve stavbě se nenacházejí prostory, kde by mohlo dojít k úniku význačného množství ropných látek, 

případně jiných chemikálii a vzniku tak významných ekologických havárií.   

Během výstavby nutno dbát na čistotu okolních prostor a maximálně omezit obtěžování okolí hlukem, 

prachem, apod. 

B.7.b) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru a životní 

prostředí, je-li podkladem 

Netýká se stavby. 

B.7.c) Popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na 

životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu 

posuzování podle tohoto zákona 

Netýká se stavby. 

B.7.d) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované 

povolení, bylo-li vydáno 

Netýká se stavby. Záměr nespadá do režimu zákona o integrované ochraně. 

B.8 Celkové vodohospodářské řešení 

Stávající, nemění se. 

 

B.9 Ochrana obyvatelstva 

B.9.a) Způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou 

mimořádnou událostí 

Není předmětem. 

B.9.b) Způsob zajištění ukrytí obyvatelstva 

Není předmětem. 
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B.9.c) Způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v 

zónách havarijního plánování 

Není předmětem. 

B.9.d) Způsob zajištění ochrany před povodněmi 

Není předmětem, stavba se nenachází v povodňové oblasti. 

B.9.e) Způsob zajištění soběstačnosti pro případ výpadku elektrické energie u staveb 

občanského vybavení 

Není předmětem. 

B.9.f) Způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní obrany v území dotčeném stavbou 

nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a 

provozuschopnosti 

Není předmětem. 

B.10 Zásady organizace výstavby 

B.10.a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště je na stávající ulici Fr. Formana.  

 

Zajištění vody 

Potřebná voda pro realizaci bude zajištěna z vnitřních rozvodů objektu. Přípojka bude osazená 

podružným vodoměrem a způsob hrazení spotřeby bude dohodnut s investorem při předání 

staveniště. 

Zajištění elektrické energie 

Pro potřeby el. energie bude zřízen samostatný staveništní rozvaděč s podružným elektroměrem. 

Způsob hrazení spotřeby bude dohodnut s investorem při předání staveniště. Kapacitní údaje je nutno 

projednat s majitelem. 

Telefon 

Telefonní přípojka nebude zřizována. Budou využívány mobilní telefony dodavatele stavby, případně 

stavba bude napojena na telefonní ústřednu objektu. 

B.10.b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, 

dekonstrukce a kácení dřevin apod. 

Ochrana okolí staveniště bude během stavebních prací řešena v rámci uzavření podzemních garáží a 

přístupových dveří do 1.NP. V případě potřeby realizační firma zažádá o dočasný zábor plochy před 

domem a provede mobilní oplocením do výšky 1,8 m. Nesmí dojít k omezení vstupu obyvatel do 

objektu, 2.-4.NP bude užíváno po dobu stavebních prací.  

Pro zajištění minimálního zhoršení stávajícího stavu životního prostředí je nutno při bouracích 

pracích provádět kropení materiálu, a to i při nakládání na dopravní prostředky. 

Nevznikají související asanace a demolice. Nebudou káceny žádné dřeviny.  

Je nutno vyloučit úniky ropných látek do vod a půdy na celém staveništi. V případě kontaminace je 

třeba zeminu odtěžit a odvézt k dekontaminaci specializovanou firmou. 

Na staveništi se zakazuje mytí strojů a motorů vozidel a čistění strojních součástí naftou. Běžnou 

údržbu strojů, opravy a doplňování pohonných hmot a olejů bude zhotovitel provádět na vymezených 
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plochách mimo staveniště. Pravidelnou kontrolou strojů bude zamezeno úniku olejů, benzínu a nafty 

do půdy a kontaminaci spodních vod. 

Mechanismy stavby nesmí být omezen provoz vozidel a chodců na veřejných komunikacích, je nutno 

omezit chod strojů se zvýšenou hlučností (kompresory, řezací stroje) jen na dobu nutně potřebnou, 

motory vypínat a nezvyšovat hlučnost. 

B.10.c) Vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové 

trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo 

orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu 

Řešený objekt se nachází na stavebních parcelách ve vlastnictví stavebníka. Vjezd i vstup je možný 

ze stávajících komunikací.  

Po dobu realizace odstranění statických poruch budou stále užívány byty ve 2.-4. NP 

Není požadavek na obchozí trasy. 

B.10.d) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

V případě potřeby realizační firma zažádá o dočasný zábor plochy před domem, max. 

předpokládaná plocha: 100 m2 (zpevněná plocha před domy). 

B.10.e) Požadavky na ochranu životního prostředí – zejména opatření k minimalizaci dopadů 

při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, 

předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s 

azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti 

K zásadnímu zhoršení životního prostředí stavbou nedojde.  

Stavba musí splňovat veškeré technické požadavky na výstavbu vůči svému okolí, zejména vyhlášku 

č. 268/2009 Sb. a vyhlášku č. 501/2006 Sb., jak vyplývá se změn provedených vyhláškou č. 269/2009. 

Na území města Ostravy je upravena městskou protihlukovou vyhláškou. č. 4/2012 Ta obsahuje 

přesné vymezení časů, kdy je potřeba omezit rušivé a hlučné činnosti. 

Stavební činnost musí být omezena dle vyhlášky o nedělích, státních a ostatních svátcích během 

celých 24 hodin. V průběhu pracovního týdne od pondělí do pátku a také o sobotách v době od 20 do 

22 hodin. Zákaz platí rovněž pro dobu nočního klidu každodenně od 22 do 6 hodin. 

Obecně se počítá, že likvidace odpadu bude zajištěna oprávněnou osobou či organizací v zařízení 

k tomu určeném na objednávku dodavatele, pokud on sám není vlastníkem takovéhoto oprávnění. 

Během stavebních prací nesmí dojít ke znečištění komunikací, jejich odvodňovacích zařízení a 

poškození nebo zakrytí dopravního značení. Dodavatel musí zajistit pravidelné čištění vozovky od 

nečistot způsobených staveništní dopravou. Bude zamezeno vylévání zbytků tekutých stavebních 

hmot do uličních vpustí. 

Investor stavby bude při stavbě bránit znečišťování pozemní komunikace, omezí prašnost a hluk na 

únosné minimum. 

Odpad při stavební činnosti bude tvořit především zbytkový materiál zdiva, izolantu, stěrkové hmoty 

apod. Stavební odpad bude tříděn a odvážen k recyklaci (železo, hliník apod.), případně na skládku.  

Z pohledu odpadů a jejich likvidace bude vše prováděno podle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 273/2021, o 

podrobnostech nakládání s odpady. Odpady vzniklé při realizaci stavby a během vlastního provozu 

objektu jsou zařazeny do kategorií dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. 

Předpokládané nebezpečné odpady  

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu se nepředpokládají. 
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Předpokládané běžné odpady 

150101 papírové a lepenkové obaly 

150102 plastové obaly 

170201 dřevo 

170405 železo a ocel  

170604 Izolační materiály 

170904 směsný stavební odpad 

Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 514/2020 Sb. oprávněnou firmou. Sklo a ocel 

budou recyklovány.  

Výskyt azbestu se nepředpokládá. 

Při nakládání suti na dopravní prostředky se bude provádět kropení. 

Stavebník po ukončení stavby doloží investorovi doklady o předání odpadů oprávněné osobě ve 

smyslu zákona o odpadech. Bude korespondovat s tonáží uvedenou ve výkazu výměr 

B.10.f) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při výstavbě je nutné dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví pracujících 

ve stavebnictví a všechna ustanovení vyplývající ze Zákona č. 262/2006 Sb, Zákoníku práce, 

především pak ustanovení části páté – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Zákona č. 309/2006 

Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. Na stavbě mohou pracovat jen 

pracovníci vyučení nebo alespoň zaučení v daném oboru. Všichni pracovníci na stavbě pracující musí 

být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a pravidelně doškolováni. Vybavení ochrannými prostředky 

a pomůckami pro své zaměstnance zajistí dodavatel. V případě běžného úrazu bude lékařská péče 

poskytnuta formou první pomocí přímo na staveništi. Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího 

nebo na jiném snadno dostupném, ale kontrolovatelném místě lékárnička, která musí být pravidelně 

kontrolována a doplňována. Těžší úrazy budou po provedení první pomoci ošetřeny v nejbližším 

zdravotním zařízení. Těžké úrazy po poskytnutí první pomoci přenechány k ošetření přivolané 

záchranné službě. Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu, nebo když si to vyžadují klimatické 

podmínky, řádně osvětleno. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic 

(lékařská služba, hasiči, plynárna, vodárna, policie). Staveniště v místech výskytu musí být opatřeno 

výstražnými tabulkami (zákaz vstupu, nebezpečí výbuchu, plyn, el. proud, atd.). Je zakázáno všem 

osobám donášet a požívat alkoholické nápoje na staveništi. Staveniště bude uzamykáno proti vstupu 

nepovolaných osob. Dodavatel je povinen zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany 

dosud nepřevzatých staveb podle zák.133/85 Sb. a Vyhlášky č. 37/86 Sb. o požární ochraně, a ve 

znění novelizací těchto předpisů. V projektu zařízení staveniště, který zpracovává dodavatelská 

organizace, je třeba dodržovat citovaný zákon a vyhlášku a vyřešit v projektu problematiku požární 

ochrany objektů zařízení staveniště (situování, konstrukce, proluky mezi objekty ZS) dle platných 

ČSN 730802, ČSN 730840, ČSN 730844, ČSN 730833, ČSN 650201, ČSN 78304 a norem 

navazujících. Během výstavby jsou dodavatelé a investor povinní dodržovat veškeré požární a 

bezpečnostní opatření na jednotlivých pracovních úsecích zejména tam, kde se předpokládá zvýšené 

požární nebezpečí (svaření, broušení apod.). 

Zvýšenou pozornost nutno věnovat staveništní elektroinstalaci, zejména staveništní provizoria, 

Protipožární zajištění stavby bude konzultováno před jejím zahájením s místně příslušným HZS. 

Na stavbě musí stavebník stanovit koordinátora BOZP. 

Zabezpečení proti pádu z výšky a do hloubky: 

Na základě zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících legislativních 

dokumentů, zejména pak nařízení vlády 591/2006 Sb., je nutné u stavebních konstrukcí, kde hrozí 
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pád z výšky nebo do hloubky větší než 1500 mm, vytvořit taková opatření, která by umožnila provádět 

jejich bezpečnou údržbu a kontrolu (vč. případných dalších zařízení na nich umístěných). 

Ochrana proti pádu se zajišťuje přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou 

zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, 

ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny. 

Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se použijí 

v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li použití 

prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a 

počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné. 

Při nepříznivých povětrnostních podmínkách je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 

Nepříznivé povětrnostní podmínky, které výrazně zvyšují nebezpečí pádu nebo sklouznutí, jsou 

definovány nařízením vlády č. 362/2005 Sb. 

B.10.g) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Netýká se stavby. 

B.10.h) Limity pro užití výškové mechanizace 

U zpevněné plochy do garáží se nachází dva vzrostlé stromy což může být limitní pro výškové 

mechanizace. 

B.10.i) Požadavky na postupné uvádění staveb do provozu (užívání), požadavky na průběh a 

způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky 

Objekt bytového domu bude během realizace oprav z větší části běžně využíván, pouze dojde 

k vystěhování nájemníků v 1.NP, kde i práce budou probíhat. Jedná se o sanaci stropních konstrukcí 

s částečnou vybourání stěn v 1.NP. 

Další požadavky nejsou známy. 

B.10.j) Návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek 

Plán kontrolních prohlídek: 

- Předání staveniště zhotoviteli 

- Předání sanaci stropních konstrukcí 

- Předání dokončovacích prací v 1.PP a 1.NP 

- Odevzdání staveniště stavebníkovi  

 

Termíny kontrolních prohlídek jsou závislé na termínu zahájení prací a dále na harmonogramu 

dodavatele stavby. Dodavatel vyzve TDS a zástupce Stavebního úřadu v dostatečném předstihu 

k provedení prohlídek. 

 

B.10.k) Dočasné stavby 

Dočasné objekty plnící funkci stavby nejsou návrhem. 

 

 

V Ostravě 09/2025                                                                   vypracoval: Bc. Tomáš Grygar 


