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D.1.1.1 Technická zpráva 

D.1  Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní 

řešení 

D.1.a) Architektonické řešení  

Prostorové ani architektonické řešení se nemění. 

Jedná se o budovu bytového domu o 2 vstupech, která se nachází se v katastrálním území Dubina u 

Ostravy. Okolní terén je mírně svažitý severovýchodním směrem. V okolí se nachází zástavba 

bytových domů a obchod. Příjezd k budově je po ul. Fr. Formana. Stavební úpravy se týkají 

havarijního odstranění statických poruch v 1.NP Bytového domu a to sanací stropních konstrukcí nad 

1.PP. 

D.1.b) Výtvarné řešení 

Do výtvarné a materiálové řešení vnějšího vzhledu se nebude zasahovat. 

D.1.c) Materiálové řešení 

Stávající stav: 

Bytový dům se skládá ze dvou samostatných objektů spojených do písmene L. Jedná se o objekty 

nepravidelných půdorysných tvarů – obdélníky o rozměrech cca 41,77 x 13,55 m. 

Bytový dům má 4 nadzemní podlaží s podkrovím a jedno podlaží podzemní. Podzemní podlaží se 

rozkládá pod celým půdorysem objektu s výjimkou části schodiště. Úroveň podlahy je cca 1,450 m 

pod přilehlým terénem, v místě vjezdu do garáží je v úrovni podlahy. Využité podkroví ve tvaru  

sedlové střechy.  

Fasádu tvoří omítnuté plochy a v úrovní podkroví střešní krytina. 

Hlavní vstupy jsou orientovány do ulice Fr. Formana. Vstupy je zdůrazněny předsunutým zádveřím 

se schodištěm. Na zádveří schodiště navazují prostory chodeb s přístupy do jednotlivých bytových 

jednotek. Betonové schodiště probíhá z 1. podzemního podlaží až do podkroví. Bytové jednotky ve 2. 

– 4.NP. nadzemním podlaží nejsou součástí řešení odstranění statických poruch a v návrhu je nutné 

zamezit jakýmkoli stavebním zásahům, které by způsobily významné omezení provozu. 

Zjištění statických vad na chodbové bytové stěně v podobném rozsahu jako u objektů Fr. Formana 

28, 30, které vznikají nadměrným průhybem skrytého průvlaku ve stropní konstrukci nad 1.PP. Lze 

s jistotou říci, že se jedné o systémovou chybu těchto konstrukcí jako u vedlejších objektů. Stavebně 

technický průzkum na těchto objektech nebyl proveden. 

Bourací práce 

Veškeré bourací práce budou probíhat pouze v rámci 1. podzemního a 1. nadzemního podlaží. 

Vybourání části podhledu v 1.PP v místě osazování nového ocelové nosníku. V 1.PP dojde k 

vysekání kapes ve stěnách pro osazení ocelových nosníků HEB a otvorů přes příčky při jejich 

manipulaci během osazování. V 1.NP dojde k vybourání pórobetonových stěn tl. 375 mm 

s navazujícími příčkami tl. 100 mm včetně dveří a oken dle rozsahu PD. Vybourání obkladu a dlažby 

na WC a dlažby v zádveří bytových jednotek.  

Nové konstrukce 

Sanace skrytého průvlaku bude prováděna až po vybourání stěn v 1.NP. Dodatečné zesílení skrytého 

průvlaku v 1.PP bude provedeno pomocí nových ocelových nosníků HEB 220, které budou 

přikotveny přes plotny s lepenými kotvami k příčným průvlakům nebo vloženy do vysekaných kapes 

ve zdivu. Ocelové konstrukce budou opatřeny ochranným základním antikorozním nátěrem a 

protipožárními polyfunkčními lepenými obklady např. ORDEXAL OK s následnou krycí omítkou 
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vyztuženou sítí ze skleněných vláken. Dozdívky v 1.PP ve stávajícím nosném zdivu po osazení 

ocelových nosníků budou provedeny z cihel plných pálených na zdící maltu. Dozdívky v příčkách 

budou vyzděny z pórobetonového zdiva na tenkovrstvou systémovou maltu. V objektu v 1.PP budou 

v místě zesílení a podstojkování stropu opraveny podhledy ze sádrokartonových desek se zateplením 

s polystyrenem. 

V 1.NP budou vyzděny nové stěny tl. 375 mm vyzděny z pórobetonu (např. YTONG Klasik 375 

PDK) a příčky tl. 100 mm (např. YTONG Klasik 100). Během vyzdívání stěn bude postupně 

demontováno provizorní podstojkování ze stavebních stojek.  Překlady budou nově tvořeny 

ocelovými profily L 40/3 mm nebo L 50/5 mm. V 1.NP budou v kuchyni osazena nová hliníková 

okna pevná s požární odolností 30 min a plastová sklopná s izolačním trojsklem a na WC plastová 

okna sklopná. 

Vstupní dveře do bytových jednotek budou bezpečnostní, jednokřídlové plné s prahem s požární 

odolností 30 min. Vnitřní bytové budou dřevěné jednokřídlové s ocelovými zárubněmi a dřevěným 

prahem. 

V 1.NP zádveří a na WC budou podlahy z keramické dlažby. V kuchyni se provede oprava povrchu 

v místě stavebních úprav, a to včetně nového pásu PVC. Uvnitř objektu budou provedeny nové 

dvouvrstvé omítky s výztužnou tkaninou. 

 

D.1.d) Dispoziční řešení 

Dispoziční řešení se nemění, bourané stěny budou po sanaci skrytého průvlaku opět ve stejné 

dispozici postaveny. 

 

D.1.e) Provozní řešení 

Objekt bytového domu bude během realizace oprav z větší části běžně využíván, pouze dojde 

k vystěhování nájemníků v 1.NP, kde i práce budou probíhat. Jedná se o sanaci stropních konstrukcí 

s částečnou vybourání stěn v 1.NP. 

Další požadavky nejsou známy. 

D.2  Podmínky přístupnosti 

Jedná se o bytový dům. Bezbariérová přístupnost není předmětem projektu, nemění se. 

D.3  Konstrukční a stavebně technické řešení 

D.3.a) Bourací práce 

Veškeré bourací práce budou probíhat pouze v rámci 1. podzemního a 1. nadzemního podlaží. 

Vybourání části podhledu v 1.PP v místě osazování nového ocelové nosníku v pásu šířky 500 mm 

v rozsahu PD a v místech dočasného podstojkování pomocí stavebních stojek s min. nosností 20 kN. 

Demontáž stropních svítidel v místě bouraného pásu podhledu a případných kabelových vedení.  

V 1.PP dojde k vysekání kapes ve stěnách pro osazení ocelových nosníků HEB a otvorů přes příčky 

při jejich manipulaci během osazování. V některých částech 1.PP dojde k přeložení rozvodů vody 

TUV, studené a cirkulace, potrubí hydrantu, rozvod vzduchotechniky a potrubí plynu v místech 

křížení s ocelového nosníků HEB. 

1.NP 

Před započatí bouracích prací bude v obou chodbách m. č. 113 a 115 položeny pochozí zakrývací 

desky (např. OSB) s geotextilií (500g/m2) jako ochrana původní ponechané dlažby. Před vybourání 

stěn v 1.NP je nutná demontáž všech plechových zazděných skříní a revizních dvířek s uskladněním 

pro montáž do nové stěny na původní místo. Budou demontovány otopné tělesa v kuchyni a na toaletě 

se zaslepením napojovacích potrubí s uskladněním pro následnou montáž na původní místo. Dále 

bude demontován domovní telefon, detektory kouře, ventilátory na toaletách, případné přípojky 

internetu se konzultací s jejími správci a nadomítkový domovní rozvaděč, tyto prvky budou zpětně 
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osazeny. Obnažené plynoměry, elektroměry a vnitřní hydranty budou během prací provizorně 

podepřeny a chráněny. Demontáž klozetů, které budou vyměněny.  

V 1.NP dojde k vybourání pórobetonových stěn tl. 375 mm s navazujícími příčkami tl. 100 mm 

včetně dveří a oken dle rozsahu PD. Vybourání obkladu a dlažby na WC a dlažby v zádveří bytových 

jednotek. Po vybourání obvodových stěn se provede provizorní podstojkování na 2 místech v 1/3 

podepření stávajícího průvlaku stavebními stojkami s min. nosností 20 kN v 1/3 v 1.NP a v 1.PP (je 

nutné koordinovat se zesílením skrytého průvlaku). 

 

D.3.b) Výkopové a zemní práce 

Nebudou prováděny výkopové ani zemní práce. 

D.3.c) Základové konstrukce 

Nejsou navrženy, nezasahuje se do základových k-cí. 

D.3.d) Svislé konstrukce 

Dozdívky v 1.PP ve stávajícím nosném zdivu po osazení ocelových nosníků budou provedeny z cihel 

plných pálených na zdící maltu. Zdivo pro dozdívky bude provedeno v jakosti minimálně P10 a malta 

M10. Dozdívky v příčkách budou vyzděny z pórobetonového zdiva na tenkovrstvou systémovou 

maltu.  

V 1.NP budou vyzděny nové stěny tl. 375 mm vyzděny z pórobetonu (např. YTONG Klasik 375 

PDK) a příčky tl. 100 mm (např. YTONG Klasik 100) na tenkovrstvou systémovou maltu. Během 

vyzdívání stěn bude postupně demontováno provizorní podstojkování ze stavebních stojek.  Příčky 

budou k nosnému zdivu kotveny trvale pružným spojem. Mezi nenosnou příčkou a nosnou stěnou 

i stropem bude ponechána mezera cca 10 mm, která bude vyplněna PUR pěnou. Během vyzdívání 

stěn bude postupně demontováno provizorní podstojkování ze stavebních stojek.   

D.3.e) Vodorovné konstrukce 

Sanace skrytého průvlaku bude prováděna až po vybourání stěn v 1.NP. Před zesílením se provede 

na 2 místech v 1/3 podepření stávajícího skrytého průvlaku – pro snížení průhybu. Dodatečné zesílení 

skrytého průvlaku v 1.PP bude provedeno pomocí nových ocelových nosníků HEB 220, které budou 

přikotveny přes plotny s lepenými kotvami k příčným průvlakům nebo vloženy do vysekaných kapes 

ve zdivu na podbetonované ocelové plotny. Po celé délce bude nosník doklínován ke stropní 

konstrukci. Ocelové konstrukce budou opatřeny ochranným základním antikorozním nátěrem a 

protipožárními polyfunkčními lepenými obklady např. ORDEXAL OK s následnou krycí omítkou 

vyztuženou sítí ze skleněných vláken. Požární odolnost protipožárního obkladu bude R30 (30 min.). 

Překlady v nových pórobetonových stěnách nad otvory a nikami v 1.NP budou nově tvořeny 

ocelovými profily L 40/3 mm nebo L 50/5 mm, které se obalí pletivem a zaomítají. 

V případě zjištění špatného zalití betonu kolem výztuže stávajících průvlaků, bude potřeba odstranit 

nesoudržné části, očistit výztuž i beton, provést penetraci a reprofilaci betonu vč. ochranného nátěru 

na výztuž.  

 

D.3.f) Střechy 

Do konstrukce střechy nebude zasahováno. 

D.3.g) Schodiště 

Do konstrukce schodiště nebude zasahováno. 

D.3.h) Výtah 

Není předmětem. 

 



4114 - Havarijní odstranění statických poruch v 1.NP BD na ul Fr. Formana 28/277, 30/278, Ostrava - Dubina, DPS 

 

Stránka 4 z 5 

D.3.i) Výplně otvorů 

V 1.NP budou v kuchyni osazena nová hliníková okna pevná s požární odolností 30 min a plastová 

sklopná s izolačním trojsklem a na WC plastová okna sklopná. Parapet plastový, v koupelně 

z obkladu. 

Vstupní dveře do bytových jednotek budou bezpečnostní, jednokřídlové plné s prahem s požární 

odolností 30 min. Vnitřní bytové budou dřevěné jednokřídlové s ocelovými zárubněmi a dřevěným 

prahem. 

 

D.3.j) Úprava vnitřních povrchů 

Uvnitř objektu budou provedeny nové dvouvrstvé omítky s výztužnou tkaninou, v místech 

keramických obkladů bude provedena pouze jednovrstvá omítka s výztužnou tkaninou. Před 

omítkami bude zdivo očištěno a napenetrováno. V místnostech, kde se budou provádět nové omítky, 

stávající omítky se vyspraví štukem. Oprava omítky stropu v 1.NP vč. penetrace a přeštukování. 

V místnostech WC bude na stěnách obklad z keramických obkladů 250/200 mm do výšky 2000 mm 

od podlahy. Pod keramický obklad bude provedena stěrková hydroizolace do výšky 300 mm nad 

podlahu. V koutech, rozích a při průchodu potrubí bude hydroizolační stěrky vyztužena výztužnou 

páskou, popř. manžetou. Parapety oken v m.č. 104 budou provedeny z keramického obkladu. Veškeré 

parapety ze strany chodeb budou provedeny z keramického obkladu. V kuchyni dle konkrétní situace 

bytu (neověřeno) provést nově keramický obklad/ obkladovou desku v konkrétním dekoru/ omítku 

pokud zde původně obklad nebyl. 

Na chodbách v m.č. 113 a 115 budou provedeny nové sokly z keramického obkladu do výšky 150 

mm, v zádveří m.č. bude keramický sokl do výšky 100 mm.  

Dvojnásobná výmalba stěn i stropu malířských nátěrem v bílé barvě vč. penetrace. 

 

D.3.k) Úprava vnějších povrchů 

Není předmětem. 

D.3.l) Podlahy 

V 1.NP v m.č104 a 105 budou podlahy z keramické dlažby o velikosti 300/300 mm, protiskluzné R10, 

včetně hydroizolační stěrky. V kuchyni se provede oprava povrchu v místě stavebních úprav, a to 

včetně nového pásu PVC š. cca 1m.  

Podklad nové podlahy bude srovnán samonivelační stěrkou vč. penetrace. Keramická dlažba uložena 

do flexibilního lepidla, spárována maltou s těsnící přísadou proti vodě.  

D.3.m) Podhledy 

V objektu v 1.PP budou v místě zesílení a podstojkování stropu opraveny podhledy ze 

sádrokartonových desek tl. 12,5mm (protipožární, hydrofobizované desky) se zateplením 

z polystyrenu tl. 100mm, které jsou uchyceny talířovými kotvami do stropu, provedeno hrubé 

přetmelení spár, obroušení a 2x výmalba. 

 

D.3.n) Truhlářské výrobky 

Nové bytové dveře, viz. výše. 

U oken v m. č. 101 budou osazeny vnitřní plastové parapety š. 180 mm.  

 

D.3.o) Zámečnické výrobky 

Dodatečné zesílení skrytého průvlaku v 1.PP bude provedeno pomocí nových ocelových nosníků 

HEB 220, které budou přikotveny přes plotny s lepenými kotvami k příčným průvlakům nebo 

vloženy do vysekaných kapes ve zdivu na ocelové podbetonované plotny. 

 

D.3.p) Klempířské výrobky 

Nejsou navrženy. 
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D.3.q) Tepelné a akustické izolace 

V 1.PP budou v místě zesílení a podstojkování stropu opraveny podhledy ze sádrokartonových desek 

tl. 12,5mm (protipožární, hydrofobizovaná) se zateplením z polystyrenu tl. 100mm, které jsou 

uchyceny talířovými kotvami do stropu, provedeno hrubé přetmelení spár, obroušení a výmalba. 

 

D.3.r) Hydroizolace 

V místnostech zádveří a toalet provést na podlahu hydroizolační stěrku v návaznosti na svislou část 

v. 300 mm, vč. systémové manžety v koutech, rozích, u prostupů apod. 

D.3.s) Ostatní 

Pro provádění prací budou v řešené části 1.PP a v 1.NP během stavby demontovány rozvody vody, 

kanalizace, topení vč. otopných těles i rozvody elektřiny, popř. slaboproudu. Provede se přeložka 

plynového potrubí, přeložka hydrantů, přeložka vody a rozvodu vzduchu. 

Na chodbové stěně budou osazeny ve dvou výškových úrovní 2x odvětrávací trubka DN 100 

s osazením mřížek na obou stranách. 

Během doby sanačních prací z důvodu bourání stěn dojde k provizornímu ukotvení nadomítkové 

skříně fa PODA , která je kotvena k chodbové stěně: Hlavní rozvody na průvlacích a stěnách 

nebudou dotčeny, pouze budou chráněny proti poškozením. Před zahájením bouracích prací je 

nutné kontaktovat technika fa PODA a.s. pro následný postup demontáže bytových přípojek. 

VZT potrubí na chodbách během provádění sanačních prací nutno chránit – např. zakrytím. 

D.4 Technické vlastnosti stavby 

D.4.a) Tepelná technika 

Nebude zasahováno do tepelné obálky budovy. Není předmětem. 

D.4.b) Osvětlení 

Na několika místech dojde k posunutí svítidel, které jsou na v kolizi s nosníkem v 1.PP. 

D.4.c) Oslunění 

Prostory jsou přirozeně osvětleny a osluněny fasádními okny.  

D.4.d) Akustika – hluk, vibrace 

Není předmětem. 

 

V Ostravě 09/2025 vypracoval: Ing. Veronika Havelková 


