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LEGENDA MATERIÁLŮ

BOURANÉ POROBETONOVÉ ZDIVO TL. 375 MM A 100 MM

POZNÁMKA:
 - DEMONTÁŽ VŠECH PLECHOVÝCH  ZAZDĚNÝCH SKŘÍNÍ  - P1, P2, EL1,
   EL2, H 1-  OPĚTOVNÉ OSAZENÍ
 - DEMONTÁŽ VŠECH PLECHOVÝCH  REVIZNÍCH DVÍŘEK
   Z INSTALAČNÍHO JÁDRA  - R1 -  OPĚTOVNÉ OSAZENÍ
 - DEMONTÁŽ RÁDIÁTORŮ - T - ZE ZASLEPENÍM PŘÍVODNÍCH TRUBEK - 
   OPĚTOVNÁ MONTÁŽ 
 - DEMONTÁŽ DOMOVNÍHO TELEFONU, ZÁSUVEK A VYPÍNAČŮ
 - DEMONTÁŽ NADOMÍTKOVÉHO BYTOVÉHO ROZVODNÉ SKŘÍNĚ
- DEMONTÁŽ ČÁSTI KUCHYNSKÉ LINKY VČETNĚ SPIŽNÍ SKŘÍNĚ, OPĚTOVNÁ
   MONTÁŽ
- VYBOURÁNÍ DLAŽBY A OBKLADŮ V MÍSTNOSTI Č. 104 A DLAŽBY 
  V MÍSTNOSTI  Č. 105
- VYBOURÁNÍ SOKLU ZE STRANY CHODBY M.Č. 113, OCHRANA PONECHANÉ DLAŽBY 
- PŘESUNUTÍ PO DOBU BOURACÍCH PRACÍ NADOMÍTKOVOU SKŘÍŇ PODA
- VZT POTRUBÍ NA CHODBÁCH BĚHEM BOURACÍCH PRACÍ NUTNO CHRÁNIT

BOURANÁ  SKLADBA PODLAH (SKLADBA DLE PŮVODNÍ PD) 
M.Č. 104 A M.Č. 105
- KER. DLAŽBA SPÁROVANÁ SPÁR. MALTOU S TĚSNÍCÍ PŘÍSADOU PROTI VODĚ
- LEPIDLO  NEBO ELASTICKÁ MALTA
- IZOLAČNÍ PODLOŽKA (UZIN RR 188 Dammunterlage GK 3 mm)
- LEPIDLO UZIN
- CEMENT. STĚRKA (UZIN NC 170)
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ BETONOVÁ DESKA 6

MÍSTO

DATUM

INVESTOR

ČÍSLO ZAK.
ÚČEL

ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL

MĚŘÍTKO VÝKRES Č.

KONTROLOVAL

HAVARIJNÍ ODSTRANĚNÍ STATICKÝCH PORUCH
V 1.NP BD NA UL. FR. FORMANA 28/277, 
30/278, OSTRAVA-DUBINA

28. ŘÍJNA 201
OSTRAVA - MAR. HORY

PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY

DSP
4114

 

09/2025

ING. RADAN SLEŽKA BC. TOMÁŠ GRYGAR

FR. FORMANA 28/277, 30/278, OSTRAVA

SMO ÚMO JIH
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