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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika vizemi a stavebniho pozemku, zastavéné tizemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi
Jedna se o samostatné stojici objekt v ¢asti mésta Ostrava-Jih.

Nové oploceni bude kopirovat vnéjsi hranici pozemku, stejné jako demontované
oploceni.

b) udaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo regulacnim planem nebo
veiejnopravni smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo uzemnim souhlasem
Stavba je v souladu s izemnim planem.

C) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni z vyjimky 7 obecnych poZadavkii na
vyuzZivani uzemi
V ramci téchto stavebnich uprav neni povoleni o vyjimky nutné.

d) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organii

Podminky zavaznych stanovisek dotéenych orgdnt a spravci technické infrastruktury
jsou zohlednény v casti D.1.1 Architektonicko-stavebni ¢ast této projektové
dokumentace. VSechny dal$i podminky a stanoviska viz. ¢ast E. Dokladova ¢ast.

e Magistradt meésta Ostravy, odbor ochrany Zivotniho prostfedi — ¢..
SMO/148423/24/0ZP/Hud ze dne 8.3.2024
o Ochrana prirody — kladné zdavazné stanovisko
Odpadové hospodarstvi — kladné vyjadreni
Ochrana ovzdusi - uvedeny zamer se nedotykad zajmii
Ochrana zemédélského piidniho fondu — realizaci nedojde k dotceni zajmii
Vodni hospodarstvi — realizaci nedojde k dotceni zajmii
o Lesni hospodarstvi — realizaci nedojde k dotceni zajmii
e CEZ DISTRIBUCE a.s. — vyjadieni 001144190649 ze dne 26.2.2024
o Minimalni vzdalenost oploceni 0,5m od podzemniho vedeni NN, zdkladové
patky min. Im od podzemniho vedeni NN
e CEZ DISTRIBUCE a.s. (ochranné pasmo) — vyjadieni 001144557230 ze dne
5.3.2024
o Minimalni vzdalenost oploceni 0,5m od podzemniho vedeni NN, zdkladové
patky min. Im od podzemniho vedeni NN
e CEZICT Services a.s. — vyjadieni 0700795373 ze dne 23.1.2024
o Nedojde k dotceni
e Telco pro Services a.s. — vyjadieni 0201672636 ze dne 23.1.2024
o Nedojde k dotceni
e Telco Infrastructure, s.r.o. — vyjadieni ¢. 1100069390 ze dne 23.1.2024
o Nedojde k dotceni
e VEOLIA ENERGIE C, as. — vyjadieni RSMSS/20240222-008/UZ ze dne
23.2.2024
o Bezpodminecné provést vytycent siti
o Konzultovat provadeni s vedoucim provozu
e OVAK as. — vyjadieni 8.3/8025/3932/24/Va ze dne 5.3.2024
o Pred provedenim pract provést vytyceni v dotceném vizemi
e GASNET sluzby, s.r.o. — vyjadreni 5003006145 ze dne 12.3.2024
o Oploceni véetné sloupkii, pripadné betonovych zakladit a podezdivky musi

@)
@)
@)
@)
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byt situovany mimo OP plynarenského zarizeni
e CETIN a.s. — vyjadfeni 54935/24 ze dne 11.3.2024
o Zaklady plotu budou umisteny min. 0,5m od krajniho prvku kabelit SEK
e PODA as. — vyjadieni TaV/256/2024/Vo ze dne 19.2.2024
o Nedojde k dotceni
e T-Mobile Czech Republic a.s. — vyjadieni E04390/24 ze dne 23.1.2024
o Kontaktovat kontaktniho pracovnika
o Pisemné vyrozuméni o zahdjeni praci nejméné 15 dni predem
e Odbor dopravy a komunalnich sluzeb UMOB Ostrava-Jih — vyjadieni
ODKJ/026012/24/101 ze dne 15.3.2024 a vyjadieni JIH/037598/24/ODK/Ban ze
dne 4.4.2024
o Na zpevnenych plochach nebude skladovan stavebni materidl, vykopek ani
odpad
o Veskeré vykopové prace budou provadeny 2,5m od paty kmenii dievin
o Dreviny urcené kzachovani budou v maximdlni mire respektovany
a zajisteny proti poskozeni
e Ostravské komunikace, a.s. — vyjadfeni OKAS-1501/24/TSU/Ma ze dne
28.2.2024
o Kabely trasy predem vytycit
o Uvedomit spravce VO o planovaném zahdjeni praci
e Vodafone Czech Republic a.s. — vyjadfeni ¢. 240123-1029640369 ze dne
26.1.2024
o Béhem realizace nesmi dojit k poruseni a k omezeni funkcnosti
e NEJ.cz s.r.o. — vyjadieni ¢. VYJNEJ-2024-01450-01 ze dne 6.2.2024
o Ve vyznaceném uzemi se nenachazi vedeni a zarizeni sité el. komunikaci
e Ceské Radiokomunikace, a.s. — vyjadfeni &. UPTS/0S/355492/2024 ze dne
23.2.2024
o Nedojde ke styku
e UMOB Ostrava-Jih, odbor vystavby a Zivotniho prostiedi — vyjadieni ¢&.
JIH/039695/24/VZP/Hud ze dne 10.4.2024
o Povoleni kaceni dievin, viz. ¢ast E-Dokladova ¢ast

e) vyclet a zdvéry provedenych prizkumii a rozborui — geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky priizkum apod.,

Pro zpracovani projektové dokumentace byl proveden vizualni stavebni prizkum
pro uptesnéni dodanych podkladl investorem. Bylo také provedeno geodetické zaméteni
¢asti oploceni pro ucely zpracovani rekonstrukce stavajiciho stavu. Byl také proveden
dendrologicky prizkum stavajicich dievin.

) ochrana vuzemi podle jinych pravnich piedpisu 1),
Neni nutno fesit

0) poloha vzhledem k zaplavovému uizemi, poddolovanému uizemi apod.,
Neni nutno fesit.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi,
Rekonstrukce oploceni nebude mit vliv na mnozstvi odpadni a srazkové vody.
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i) poZadavky na asanace, demolice, kdceni dievin,

Bude demontovano stavajici oploceni arealu, v¢etné vstupnich bran a branek. Stavajici
demontované oploceni bude v novém stavu nahrazeno draténym oplocenim a bude stejné
jako stavajici oploceni kopirovat hranici pozemku.

Projekt predpoklada pouze kaceni 4ks stavajicich stromti a zapojenych porosti dievin
(kéceni ze stavebnich diivod, celkova vyméra cca 131 m?) a také vSech naletovych
dfevin v misté vedeni oploceni. Kaceni zapojeného porostu dievin musi byt provedeno
odbornou firmou.

Stavba nebude mit vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000.

) poZadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemkii urcenych k plnéni funkce lesa,
Pozadavky na zabory nejsou.

k) tizemné technické podminky-zejména moznost napojeni na stivajici dopravni
a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového piistupu k navrhované stavbé,

V ramci stavby se zachova stavajici technickd i dopravni infrastruktura. Bezbariérovy
piistup zlstava stavajici.

|) vécné a casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice,
Projektovana stavba nemd pozadavky na podmifiujici stavby ani neovliviiuje jiné
skute€nosti ve spojitosti s piipravou a realizaci stavby.

m) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,
Katastralni uzemi: Dubina u Ostravy [798894]

parcelni ¢islo: 167: 984 m?, zastavéna plocha a nadvofi
parcelni ¢islo: 168: 3487 m?, ostatni plocha
parcelni ¢islo: 293/1: 836 m?, ostatni plocha

n) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpecnostni pasmo
Ochranné a bezpec¢nostni pasma nejsou nutna.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

a) novd stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném
stavu, zdvéry stavebné technmického, piipadné stavebné historického prizkumu a
vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

Jedna se o opravu stavajiciho oploceni kolem objektu matetfské Skoly, stavebnimi
upravami nebude ucel objektu nijak meénén.

b) ucel uZivani stavby,
Jedné se o stavbu pro ucely obcanské vybavenosti, Stavebnimi tipravami nebude ucel
stavby ménén.

C) trvala nebo docasnd stavba,
Jedna se o stavbu trvalou.
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d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky 7 technickych poZadavkii na
stavby a technickych poZadavkii zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby,
V ramci téchto stavebnich uprav neni povoleni vyjimky nutné.

e) informace o tom, zda a v jakych Cdastech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych orgdnii,

Podminky zé&vaznych stanovisek dotCenych orgdnd jsou zohlednény v Casti D.1.1.
Stanoviska dot¢enych organti jsou v Dokladové ¢asti.

V ochrannych pasmech vedeni inz. siti budou vykopy a zemni prace provadény pouze
ru¢né se zvysenou opatrnosti.

Prace v ochranném pasmu a blizkosti stromti budou také probihat ru¢né, s piihlédnutim
k ochrané a zachovani stavajicich dievin. V pfipadé¢ kolize oploceni s dievinami budou
realizacni firmou upraveny podhrabové desky tak, aby nedoslo k naruSeni kofenového
systému drevin.

Podminky a stanoviska-viz. ¢ast E. Dokladova cast.

1. ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI, UMOB-JIH

e Kaceni dievin bude provedeno nejdtive pti zahdjeni stavby po nabyti pravni
moci tohoto rozhodnuti

e Aktualné pied kdcenim dfevin je nezbytné provedeni vizudlni kontroly dievin
z hlediska ptipadného zahnizdéni ptakd, zejména v obdobi od 1. biezna do 31.
Cervence. Nesmi dojit ke kdceni dievin, které by mélo za nésledek tmyslné
poskozeni, zni¢eni a odstranéni obsazenych hnizd a vajec ptaki ¢i jejich umyslné
usmrceni.

e Bude provedena ndhradni vysadba na pozemcich ve vlastnictvi Zadatele:

Na parc.&. 168 a 293/1 na ul. MS B. Dvorského 2 v k.. Dubina u Ostravy

- 2 ks sadovnicky zapéstovanych dievin s balem, o vel. 16-18 cm ve vySce Im na
zemi, druh: Prunus avium ,,Plena®

- 29 ks sadovnicky zapéstovanych dievin s balem, o vel. 60-80 cm, druh: Ribes
sanguineum ,,King Edvard VII*

e Nahradni vysadba bude provedena nejpozdéji do dvou let od nabyti pravni moci
rozhodnuti.

e Dieviny budou vysazeny mimo pasma technické infrastruktury

e Po dobu péti let bude zajiSténa nasledna péce o vysazené dieviny, kterd bude
spocivat v zajisténi kment stromu proti mechanickému poSkozeni (ochrana pat
kmene chranickou, banddz kmene, zamulcovani apod.), v zalivce (minimalné 5x
ro¢n€), odplevelovani, vychovném fezu, oprave ivazki, ptipadné vymeéné kula
a sledovani zdravotniho stavu dievin véetné vymény uhynulého jedince
V nejbliz§im vhodném obdobi

e Zadatel UMOb VZP pisemné oznami termin realizace kaceni.

e Dalsi informace viz. vyjadfeni ke stavbé v ¢asti E-Dokladova Cast

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisii'),
Neni nutno fesit.
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Q) navrhované parametry stavby - zastavénd plocha, obestavény prostor, uZitnd plocha,
pocet funkcnich jednotek a jejich velikosti apod.,
Délka oploceni: cca252m

h) zdkladni bilance stavby - poti‘eby a spoti‘eby médii a hmot, hospodaieni s dest’ovou
vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadit a emisi, tiida energetické
ndrocnosti budov apod.,

V ramci tohoto projektu neni feseno.

i) zdkladni pFedpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, élenéni na etapy,
Predpokladand doba vystavby jsou max. 2-3 mésice.

J) orientacni ndklady stavby,
- ptredpoklad nakladt na realizaci je cca 1 500 000 - 1 750 000 K¢ bez DPH.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového veseni,
Stavajici kovové oploceni s kovovymi sloupky je kompletn€ ménéno za kovové sloupky
s panelovymi dilci a podhrabovymi deskami. Méni se vstupni brany a branky a také se
nékteré umist'uji do novych ¢asti oploceni.

b) architektonické ieSeni — kompozice tvarového ieSeni, materialové a barevné resenti,
Nové oploceni je navrzeno z typovych kovovych prvka 3D oploceni — draténé panelové
oploceni s prolisy. Panely budou pozinkované s poplastovanou barevnou Upravou.
Sloupky budou kovové v povrchové upravé Zn+PVC (RAL6005), s PVC cepickou
cerné barvy, zabetonované do betonovych zakladovych konstrukci. Mezi sloupky budou
uloZeny betonové podhrabové desky v urovni navaznosti na terén. Branky a brany
budou tvotfeny zkovovych profili s vyplnémi, které budou stejné jako oploceni.
V nékterych mistech oploceni budou také umistény dievéné prvky (pastelky).

B.2.3 Celkové provozni ieSeni, technologie vyroby
Celkové provozni feSeni se neméni, vyroba se v objektu nevyskytuje.

B. 2.4 Bezbariérové uzivani stavby

a) Zasady ieSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu
nebo orientace véetné udajit o podminkdach pro vykon prdce osob se zdravotnim
postiZenim,

Stavajici feSeni bezbariérovosti stavby neni ménéno, zména feSeni nebyla vzhledem
k pozadovanému rozsahu praci fesena.

B.2.5 Bezpecnosti pii uzivani stavby
Prostory jsou navrzeny tak, aby nebranily bezpe¢nému uzivani.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni ieSeni,
V ramci projektové dokumentace je feSena demontaz stavajiciho kovového oploceni a
montaz nového aredlového oploceni objektu.

b) konstrukéni a materidlové i'eSeni,
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Bouraci prace — oploceni
Bude demontovano stavajici oplocenti, které je tvoteno z kovovych svislych sloupki
a kovovych panelovych vyplni oploceni, véetné¢ podhrabovych desek (rozméry
50x300x2000mm) a kotvicich prvka. Sloupky jsou kotveny do betonovych
zakladovych patek. Soucasné oploceni je vysky cca 1500-1700 mm nad terénem (v
zavislosti na hloubkach ulozeni podhrabovych desek).
Oploceni arealu MS bude kompletné demontovano, sloupky a kovové prvky
oploceni odstranény, vcetné stavajicich bran a branek. Demontované ¢asti oploceni
budou odvezeny na mista uréena k recyklaci. V ¢asti oploceni 10-11 budou také
ponechany a vyspraveny ptvodni betonové zakladové patky (5ks), na které budou
kotveny nové kovové sloupky s kotevnimi destickami.
Bouraci prace budou provadény rucné, bude bran ohled na stavajici dieviny
Vv blizkosti oploceni. Provadéci firmou nesmi dojit k naruseni kofenového systému
ponechanych dievin v blizkosti oploceni.
Pted zahdjenim bouracich praci budou vytyCeny vSechny inzenyrské sit¢. Budou
také demontovany vSechny informativni tabulky zoploceni. Demontované
predméty budou predany investorovi do uschovy a po provedeni nového oploceni
nove¢ umistény na oploceni.
Pti demontédzi oploceni budou také pro provedeni nového oploceni rozebrany
dotéené ¢&asti betonové zamkové dlazby (pfedpoklad max. 17 m?), obrubniki
(predpoklad max. 15 m) a vyfezana ¢ast asfaltové plochy (predpoklad max.
2 m?). Po provedeni nového oploceni budou viechny tyto plochy vhodné zapraveny
a doplnény.

Nové konstrukce
Oploceni
Nové oploceni je navrZzeno z typovych kovovych prvkll 3D oploceni s prolisy —
draténé panelové oploceni. Panely budou pozinkované s PVC upravou (RAL6005)
s tloustkou drati 4 mm a oky 50x200 mm. Sitka typického plotového dilce bude
2500 mm, panely budou vysoké 1530 mm. Sloupky oploceni budou mit rozméry
60x40x1,5 mm a budou délek 2500 mm, v povrchové tpravé Zn+PVC (RAL6005),
s PVC c&epickou cerné barvy. Sloupky budou zabetonovany do min. hloubky 500
mm do zékladovych betonovych patek z C20/25, rozmérti 250x800 mm.
Sloupky pro brany a branky budou rozméri 100x100 mm a budou zabetonovany do
betonovych patek (C20/25) 2500x1200 mm. Tyto sloupky budou také v provedeni
Zn+RAL6005.
Panely oploceni budou na sloupky uchyceny pomoci kovovych objimek
(Zn+RAL6005), objimky budou spojeny Srouby s mozZnosti strzeni zavitu
Z chranéné casti pozemku. Na sloupcich budou pomoci Sroubll osazeny drzéky
podhrabovych desek, které budou mit vySku 300 mm. V téchto deskach budou
ulozeny betonové podhrabové desky, rozmérti 2500x300x50 mm. Tam, kde bude
dochazet k vétSimu sklonu terénu, budou tyto desky ulozeny mirné do zemé,
pfipadné piihrnuty okolni zeminou. V piipad¢ kolize s kofenovym systémem
stavajicich stromt budou podhrabové desky nalezité upraveny.
Zemni prace budou provadény rucng, s velkou opatrnosti, predevsim v zavislosti na
blizkém podzemnim vedeni inZenyrskych siti.
Spojovacim prvkem panelu a sloupku bude kovova objimka, ktera bude spojena
Srouby s trhaci hlavou. Objimky budou mit rozméry 60x40 mm v mistech uchyceni
na sloupek a 100x100 mm v mistech uchyceni na sloupek branky nebo brany.
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V misté oploceni (bod useku ¢.13) bude panel oploceni kotven 3 ks ptichytek
k objektu, taktéz drzak podhrabové desky bude kotven k objektu
a podhrabova deska kotvena k objektu MS.

Nové brany a branky jsou navrzeny sramem 40x40 mm, nosné sloupky
100x100 mm (Zn+RAL6005), jejich vypli viz. Vypis PSV.

Brana a branky budou mit kliky, FAB a také nastavitelné panty.

V nékterych mistech oploceni budou provedeny panely oploceni z kovovych rami
a barevnych drevénych konstrukci, které budou pfipominat pastelky, a které budou
nasroubovany na tyto ramy (kotveni jednoho difevéného prvku na ram vzdy pomoci
3ks Sroubt M8). Ram bude se sloupky spojen ptfes navarené kovové drzakoveé
desticky pomoci Sroublt M10. Takto podobné jsou navrzeny také 2ks novych
branek, na které budou tyto atypické plotové dilce navazovat.

V casti oploceni 10-11 budou také ponechany a vyspraveny piivodni betonové
zakladové patky (5ks), na které budou kotveny nové kovové sloupky s kotevnimi
destickami.

Bude také upravena jedna podhrabova deska v misté betonového destového zlabu
na severni stran¢ oploceni (v misté u branky).

C) mechanicka odolnost a stabilita,
Stavba je navrZena dle platnych norem tak, aby byla zajiSténa stabilita a mechanicka
odolnost konstrukeci.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technické ieseni,
V planované stavbé se nevyskytuji.

b) vyéet technickych a technologickych zaFizeni
V pléanované stavbé se nevyskytuji.

B.2.8 Zasady pozarné bezpec¢nostniho FeSeni
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feSeno.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feSeno.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni
prostiedi

Zasady ¥eSeni parametrii Stavby — vétrani, vytapéni, osvétleni, zdsobovdni vodou,
odpadit apod., a dale zasady FeSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.,
Stavba je navrzena tak, aby spliovala pozadavky dané vyhlaskami o uzivani staveb
z hlediska hygienickych pozadavku, ochrany zdravi a Zivotniho prostiedi.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsSiho prostredi

a) ochrana pied pronikanim radonu 7 podloZi,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feSeno.

b) ochrana pied bludnymi proudy,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feSeno.
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C) ochrana pred technickou seizmicitou,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feSeno.

d) ochrana pied hlukem,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feSeno.

e) Protipovodiiova opatieni,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feSeno.

f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feSeno.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,
Zlstava bez uprav.

b) pFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky,
ZUstava bez uprav.

B.4 Dopravni ieSeni

a) popis dopravniho i'eSeni véetné bezbariérovych opatieni pro piistupnost a uZivini
stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace,
ZUstava bez uprav.

b) napojeni vizemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Zustava bez uprav.

c) doprava v klidu,
ZUstava bez uprav.

d) pési a cyklistické stezky,
Zustava bez uprav.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni upravy,
Pti demontazi stavajiciho oploceni budou naruSeny vrstvy terénu. Po osazeni nového
arealového oploceni bude terén zapraven do ptivodniho stavu.

b) pouZité vegetacni prvky,

Bouraci prace budou probihat ru¢né. V piipad€ kolize stavajicich kfovin s novym
oplocenim, ptfedev§im v zemi (umisténi novych podhrabovych desek) dojde realiza¢ni
firmou Kk apravé podhrabové desky tak, aby nebyl narusen jejich kofenovy systém
a doslo k zachovani vSech ket v bezprostfednim okoli oploceni.

C) biotechnicka opatieni,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feSeno.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida,
Stavba pfi svém uzivani nevytvaii riziko z hlediska ochrany zdravi a zivotniho prosttedi.
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b) vliv na prirodu a krajinu - ochrana di‘evin, ochrana pamdtnych stromii, ochrana
rostlin a Zivocichit, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Dieviny budou chranény vsouladu sCSN 83 9061 Ochrana stromi, porosti
a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. Pokud se bude provadét ofez, je nutno uvést,
7¢ bude provadén vsouladu s arboristickym standardem Rez stromti SPPK
A02 002:2015.

C) vliv na soustavu chrdanénych tizemi Natura 2000,
ReSené Gzemi neni souc¢asti Natura 2000.

d) zpitsob zohlednéni podminek zdavazného stanoviska posouzeni vilivu zaméru
na Zivotni prosti‘edi, je-li podkladem,
Byly zohlednény podminky Zivotniho prostfedi.

e) v pFipadé zaméri spadajicich do reZimu zdakona o integrované prevenci zdkladni
parametry zpiisobu naplnéni zavérii o nejlepSich dostupnych technikdch
nebo integrované povoleni, bylo-li vyddno,

Neni feSeno.

f) navrhovana ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich piedpisii,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feSeno.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Spinéni zakladnich poZadavkii 7 hlediska plnéni vikolit ochrany obyvatelstva.
Objekt neni urCen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatel¢ v ptipadé ohrozeni budou
vyuZivat mistni systém ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotiteby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
Na stavbé bude zfizen sklad stavebniho materidlu. Skladovany material bude chranén
pted pfipadnym odcizenim jinymi osobami.

b) odvodnéni stavenisté,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo fe$eno.

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu zstava ptivodni a nemeéni se.

d) vliv provddéni stavby na okolni stavby a pozemky,
Provadeéni stavby nebude mit negativni vliv na okolni stavby.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni
dievin,

Okoli stavenisté nebude ruseno nadmérnym hlukem ¢i prachem ze stavby. Veskeré
potiebné kéaceni dievin bude provadéno odbornou firmou, kaceni dievin bude provedeno
pouze na pozemcich ve spravé investora.

f) maximalni docasné a trvalé zabory pro staveniste,
Pozadavky na docasné a trvalé zabory pro staveniste nejsou.
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Q) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Obchozi trasy nejsou nutné.

h) maximdlni produkovand mnoistvi a druhy odpadii a emisi pii vystavbé, jejich
likvidace,

Pii provadéni stavby bude dodrzen postup pro nakladani s vybouranymi stavebnimi
materidly urCenymi pro opétovné pouziti, vedlejSimi produkty a stavebnimi a
demoli¢nimi odpady tak, aby byla zaji§téna nejvys$Si mozna mira jejich opétovného
pouziti a recyklace.

Stavebni sut’ z provadénych praci se bude piimo odvazet na fizené skladky na tizemi
statutarniho mésta Ostravy a bude s ni nalozeno dle zakona. Vzniknou nésledujici
odpady, které byly dle katalogu odpadu zatiizeny takto:

- 170101 Beton @) 5,204 t

Vykup zelezného Srotu: predpoklad 15,352 t.

1) bilance zemnich praci, poZadavky na p¥isun nebo deponie zemin,
Veskera vytéZena zemina bude pouzita na zpétné terénni Gipravy.

J) ochrana Zivotniho prostiedi pii vystavbé,

Veskeré materialy navrhované pro vystavbu neptedstavuji riziko z hlediska ochrany
zdravi osob ani zivotniho prosttedi.

Pti stavebnich pracich dodavatel pouzije u¢innd opatfeni pro minimalizaci zatézovani
okoli prachem.

Stavebni ¢innost bude provadéna predevsim v pracovni dny v dobé od 7:00 do 18:00 hod.
Nékladni doprava nesmi byt provozovéana v dob& no¢niho klidu.

Veskeré stroje a mechanismy pouzité na stavbé budou setizeny tak, aby jejich hlu¢nost
nepiesahla hygienické limity hluku a vibraci. Zhotovitel zajisti ¢iSté€ni vozidel stavby pred
vyjezdem na vefejnou komunikacni sit’, zhotovitel také zajisti ¢iSténi ptilehlé vefejné
vozovky a chodniku.

K) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i prdci na stavenisti,

Organizace staveniS$t¢ musi byt zajiSténa tak, aby jednotlivé prace na ném provadéné
neohroZovaly BOZ pfi ostatnich pracovnich postupech. Stala kontrola dodrZzovani vSech
nafizeni BOZ musi byt zajiSténa urenim zodpoveédnosti za jednotlivé useky
na stavenisti, a to prikazné. VSichni Ucastnici stavebniho procesu jsou povinni
od zahajeni stavebnich praci respektovat pozadavky bezpe¢nosti prace v celém rozsahu
své ¢innosti.

Pfi provadéni stavby je nutné dodrzet ptedpisy tykajici se bezpeCnosti prace
a technickych zafizeni, zejména zdkon ¢.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sh.
o blizS§ich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii praci
na stavenistich.

|) apravy pro bezbariérové uZivini vystavbou dotéenych staveb,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feSeno.

m) zdsady pro dopravni inZenyrskad opatieni,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feSeno.
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N) stanoveni specidlnich podminek pro provddéni stavby - provadéni stavby

za provozu, opatieni proti ucinkiim vnéjSiho prostiedi pii vystavbé apod.,
Nejsou stanoveny zadné specidlni podminky pro provadéni stavby.

0) postup vystavby, rozhodujici dili terminy,
Piedpokladané zahajeni stavby: 2025/2026.
Stavba bude provedena v délce max. 2-3 mésicu.

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni
Neni feSeno.

V Ostrave, duben 2024 vypracoval: Ing. Jakub Matiko
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