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1. Účel objektu 
Projektová dokumentace řeší opravu stávajícího areálového oplocení kolem MŠ  

B. Dvorského 2, na parc. č. 168 v k.ú. Dubina u Ostravy. Nové oplocení bude vedeno ve 

stávající trase, vstupní brána a branky budou v novém stavu ve stejných místech. Současně 

bude provedeno kácení dotčených stromů a křovin v blízkosti rekonstruovaného oplocení. 

2. Zásady architektonického, výtvarného, materiálového, dispozičního  
a provozního řešení, bezbariérové užívání 

2.1 Architektonické a výtvarné řešení 
Stávající kovové oplocení s kovovými sloupky je kompletně měněno za kovové 

sloupky s panelovými dílci a podhrabovými deskami. Mění se vstupní brány  

a branky. V některých částech oplocení (úseky oplocení 1-2 a 10-11) budou 

provedeny plotové dílce z kovových rámů a barevných dřevěných našroubovaných 

konstrukcí, které budou připomínat pastelky.   

V části oplocení 10-11 budou také ponechány a vyspraveny původní betonové 

základové patky (5ks), na které budou kotveny nové kovové sloupky s 

kotevními destičkami. Dotčené betonové patky budou ponechány z důvodu 

ochranného pásma blízké sítě ČEZ Distribuce, a.s.. 

 

2.2 Materiálové řešení 
Nové oplocení je navrženo z typových kovových prvků 3D oplocení – drátěné 

panelové oplocení s prolisy. Panely budou pozinkované s plastovou úpravou 

(RAL6005). Sloupky budou kovové v povrchové úpravě Zn+PVC (RAL6005), 

s PVC čepičkou černé barvy, zabetonované do betonových základových konstrukcí 

(sloupky do betonu C20/25, rozměry betonových patek ⌀250x800 mm). Mezi 

sloupky budou uloženy betonové podhrabové desky v úrovni návaznosti na terén. 

Příchytky oplocení budou kovové s poplastovanou úpravou (RAL 6005). Brána bude 

dvoukřídlá, tvořená výplněmi z 2D oplocení. Branky budou kovové (Zn+ PVC, 

RAL6005) s našroubovanými barevnými dřevěnými konstrukcemi, které budou 

připomínat pastelky. Tyto konstrukce rámů s dřevěnými prvky budou použité také na 

celkem 8ks plotových dílců. 

2.3 Dispoziční a provozní řešení 
Stavební práce se týkají pouze venkovního oplocení areálu MŠ B. Dvorského 2  

a blízkých dřevin. Stávající kovové oplocení je již nevyhovující a bude vyměněno za 

nové kovové oplocení z kovových panelů, kovových sloupků a podhrabových desek. 

Nové oplocení bude kopírovat trasu stávajícího oplocení. Návrh nových bran  

a branek viz. Výpis zámečnických výrobků. 

Celková délka nového oplocení bude cca 252 m. 

2.4 Bezbariérové užívání 
Vzhledem k požadovanému rozsahu prací nebylo řešeno, stávající bezbariérové 

užívání stavby se nijak nemění. 

3. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

3.1 Bourací práce 
Bude demontováno stávající oplocení, které je tvořeno z kovových svislých 

sloupků a kovových panelových výplní oplocení, včetně podhrabových desek 

(rozměry 50x300x2000mm) a kotvících prvků. Sloupky jsou kotveny do 
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betonových základových patek. Současné oplocení je výšky cca 1500-1700 mm 

nad terénem (v závislosti na hloubkách uložení podhrabových desek). 

Oplocení areálu MŠ bude kompletně demontováno, sloupky a kovové prvky 

oplocení odstraněny, včetně stávajících bran a branek. Demontované části 

oplocení budou odvezeny na místa určena k recyklaci. V části oplocení 10-11 

budou také ponechány a vyspraveny původní betonové základové patky (5ks), na 

které budou kotveny nové kovové sloupky s kotevními destičkami.  

Bourací práce budou prováděny ručně, bude brán ohled na stávající dřeviny 

v blízkosti oplocení. Prováděcí firmou nesmí dojít k narušení kořenového 

systému ponechaných dřevin v blízkosti oplocení.  

Před zahájením bouracích prací budou vytyčeny všechny inženýrské sítě. Budou 

také demontovány všechny informativní tabulky z oplocení. Demontované 

předměty budou předány investorovi do úschovy a po provedení nového oplocení 

nově umístěny na oplocení.  

Při demontáži oplocení budou také pro provedení nového oplocení rozebrány 

dotčené části betonové zámkové dlažby (předpoklad max. 17 m2), obrubníků 

(předpoklad max. 15 m), okapového chodníku (max. 1 m2) a vyřezána část 

asfaltové plochy (předpoklad max. 2 m2). Po provedení nového oplocení budou 

všechny tyto plochy vhodně zapraveny a doplněny. 

3.2 Nové konstrukce 
Oplocení 

Nové oplocení je navrženo z typových kovových prvků 3D oplocení s prolisy – 

drátěné panelové oplocení. Panely budou pozinkované s PVC úpravou 

(RAL6005) s tloušťkou drátů 4 mm a oky 50x200 mm. Šířka typického 

plotového dílce bude 2500 mm, panely budou vysoké 1530 mm. Sloupky 

oplocení budou mít rozměry 60x40x1,5 mm a budou délek 2500 mm, 

v povrchové úpravě Zn+PVC (RAL6005), s PVC čepičkou černé barvy. Sloupky 

budou zabetonovány do min. hloubky 500 mm do základových betonových patek 

z C20/25, rozměrů ⌀250x800 mm.  

Sloupky pro brány a branky budou rozměrů 100x100 mm a budou zabetonovány 

do betonových patek (C20/25) ⌀500x1200 mm. Tyto sloupky budou také 

v provedení Zn+RAL6005. 

Panely oplocení budou na sloupky uchyceny pomocí kovových objímek 

(Zn+RAL6005), objímky budou spojeny šrouby s možností stržení závitu 

z chráněné části pozemku. Na sloupcích budou pomocí šroubů osazeny držáky 

podhrabových desek, které budou mít výšku 300 mm. V těchto deskách budou 

uloženy betonové podhrabové desky, rozměrů 2500x300x50 mm. Tam, kde bude 

docházet k většímu sklonu terénu, budou tyto desky uloženy mírně do země, 

případně přihrnuty okolní zeminou. V případě kolize s kořenovým systémem 

stávajících stromů budou podhrabové desky náležitě upraveny. 

Zemní práce budou prováděny ručně, s velkou opatrností, především v závislosti 

na blízkém podzemním vedení inženýrských sítí. 

Spojovacím prvkem panelu a sloupku bude kovová objímka, která bude spojena 

šrouby s trhací hlavou. Objímky budou mít rozměry 60x40 mm v místech 

uchycení na sloupek a 100x100 mm v místech uchycení na sloupek branky nebo 

brány. V místě oplocení (bod úseku č.13) bude panel oplocení kotven 3 ks 

příchytek k objektu (příchytka se závitovou tyčí na chem. kotvu do zdiva, dl. tyče 

cca 260 mm, tyč Ø6 mm), taktéž držák podhrabové desky bude kotven  

k objektu MŠ.  
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Nové brány a branky jsou navrženy s rámem 40x40 mm, nosné sloupky  

100x100 mm (Zn+RAL6005), jejich výplň viz. Výpis PSV.  

Brána a branky budou mít kliky, FAB a také nastavitelné panty.  

V některých místech oplocení budou provedeny panely oplocení z kovových 

rámů a barevných dřevěných konstrukcí, které budou připomínat pastelky, a které 

budou našroubovány na tyto rámy (kotvení jednoho dřevěného prvku na rám 

vždy pomocí 3ks šroubů M8). Rám bude se sloupky spojen přes navařené kovové 

držákové destičky pomocí šroubů M10. Takto podobně jsou navrženy také 2ks 

nových branek, na které budou tyto atypické plotové dílce navazovat.  

V části oplocení 10-11 budou také ponechány a vyspraveny původní betonové 

základové patky (5ks), na které budou kotveny nové kovové sloupky s kotevními 

destičkami.  

Bude také upravena jedna podhrabová deska v místě betonového dešťového 

žlabu na severní straně oplocení (v místě u branky). V části úseku oplocení  

13 bude v místě oplocení upraven také okapový chodník. 

3.3 Ochrana stávajících dřevin, terénní úpravy 
Bourací práce budou probíhat ručně s přihlédnutím k ochraně a zachování 

stávajících dřevin. V případě kolize stávajících stromů a křovin s novým 

oplocením, především v zemi (nové podhrabové desky) dojde realizační firmou 

k úpravě podhrabové desky tak, aby nebyl narušen kořenový systém dřevin  

a došlo tak k zachování všech stromů a keřů v bezprostředním okolí oplocení. 

Dřeviny určené k zachování v oblasti stavby budou chráněny proti poškození 

v nadzemní i podzemní části odpovídající technologií. Okraje výkopů v blízkosti 

dřevin budou zajištěny proti sesuvu. V dosahu korun stromů budou výkopy 

prováděny šetrně-ručně, aby nedošlo k jejich poškození. Pokud nebude možné 

chránit celou kořenovou zónu z prostorových důvodů stavby, bude kmen opatřen 

bedněním z fošen 2 m vysokým. 

V kořenovém prostoru se nebude odkopávat půda, nebude se provádět navážka 

zeminy nebo jiného materiálu, mimo vegetační vrstvy 150 mm. V kořenové zóně 

nebude pojížděno vozidly stavby ani jejich odstavování. 

Pokud nepůjde jinak, 2,5 m od paty kmene bude prováděna stavební činnost 

pouze ručně, šetrně. Pokud by stavebními pracemi došlo k poranění kořenů, 

budou ošetřeny (místa řezu zahladit, ošetřit růstovým stimulátorem). Pokud dojde 

ke ztrátě kořenů, bude proveden přiměřený řez v koruně. 

Obnažené kořeny budou chráněny před vysycháním a mrazem zásypovým 

materiálem. 

Při demontáži stávajícího oplocení včetně demontáže základů sloupků  

a betonového soklu budou narušené vrstvy terénu po osazení nového oplocení 

zapraveny do původního stavu. 

Projekt předpokládá pouze likvidaci 4 ks stávajících stromů a také zapojených 

porostů dřevin (kácení ze stavebních důvodů, celková výměra cca 131 m2) a také 

všech náletových dřevin v místě vedení nového oplocení, také případné ořezy. 

Kácení zapojeného porostu dřevin musí být provedeno odbornou firmou. 

Veškeré kácení souvislého porostu dřevin a ořezy dřevin budou prováděny pouze 

na pozemcích v majetkové správě investora. Pro kácené stromy byla určena 

přiměřená náhradní výsadba nových stromů. Jejich druh, počet a umístění je 

uvedeno v části B. Souhrnná technická zpráva.  

Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.  
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3.4 Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při stavební činnosti bude zhotovitel dodržovat příslušné právní normy na 

ochranu životního prostředí, související vyhlášky a hygienické předpisy. 

Staveniště musí být upraveno a udržováno tak, aby nenarušovalo vzhledem  

a provozem životní prostředí. Staveništní provoz nebude svými účinky, zejména 

exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním a zastíněním 

působit na okolí nad přípustnou míru danou příslušným právním předpisem. Při 

stavebních pracích dodavatel zajistí účinná opatření pro minimalizaci zatěžování 

okolí prachem. 

Stavební činnost bude prováděna výhradně v pracovní dny v době od  

7:00-18:00 hod. V době nočního klidu nebude provozována nákladní doprava. 

Veškeré stroje a mechanismy užívané na stavbě budou seřízeny tak, aby jejich 

hlučnost nepřesáhla hygienické limity hluku a vibrací. Zhotovitel bude čistit 

vozidla stavby před výjezdem na veřejnou komunikační síť. Zhotovitel bude 

průběžně čistit přilehlou veřejnou vozovku a chodník. 

4. Výpis použitých norem 
 

Projektová dokumentace byla zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. o ochraně zdraví při práci. 

ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů  

a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Konkrétní firemní výrobky jsou uvedeny jako příklady. Projektant souhlasí se záměnou 

materiálu, musí ovšem použít vždy ucelený systém s minimálně stejnými stavebně 

technickými vlastnostmi. 

Protože se jedná o opravu stávajícího stavu objektu, je nutné vycházet při realizaci  

ze skutečného stavu, v případě nejasností přizvat k řešení projektanta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě, duben 2024     Vypracoval: Ing. Jakub Matiko 


