
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY  „Parkovací místa ul. Šeříková - p.p.č. 793/278, v k. ú. Výškovice u Ostravy“   

B1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Stránka 1 z 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1.1 – TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

SO 101 PARKOVIŠTĚ A CHODNÍK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY  „Parkovací místa ul. Šeříková - p.p.č. 793/278, v k. ú. Výškovice u Ostravy“   

B1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Stránka 2 z 8 

 

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

a) identifikační údaje objektu 

 

Název: „Parkovací místa ul. Šeříková - p.p.č. 793/278, v k. ú. Výškovice u Ostravy“   – SO 101 

PARKOVIŠTĚ A CHODNÍK 

 

Rozsah je dán stavebními parcelami č. 793/278 a 793/276 v k.ú. Výškovice u Ostravy 

 

zpracovatel projektové dokumentace: 

Ing. Roman Fildán, IČ: 75379007, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová Lutyně 

hlavní projektant: 

Ing. Roman Fildán, IČ: 75379007, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová Lutyně 

Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1103031 

 

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrţeného řešení 

 

Stavba zajistí parkování zejména obyvatelům stávajících nemovitostí tím, že navýší celkovou 

kapacitu parkoviště na 15 stání (z toho 3x vyhrazené). Běžná stání mají rozměr 2,5/4,5m. Krajní běžná 

stání mají rozměr 2,75/4,5m. Vyhrazená stání má rozměr 3,75/5m. Komunikace vozidlové na parkovišti 

jsou stávající asfaltové. Parkovací stání jsou z asfaltu lemované betonovými obrubami a žulovým 

dvojřádkem. Chodníky pro pěší jsou z betonové zámkové dlažby lemované betonovými obrubami. 

Varovné pásy jsou tvořeny reliéfní zámkovou dlažbou červené barvy. Realizovaná stavba bude sloužit 

dopravě v klidu. Navržené parkoviště bude dopravně napojeno na stávající komunikaci ul. Šeříková. 

Parkoviště je navrženo z důvodu nedostatečné parkovací kapacity pro obyvatele přilehlých 

bytových domů.   

 

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich uţití v dokumentaci (dopravní údaje, 

geotechnický průzkum) 
 

K vypracování projektové dokumentace byly pouţity tyto podklady: 

 Dokumentace k záměru k žádosti o vydání stavebního povolení stavby zpracovaná Ing. 

Romanem Fildánem „Parkovací místa ul. Šeříková - p.p.č. 793/278, v k. ú. Výškovice u 

Ostravy“ 

 Územní plán města Ostravy 

 Geodetické zaměření skutečného stavu lokality 

 Dopravní průzkum (vzhledem k povaze stavby nebylo nutné provádět) 

 Geotechnický a hydrogeologický průzkum - HG a IG rešerše Oblast č.2 – Výškovice, 

kterou zpracoval Ing. Ondřej Lubojacký v 02/2017 

 Diagnostický průzkum konstrukcí (vzhledem k povaze stavby nebylo nutné provádět) 

 Hydrometeorologické a hydrologické údaje (vzhledem k povaze stavby nejsou nutné) 

 Klimatologické údaje (vzhledem k povaze stavby nejsou nutné) 

 Stavebně historický průzkum (vzhledem k povaze stavby nebylo nutné provádět, nejedná 

se o kulturní památku) 

 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací  

 TP170 Katalog vozovek pozemních komunikací  

 Vyhláška 398/2009 Sb. „o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb“  

 Vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí 

 

 Obecný geologický profil v okolí lokality (dle archivního vrtu č.6, Geofond) 

 0,0-0,3 m p.t. – Y                        dlažba 

 0,3-1,5 m p.t. – Y   navážka hlinitého odpadu 

 1,5-4,0 m p.t. – G2-G3  štěrk hnědorezavý, pískovcový, střední až kameny,  
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shluky kamenů, se štěrkopískem, slabě jílovitý 

ulehlý 

 4,0-5,2 m p.t. – F4-F8   jíl oranžověrezavý, jemnopísčitý, varvový, vložky  

    písku, polopevný 

 5,2-6,3 m  p.t. – F8   jíl tmavěšedý, jemnopísčitý, vložky písku,  

    polopevný 

 6,3-7,0 m p.t. – F8   slín šedozelený, vápnitý, vložky písku, velmi pevný 

 7,0-8,0 m p.t. – F8   slín šedozelený, vápnitý, vložky písku miocenního,  

     tvrdý 

 Hladina podzemní vody je v rozmezí 4,2-5,6 m p.t. 

 

Na základě vyhodnocení geotechnických vlastností podloží (archivních sond) je zřejmé, že se 

v lokalitě nachází hliněné navážky, které nejsou dostatečně únosné, a bude potřeba provádět plošnou 

sanaci podloží.  Kapacita parkoviště byla stanovena dle zadání stavebníka tak, aby bylo vytvořeno 

maximální možné množství parkovacích míst v daném prostoru. Navržená kapacita je přesto ve vztahu 

k požadavku normy ČSN 73 6110 deficitní. 

 

d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

 

pozemní komunikace technicky navazují na tyto související stavební objekty: 

 

 SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE  

 SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  

 

e) návrh zpevněných ploch, vč. případných výpočtů 

 

Komunikace jsou navrženy pro dopravu v klidu. Všechny níže uvedené skladby jsou navrženy 

dle dodatku k TP 170 ze dne 12. 8. 2010, s účinností od 1. září 2010. Pozn.: návrhové zatížení na 

nápravu u vozovek je uvažováno v hodnotě 100kN (10t) 

 

Skladba parkoviště – konstrukce 1: 

dle katalogového listu D2-N, typ D2-N-3, pro třídu dopravního zatížení vozovky VI, podloží PIII 

a navrhovanou úroveň porušení D2. 

 Asfaltobeton ACO 11 tl. 50 mm 

 Spojovací asf. postřik 0,7 kg/m2 

 Asfaltový recyklát fr. 0-63mm  tl. 50 mm 

 Štěrkodrť fr. 0-63 mm (60 MPa)  tl. 200 mm 

 Zhutněné podloží (30 MPa)   

 Celková tloušťka komunikace činí 300 mm 

 Sanace (výměna) podloží Štěrkodrť fr. 0-63 mm (30 MPa)  tl. 300 mm 

 

Skladba chodníku – konstrukce 2:  

dle katalogového listu D2, konkrétní typ D2-D-1, pro třídu dopravního zatížení CH a 

navrhovanou úroveň porušení D2. 

 Zámková dlažba tl. 60 mm 

 Lože z drti fr. 0-8mm tl. 30mm 

 Štěrkodrť fr. 0-63 mm (50 MPa)  – tl. 150 mm 

 Zhutněné podloží (30 MPa)   

 Celková tloušťka chodníku činí 240 mm 

 Sanace (výměna) podloží Štěrkodrť fr. 0-63 mm (30 MPa)  tl. 150 mm 
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Příprava území 

Bude provedeno kácení keřových porostů, odstranění ornice a práce spojené s odstraněním 

původních konstrukčních vrstev zpevněných ploch vč. vytrhání obrub.  

 

Zemní práce 

Zahrnují odkopávky pro komunikace, zejména pak odstranění zeminy a nevhodných 

konstrukčních vrstev. Předpokládá se výkop do max.hl. -0,6m pro navržená stání. 

 

Obruby: 

Asfaltová plocha parkoviště bude opřena do betonových obrub 15/30cm. Obruby budou osazeny 

do betonových opěrek a lože z betonu C16/20. Rozhraní stání a vozovky je lemováno žulovým 

dvojřádkem v betonovém loži s vyspárováním cementovou maltou. Dle vyhl. 398/2009 Sb. jsou 

navrženy prvky z vibrolisované červené zámkové dlažby reliéfní v tl.60mm.   

 

Úprava území 

Styčné spáry nových a stávajících ploch budou zality modifikovanou asfaltovou zálivkou.  

Budou provedeny finální terénní úpravy nezpevněných ploch, rozprostření ornice v tl. 150mm a výsadba 

trávníku v okolí dotčených ploch (za obrubami). Při zakládání a údržbě vegetačních prvků budou 

dodrženy platné normy oboru sadovnictví a krajinářství včetně příslušných oborových norem – výpěstky 

okrasných dřevin a norem navazujících: 

 ČSN 83 9001 (839001) - Sadovnictví a krajinářství - Terminologie - Základní odborné termíny a 

definice 

 ČSN 83 9031 (839031) - Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání 

 ČSN 83 9011 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou 

 ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba 

 ČSN 83 9041 - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu 

 ČSN 83 9051 - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy 

 ČSN 83 9061 - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 

 

Trávník parkový 

 

Doba založení: (dle ČSN 83 9031) 

- příznivé podmínky pro vzcházení nastávají zpravidla v období od května do září, při minimální teplotě 

8°C a dostatečné půdní vlhkosti, doporučujeme však založení od dubna do června a od září do října; 

v letních měsících pouze pokud je chladnější a vlhčí léto 

 

Příprava stanoviště (dle ČSN 83 9011 a ČSN 83 9031) 

- odstranění nežádoucích materiálů a výměna znečištěné a nevhodné půdy (viz. všeobecná příprava 

stanoviště), velká část nežádoucích materiálů bude odstraněna při bourací činnosti 

 

Podklad 

- opatření proti zamokření půdy (při nežádoucím zamokření půdy je nutno zajistit vhodná opatření: 

výplně, modelace terénu, odvodnění) 

- podklad budoucí pěstební plochy je nutno chemicky odplevelit totálním herbicidem (2 x) a následně 

(po reakci plevelů na herbicid) rozrušit a urovnat 

- nakypření do hloubky 15 – 20 cm (plochy určené pro výsev se sklonem větším než 1:2,5 smí být pouze 

zdrsněny) – kultivátorem 

 

Vegetační vrstva 

- tloušťka vegetační vrstvy pro založení trávníku bude 15 cm 

- složení vegetační vrstvy: ornice, kompost, písek v poměru 1:1:0,5 

- povolená odchylka na měřeném úseku 4 m: parkové a sportovní trávníky 3 cm 

- způsob navážení a použité stroje by neměly měnit stav uložení a vyrovnání podkladové vrstvy. 

http://shop.normy.biz/d.php?k=56125
http://shop.normy.biz/d.php?k=74976
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- po vzejití plevelů je nutné provést chemické odplevelení (postřik herbicidem na široko), po reakci 

plevelů následuje celkové urovnání 

- aplikace trávníkového hnojiva – bude obsahovat 8 g N/m², 8 g P2O5/m², 12 g K2O/m², 2 g Mg/m² 

- zrnitostní složení: hrubé hlinité částice 20% (0,02 – 0,06 mm), jemný písek do 20% (0,06 – 0,2 mm), 

střední a hrubý písek 60% (0,2 – 2 mm), štěrk jemný 10% (do 3 mm) 

- půdní reakce - pH mezi 5,5 až pH 7   

 

Výsevek: (dle ČSN 83 9031) 

- u osevních směsí je nutno výsevek přizpůsobit stanovišti a účelům vegetační úpravy 

- za standardní výsevek se v ČR - u parterových, parkových a sportovních trávníků považuje dávka 

25g/m², zde bude také 25g/m² ; k výsevu bude použitá parková nebo hřišťová travní směs 

 

Popis technologie založení 

- výsev lze provádět pouze na dobře ulehlém a utuženém podkladu (u extenzivních trávníků zpravidla 

utužení není zapotřebí) 

- založení trávníku výsevem provádíme do předem připravené a nakypřené vegetační vrstvy 

- pro rovnoměrnější rozptyl osiva se doporučuje smíchat travní směs se stejným množstvím pilin nebo 

písku 

- během setí je nutno dbát aby se v travní směsi neoddělily semena jednotlivých druhů 

- hloubka zapravení: ne více jak 1 cm (hrabáním) 

- přitlačení povrchu lehkým válcem 

- zálivka (jemný postřik, aby nedošlo k vyplavení semen) – 15 l vody/ m² 

 

Dokončovací péče 

- první sečení provádíme při výšce porostu 8 - 10 cm, výška pokoseného trávníku bude 5 - 7 cm), ostrou 

vřetenovou sekačkou 

- uválení povrchu lehkým válcem 

- bude proveden dosev v místech nevyklíčeného trávníků 

- sečení bude po založení provedeno 3x v rámci dokončovací péče před odevzdáním 

 

Kompoziční a pěstební cíl 

Trávník bude založen v místech: 

- mezi nově navrženými zpevněnými plochami   

- po odstraněných vegetačních prvcích (stromů, keřů, skupinách keřů, živých plotů, pařezů) 

- ve styku zatravněných ploch s novými obrubníky  

 

založení travního společenstva výsevem, ve kterém převažují druhy a odrůdy s nízkou produkcí hmoty. 

Mezi základní charakteristické znaky patří dobrá pokryvnost a odpovídající schopnost odolávat 

mechanické zátěži. 

Počet sečí v roce:    12 

Parametry založení:    výsevek 25g/ m²  

Technologie založení:  výsev na předem připravenou vegetační nosnou vrstvu 

Vegetační nosná vrstva:   mocnost 20 cm 

Obsah organických látek ve vegetační vrstvě - 3 % 

 

Rámcový popis technologie založení:  

Jemné terénní úpravy, předseťové zpracování půdy, dle agrochemického rozboru doplnění 

komponentů (písek, rašelina, hnojivo apod.) odplevelení, počkat než vzejdou plevele, po třech týdnech 

možno hnojení, založení trávníku výsevem, dokončovací péče. Dodržení ustanovení ČSN DIN 18917. 

Úkony dokončovací péče: závlaha, hnojení (5g dusíku/m²) po první seči, kosení, odplevelení. Nutnost 

zajištění následné rozvojové a udržovací péče min. v rozsahu ČSN DIN 18919. 
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BEZBARIÉROVÉ UŢÍVÁNÍ: 

 

a) zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

 maximální přípustný podélný sklon chodníku nepřevyšuje hodnotu 1:12 (8,33%) 

 Výškové rozdíly komunikací nepřesahují 20mm 

 Komunikace pro pěší mají navržen příčný sklon 1:50 (2%)  

 Komunikace pro pěší má šířku nejméně 1,5m 

b) zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením 

 v místech vstupů do vozovky jsou navrženy varovné pásy z reliéfní červené dlažby v šíři 

0,4m  podél snížené obruby až po rozdíl výškových úrovní chodníku a vozovky 8cm    

 přirozená vodící linie na chodníku je tvořena zvýšenou obrubou 6cm nad úrovní 

chodníku 

c) zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením 

 není nutno řešit 

d) použití stavebních výrobků pro bezbariérové řešení 

 bezbariérové řešení je zajištěno použitím dlažby reliéfní a výškovým řešením betonových 

obrub a ploch ze zámkové dlažby 

 

f) reţim povrchových a dešťových vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace 

 

Pláň parkoviště je odvodněna podélným trativodem zaústěným do potrubí za nové sorpční 

vpusti. Tento trativod je uložen v zemní štěrkové rýze z těženého kameniva fr. 32-63mm, která je 

obalena geotextilií 300g/m2. Odvodnění krytu je navrženo dvojřádkem z žulových kostek v místech 

úžlabí, které jsou zaústěny do sorpčních uličních vpustí s litinovými mřížemi. Vpusti na nových 

zpevněných plochách jsou napojeny na navrženou dešťovou kanalizaci končící zemním vsakovacím 

objektem. Vpusti budou typové z plastu opatřené obetonováním. Budou opatřeny sorpčním filtrem, 

kalovým košem a litinovou mříží tř.D400. Vpusti jsou napojeny potrubím PP SN8 DN150. Dešťová 

kanalizace vč. vsakovacího objektu a potrubí bude povolena samostatným stavebním řízením. 

 

g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní 

informace a dopravní telematiku 

 

Nové svislé dopravní značky. Dopravní značení (dále DZ) bude provedeno dle normy ČSN 

018020, zák.č.361/200 Sb., v souladu s vyhl.č.30/2001Sb. a zásad pro dopravní značení II.vydání TP65 

ze dne 31.7.2013. Rozměr běžných dopravních značek základní, povrch DZ z reflexní folie 3Mtyp I, 

provedení DZ – Zn plech lisovaný s dvojitým okrajem,  upevnění DZ: nastřelený „C“ profil, sloupky 

DZ: ocelové zinkované, průměr 60mm, stěna 2-3mm, uzavřené plastovým víčkem, patky DZ – 4bodé, 

materiál – slitina AlMg, otvor pro sloupek D60mm, velikost otvorů pro patky – D40mm, hl.70cm, 

uchyceny do betonové patky z PB tř. C12/15. Spojovací materiál bude nekorodující.  U DZ zákl.rozm. 

Spodní okraj svislé DZ bude umístěn 180cm nad niveletou vozovky a v místech průchozího prostoru pro 

chodce pak 220cm, v podélném směru budou svislé DZ umístěny ve vzájemné vzdálenosti nejméně 

30m, nejmenší vodorovná vzdálenost svislého DZ od vnějšího okraje zpevněné části pozemní 

komunikace bude 50cm, největší pak 200cm. Umístění dopravního značení stanoví silniční správní úřad. 

Po dokončení asfaltových a dlážděných povrchů bude provedeno vodorovné dopravní značení. Rozsah 

značení je zřejmý z výkresu B1.2.7. Značení bude typu I v provedení plast nanášený za studena 

s balotinou bez nutnosti zvýšené viditelnosti za vlhka a deště.   

 

h) zvláštní podmínky a poţadavky na postup výstavby, případně údrţby 

 

Stavba neklade zvláštní požadavky na postup výstavby. Bude provedena v jediné etapě. Před 

zahájením prací budou podniky a obyvatelé sídlící v dotčené lokalitě informováni stavebníkem a 

realizační firmou o postupu výstavby – etapizaci a s tímto souvisejícími omezeními.  
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i) vazba na případné technologické vybavení 

 

stavba navazuje na SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ   

 

j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a 

průřezů 

 

Navržená stavba splňuje parametry dle předpisu TP170. V rámci návrhu nebylo nutné provádět 

statické ověření. 

 

k) řešení přístupu a uţívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se 

staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Záměru se netýká. 

 

OCHRANNÁ PÁSMA 

a) rozsah dotčení 

v zájmovém území budou zachována stávající ochranná pásma mezi jednotlivými 

inženýrskými sítěmi ve smyslu ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Stavbou bude dotčeno stávající ochranné pásmo podzemního vedení VN do 35kV společnosti ČEZ 

Distribuce, a.s a napájecích kabelů veřejného osvětlení. Pro podzemní vedení do 110kV včetně je 

ochranné pásmo v šíři 1m od okraje krajního vodiče. Dále se stavba nachází v ochranném pásmu 

kanalizace. Pro toto vedení je stanoveno ochranné pásmo o šíři 1,5m od líce potrubí pro profil do 

500mm včetně a hloubku do 2,5m. Pro profil nad 500m je ochranné pásmo 2,5m. Při hloubce vyšší než 

2,5m a profilu nad 200mm se ochranné pásmo rozšiřuje o další metr. 

V místě dotčení je vedení uloženo do půlených chrániček dle požadavku jednotl. správců. 

Chráněná území, zátopové území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny nejsou 

stavbou dotčeny 

b) podmínky pro zásah 

podmínky stanovené správci nebo majiteli příslušných inženýrských sítí budou 

respektovány.    

c) způsob ochrany nebo úprav 

 SILOVÉ EL. VEDENÍ - V místě křížení silových kabelů NN společnosti ČEZ Distribuce, a.s. a napájecích kabelů 

veřejného osvětlení budou tyto kabely obnaženy a uloženy do půlené chráničky HGR s přesahem min. 1m za jízdní 

pás komunikace na obě strany. Po uložení se přizve zástupce správce ke kontrole jejich neporušenosti před záhozem. 

Konce prostupu budou utěsněny proti vniknutí nečistot zapěnováním a geodeticky zaměřeny. Zaměření předá 

stavebník správci nejpozději 2 týdny před zahájením kolaudačního řízení. V blízkosti stávajících podpěr nebudou 

prováděny výkopové práce blíže než 2m od jejich líce. Při provádění stavebních prací bude provedeno vhodné 

zajištění těchto podpěr (např. pažením). V ochranném pásmu vedení budou zemní práce prováděny ručně.  
 KANALIZACE - Před zahájením prací bude provedeno vytýčení podzemních zařízení. Poklopy armatur budou 

upraveny do nivelety konečných povrchových úprav. V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace bude zachováno 

alespoň minimální krytí dle ČSN 736005. Zemní práce do vzdálenosti do 1m od líce potrubí budou prováděny 

ručním výkopem tak, aby nedošlo k poškození podzemních zařízení.   

 OBECNĚ - Případná náhradní výsadba a zařízení staveniště bude situováno mimo ochranná pásma jednotlivých 

vedení. Před zahájením prací bude provedeno vytýčení všech vedení v území dotčeném stavbou. 

d) vliv na stavebně technické řešení stavby  

úpravy nemají na stavebně technické řešení stavby vliv 

 

SPLNĚNÍ POŢADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ:   

 Magistrát města Ostravy – koordinované stanovisko č. 761/2017 – hrany zpevněných ploch u 

dřevin jsou umístěny v min.vzdálenosti 2,5m od pat kmenů stromů; při realizaci výkopů pro 

podložní vrstvy ploch nebudou přetínány kotvící kořeny; kabelová přípojka pro veřejné osvětlení 

bude umístěna tak, aby okraje výkopů pro její uložení byly ve vzdálenosti větší než 2,5m od pat 

kmenů stromů; nezpevněný povrch v ploše vymezené do vzdálenosti 2,5m od paty kmene 

stromu nebude hutněn a zatěžován, např.přecházením (soustavným), pojížděním a stáním, 

skladováním stavebního materiálu a odpadu, deponií zemin, zařízením staveniště; Větve, které 
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by mohly být poškozeny při pohybu stavební techniky, je třeba vyvázat, není-li to možné, 

provést jejich ořez; nepropustnost povrchu a zvýšení povrchového odtoku je zajištěna 

provedením z asfaltu 

 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě – č.j.: KHSMS 

22217/2017/OV/HOK - stavební práce budou probíhat pouze v denní době od 7:00 do 18:00h 

 Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, č.j.:  HSOS-5195-2/2017 – bez podmínek 

 Policie České republiky, Městské ředitelství policie Ostrava - Dopravní inspektorát – č.j.: KRPT-

99228-1/ČJ-2017-070706 – bez podmínek 

 ÚMOb Ostrava – Jih – odbor dopravy a komunálních služeb – č.j.: JIH/081578/17/ODK/Don/01 

– prováděné zábory veřejného prostranství budou ohlášeny na odboru dopravy a komunálních 

služeb; silničnímu správnímu úřadu bude před realizací předložen návrh dočasného dopravního 

značení (schválený Policií ČR) a min.30-ti denním předstihem před zahájením prací; stavebník 

požádá o stanovení trvalého dopravního značení příslušný silniční správní úřad min. 60 dní před 

uvedením stavby do provozu. 

 

 

 

 

 

 

 

V Orlové 22.2.2018     Vypracoval: Ing. Roman Fildán   

     

 


