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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

a) identifikační údaje objektu 

 

Název: „Parkoviště na ul. Výškovická, p.p.č. 793/281, k. ú. Výškovice u Ostravy“  – SO 101 

PARKOVIŠTĚ 

 

Rozsah je dán stavební parcelou č. 793/281 v k.ú. Výškovice u Ostravy 

 

zpracovatel projektové dokumentace: 

Ing. Roman Fildán, IČ: 75379007, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová Lutyně 

hlavní projektant: 

Ing. Roman Fildán, IČ: 75379007, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová Lutyně 

Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1103031 

 

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrţeného řešení 

 

Stavba zajistí parkování zejména obyvatelům stávajících nemovitostí tím, že navýší celkovou 

kapacitu parkoviště o 10 stání (z toho 1x vyhrazené). Běžná stání mají rozměr 2,5/5m. Krajní běžná 

stání mají rozměr 2,75/5m. Vyhrazené stání má rozměr 3,5/5m. Komunikace vozidlové a stání na 

parkovišti jsou navrženy asfaltové lemované betonovými obrubami a žulovým dvojřádkem. Varovný 

pás u navazujícího chodníku je tvořen reliéfní zámkovou dlažbou červené barvy. Realizovaná stavba 

bude sloužit dopravě v klidu. Navržené parkoviště bude dopravně napojeno na stávající komunikaci ul. 

Výškovická. 

Parkoviště je navrženo z důvodu nedostatečné parkovací kapacity pro obyvatele přilehlých 

bytových domů.   

 

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich uţití v dokumentaci (dopravní údaje, 

geotechnický průzkum) 
 

K vypracování projektové dokumentace byly pouţity tyto podklady: 

 Dokumentace pro stavební povolení zpracovaná Ing. Romanem Fildánem „Parkoviště na 

ul. Výškovická, p.p.č. 793/281, k. ú. Výškovice u Ostravy“ 

 Územní plán města Ostravy 

 Geodetické zaměření skutečného stavu lokality 

 Dopravní průzkum (vzhledem k povaze stavby nebylo nutné provádět) 

 Geotechnický a hydrogeologický průzkum - HG a IG rešerše Oblast č.2 – Výškovice, 

kterou zpracoval Ing. Ondřej Lubojacký v 02/2017 

 Diagnostický průzkum konstrukcí (vzhledem k povaze stavby nebylo nutné provádět) 

 Hydrometeorologické a hydrologické údaje (vzhledem k povaze stavby nejsou nutné) 

 Klimatologické údaje (vzhledem k povaze stavby nejsou nutné) 

 Stavebně historický průzkum (vzhledem k povaze stavby nebylo nutné provádět, nejedná 

se o kulturní památku) 

 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací  

 TP170 Katalog vozovek pozemních komunikací  

 Vyhláška 398/2009 Sb. „o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb“  

 Vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí 

 

 Obecný geologický profil v okolí lokality (dle archivního vrtu č.8, Geofond) 

 0,0-0,2 m p.t. – O                        ornice 

 0,2-0,6 m p.t. – F6    hlína hnědošedá, rezavě skvrnitá, jílovitá 

slabě písčitá, pevná 

 0,6-2,2  m p.t. – F6    hlína hnědošedá, rezavě skvrnitá, černé žilky 
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slabě písčitá, suchá, tvrdá 

 2,2-2,9 m p.t. – G3   štěrk rezavý, drobný, silně jílopísčitý 

hlinitý, křemenitý, ulehlý 

 2,9-3,2 m  p.t. – S3   písek rezavý, hrubozrnný, ostrý, ulehlý 

 3,2-3,4 m p.t. – F4   jíl šedohnědý, písčitý, rezavě spál.,písč.vložky 

 3,4-4,7 m p.t. – S3   písek žlutorezavohnědý, jemně zrnitý, ulehlý 

 4,7-5,0 m p.t. – F4-F6   jíl světlehnědošedý, rezavě žíhaný 

písčitý, polopevný 

 5,0-5,3 m p.t. – S3   písek žlutohnědý, jemný, siltový, sl.jílovitý,ulehlý 

 5,3- 8,6 m p.t. – S3   písek žlutošedý, jemný, siltový, sl.jílovitý,ulehlý 

 8,6-10,5 m p.t. – F4   jíl hnědoolivovězelený, silně písčitý 

měkký až polotuhý, zavlhlý  

 Hladina podzemní vody je v cca 8 m p.t. 

 

Na základě vyhodnocení geotechnických vlastností podloží (archivních sond) je zřejmé, že se 

v lokalitě nachází různé druhy hlín, které nejsou dostatečně únosné, a bude potřeba provádět plošnou 

sanaci podloží.  Kapacita parkoviště byla stanovena dle zadání stavebníka tak, aby bylo vytvořeno 

maximální možné množství parkovacích míst v daném prostoru. Navržená kapacita je přesto ve vztahu 

k požadavku normy ČSN 73 6110 deficitní. 

 

d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

 

pozemní komunikace technicky navazují na tyto související stavební objekty: 

 

 SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE  

 

e) návrh zpevněných ploch, vč. případných výpočtů 

 

Komunikace jsou navrženy pro dopravu v klidu. Všechny níže uvedené skladby jsou navrženy 

dle dodatku k TP 170 ze dne 12. 8. 2010, s účinností od 1. září 2010. Pozn.: návrhové zatížení na 

nápravu u vozovek je uvažováno v hodnotě 100kN (10t) 

 

Skladba parkoviště a stání – konstrukce 1: 

dle katalogového listu D1-N, typ D1-N-2, pro třídu dopravního zatížení vozovky 

V (TNV/24h=100), podloží PIII a navrhovanou úroveň porušení D1.  

 Asfaltobeton ACO 11 tl. 40 mm 

 Spojovací asf. postřik 0,7 kg/m
2
 

 Obalované kamenivo ACP 16+   tl. 70 mm 

 Infiltrační postřik 1 kg/m
2
 

 Štěrkodrť fr. 0-32 mm ŠDA (100 MPa)  tl. 150 mm 

 Štěrkodrť fr. 0-63 mm ŠDB (70 MPa)  tl. 150 mm 

 Zhutněné podloží (45 MPa)   

 Celková tloušťka komunikace činí 410 mm 

 Sanace (výměna) podloží Štěrkodrť fr. 0-63 mm (45 MPa)  tl. 300 mm 

 

Skladba chodníku a plochy pro kontejnery – konstrukce 2:  

dle katalogového listu D2, konkrétní typ D2-D-1, pro třídu dopravního zatížení CH a 

navrhovanou úroveň porušení D2. 

 Zámková dlažba tl. 60 mm 

 Lože z drti fr. 0-8mm tl. 30mm 

 Štěrkodrť fr. 0-63 mm (50 MPa)  – tl. 150 mm 

 Zhutněné podloží (30 MPa)   

 Celková tloušťka chodníku činí 240 mm 

 Sanace (výměna) podloží Štěrkodrť fr. 0-63 mm (30 MPa)  tl. 150 mm 
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Příprava území 

Budou provedeny práce spočívající v odstranění ornice a práce spojené s odstraněním původních 

konstrukčních vrstev zpevněných ploch vč. vytrhání obrub. Dále bude přesazen jeden mladý stromek.  

 

Zemní práce 

Zahrnují odkopávky pro komunikace, zejména pak odstranění zeminy a nevhodných 

konstrukčních vrstev. Předpokládá se výkop do max.hl. -0,71m pod niveletu navržené asfaltové 

komunikace. 

 

Obruby: 

Asfaltová plocha parkoviště bude opřena do betonových obrub 15/30cm. Obruby budou osazeny 

do betonových opěrek a lože z betonu C16/20 a budou lemovány žulovým dvojřádkem v betonovém 

loži s vyspárováním cementovou maltou.  

 

Úprava území 

Styčné spáry nových a stávajících ploch budou zality modifikovanou asfaltovou zálivkou. Budou 

provedeny finální terénní úpravy nezpevněných ploch, rozprostření ornice v tl. 150mm v okolí 

dotčených ploch (za obrubami).  Trávníkové plochy budou zřízeny na plochách dotčených stavbou – za 

obrubami v předpokládané šířce 0,5m. (viz. výkres B1.2.1). Při zakládání a údržbě vegetačních prvků 

budou dodrženy platné normy oboru sadovnictví a krajinářství včetně příslušných oborových norem – 

výpěstky okrasných dřevin a norem navazujících: 

 ČSN 83 9001 (839001) - Sadovnictví a krajinářství - Terminologie - Základní odborné termíny a 

definice 

 ČSN 83 9031 (839031) - Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání 

 ČSN 83 9011 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou 

 ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba 

 ČSN 83 9041 - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu 

 ČSN 83 9061 - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 

 

Trávník parkový 

 

Doba založení: (dle ČSN 83 9031) 

- příznivé podmínky pro vzcházení nastávají zpravidla v období od května do září, při minimální teplotě 

8°C a dostatečné půdní vlhkosti, doporučujeme však založení od dubna do června a od září do října; 

v letních měsících pouze pokud je chladnější a vlhčí léto 

 

Příprava stanoviště (dle ČSN 83 9011 a ČSN 83 9031) 

- odstranění nežádoucích materiálů a výměna znečištěné a nevhodné půdy (viz. všeobecná příprava 

stanoviště), velká část nežádoucích materiálů bude odstraněna při bourací činnosti 

 

Podklad 

- opatření proti zamokření půdy (při nežádoucím zamokření půdy je nutno zajistit vhodná opatření: 

výplně, modelace terénu, odvodnění) 

- podklad budoucí pěstební plochy je nutno chemicky odplevelit totálním herbicidem (2 x) a následně 

(po reakci plevelů na herbicid) rozrušit a urovnat 

- nakypření do hloubky 15 – 20 cm (plochy určené pro výsev se sklonem větším než 1:2,5 smí být pouze 

zdrsněny) – kultivátorem 

 

Vegetační vrstva 

- tloušťka vegetační vrstvy pro založení trávníku bude 15 cm 

- složení vegetační vrstvy: ornice, kompost, písek v poměru 1:1:0,5 

- povolená odchylka na měřeném úseku 4 m: parkové a sportovní trávníky 3 cm 

- způsob navážení a použité stroje by neměly měnit stav uložení a vyrovnání podkladové vrstvy. 

- po vzejití plevelů je nutné provést chemické odplevelení (postřik herbicidem na široko), po reakci 

plevelů následuje celkové urovnání 

http://shop.normy.biz/d.php?k=56125
http://shop.normy.biz/d.php?k=74976
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- aplikace trávníkového hnojiva – bude obsahovat 8 g N/m², 8 g P2O5/m², 12 g K2O/m², 2 g Mg/m² 

- zrnitostní složení: hrubé hlinité částice 20% (0,02 – 0,06 mm), jemný písek do 20% (0,06 – 0,2 mm), 

střední a hrubý písek 60% (0,2 – 2 mm), štěrk jemný 10% (do 3 mm) 

- půdní reakce - pH mezi 5,5 až pH 7   

 

Výsevek: (dle ČSN 83 9031) 

- u osevních směsí je nutno výsevek přizpůsobit stanovišti a účelům vegetační úpravy 

- za standardní výsevek se v ČR - u parterových, parkových a sportovních trávníků považuje dávka 

25g/m², ze bude také 25g/m² ; k výsevu bude použitá parková nebo hřišťová travní směs 

 

Popis technologie založení 

- výsev lze provádět pouze na dobře ulehlém a utuženém podkladu (u extenzivních trávníků zpravidla 

utužení není zapotřebí) 

- založení trávníku výsevem provádíme do předem připravené a nakypřené vegetační vrstvy 

- pro rovnoměrnější rozptyl osiva se doporučuje smíchat travní směs se stejným množstvím pilin nebo 

písku 

- během setí je nutno dbát aby se v travní směsi neoddělily semena jednotlivých druhů 

- hloubka zapravení: ne více jak 1 cm (hrabáním) 

- přitlačení povrchu lehkým válcem 

- zálivka (jemný postřik, aby nedošlo k vyplavení semen) – 15 l vody/ m² 

 

Dokončovací péče 

- první sečení provádíme při výšce porostu 8 - 10 cm, výška pokoseného trávníku bude 5 - 7 cm), ostrou 

vřetenovou sekačkou 

- uválení povrchu lehkým válcem 

- bude proveden dosev v místech nevyklíčeného trávníků 

- sečení bude po založení provedeno 3x v rámci dokončovací péče před odevzdáním 

 

Kompoziční a pěstební cíl 

Trávník bude založen v místech: 

- mezi nově navrženými zpevněnými plochami   

- po odstraněných vegetačních prvcích (stromů, keřů, skupinách keřů, živých plotů, pařezů) 

- ve styku zatravněných ploch s novými obrubníky  

 

založení travního společenstva výsevem, ve kterém převažují druhy a odrůdy s nízkou produkcí hmoty. 

Mezi základní charakteristické znaky patří dobrá pokryvnost a odpovídající schopnost odolávat 

mechanické zátěži. 

Počet sečí v roce:    12 

Parametry založení:    výsevek 25g/ m²  

Technologie založení:  výsev na předem připravenou vegetační nosnou vrstvu 

Vegetační nosná vrstva:   mocnost 20 cm 

Obsah organických látek ve vegetační vrstvě - 3 % 

 

Rámcový popis technologie založení:  

Jemné terénní úpravy, předseťové zpracování půdy, dle agrochemického rozboru doplnění 

komponentů (písek, rašelina, hnojivo apod.) odplevelení, počkat než vzejdou plevele, po třech týdnech 

možno hnojení, založení trávníku výsevem, dokončovací péče. Dodržení ustanovení ČSN DIN 18917. 

Úkony dokončovací péče: závlaha, hnojení (5g dusíku/m²) po první seči, kosení, odplevelení. Nutnost 

zajištění následné rozvojové a udržovací péče min. v rozsahu ČSN DIN 18919. 

 

BEZBARIÉROVÉ UŢÍVÁNÍ: 

 

a) zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

 maximální přípustný podélný sklon komunikací nepřevyšuje hodnotu 1:12 (8,33%) 

 Výškové rozdíly komunikací nepřesahují 20mm 
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 Komunikace mají navržen příčný sklon 1:50 (2%)  

 Komunikace pro pěší má šířku nejméně 1,5m 

 šikmé rampy v místech snížené obruby mají max.sklon 1:8 

b) zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením 

 v místech vstupů do vozovky jsou navrženy varovné pásy z reliéfní červené dlažby v šíři 

0,4m  podél snížené obruby až po rozdíl výškových úrovní chodníku a vozovky 8cm 

(přesah dl. 0,5m)   

 přirozená vodící linie na komunikacích je tvořena zvýšenou obrubou min.6cm nad úrovní 

nivelety 

c) zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením 

 není nutno řešit 

d) použití stavebních výrobků pro bezbariérové řešení 

 bezbariérové řešení je zajištěno použitím dlažby reliéfní a výškovým řešením betonových 

obrub   

 

f) reţim povrchových a dešťových vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace 

 

Pláň parkoviště je odvodněna podélným trativodem zaústěným do potrubí za nové sorpční 

vpusti.  Tento trativod je uložen v zemní štěrkové rýze z těženého kameniva fr. 32-63mm, která je 

obalena geotextilií 300g/m2. Odvodnění krytu je navrženo dvojřádkem z žulových kostek v místech 

úžlabí, které jsou zaústěny do sorpčních uličních vpustí s litinovými mřížemi. Vpusti na nových 

zpevněných plochách jsou napojeny na navrženou dešťovou kanalizaci končící zemním vsakovacím 

objektem (navazující SO 301). Vpusti budou typové z plastu opatřené obetonováním. Budou opatřeny 

sorpčním filtrem, kalovým košem a litinovou mříží tř.D400. Vpusti jsou napojeny potrubím PVC SN8 

DN150.Toto řešení vychází z návrhového 15min. deště s periodicitou 0,2 a intenzitou 170 l/s.ha. 

 

g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní 

informace a dopravní telematiku 

 

Nové svislé dopravní značky. Dopravní značení (dále DZ) bude provedeno dle normy ČSN 

018020, zák.č.361/200 Sb., v souladu s vyhl.č.30/2001Sb. a zásad pro dopravní značení II.vydání TP65 

ze dne 31.7.2013. Rozměr běžných dopravních značek základní, povrch DZ z reflexní folie 3Mtyp I, 

provedení DZ – Zn plech lisovaný s dvojitým okrajem,  upevnění DZ: nastřelený „C“ profil, sloupky 

DZ: ocelové zinkované, průměr 60mm, stěna 2-3mm, uzavřené plastovým víčkem, patky DZ – 4bodé, 

materiál – slitina AlMg, otvor pro sloupek D60mm, velikost otvorů pro patky – D40mm, hl.70cm, 

uchyceny do betonové patky z PB tř. C12/15. Spojovací materiál bude nekorodující.  U DZ zákl.rozm. 

Spodní okraj svislé DZ bude umístěn 180cm nad niveletou vozovky a v místech průchozího prostoru pro 

chodce pak 220cm, v podélném směru budou svislé DZ umístěny ve vzájemné vzdálenosti nejméně 

30m, nejmenší vodorovná vzdálenost svislého DZ od vnějšího okraje zpevněné části pozemní 

komunikace bude 50cm, největší pak 200cm. Umístění dopravního značení stanoví silniční správní úřad. 

Po dokončení asfaltových a dlážděných povrchů bude provedeno vodorovné dopravní značení. Rozsah 

značení je zřejmý z výkresu B1.2.7. Značení bude typu I v provedení plast nanášený za studena 

s balotinou bez nutnosti zvýšené viditelnosti za vlhka a deště.   

 

h) zvláštní podmínky a poţadavky na postup výstavby, případně údrţby 

 

Stavba neklade zvláštní požadavky na postup výstavby. Bude provedena v jediné etapě. Před 

zahájením prací budou podniky a obyvatelé sídlící v dotčené lokalitě informováni stavebníkem a 

realizační firmou o postupu výstavby – etapizaci a s tímto souvisejícími omezeními. V rámci stavby 

bude nutné přesadit jeden mladý stromek a také budou dočasně zrušena dvě parkovací místa na 

přilehlém parkovišti. 
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i) vazba na případné technologické vybavení 

 

Související investicí je stavba „Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Předškolní Ostrava, 

městský obvod Ostrava – Jih.“  Tato stavba musí být realizována před stavbou nově navrženého 

parkoviště a chodníku. V rámci koordinace obou staveb je nutné upravit (posunout) navržené podzemní 

vedení – kabeláž dle navržené trasy mimo nové parkoviště směrem k restauraci (viz.v.č.A2). 

 

j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a 

průřezů 

 

Navržená stavba splňuje parametry dle předpisu TP170. V rámci návrhu nebylo nutné provádět 

statické ověření. 

 

k) řešení přístupu a uţívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se 

staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Záměru se netýká. 

 

OCHRANNÁ PÁSMA 

 

a) rozsah dotčení 
v zájmovém území budou zachována stávající ochranná pásma mezi jednotlivými inženýrskými 

sítěmi ve smyslu ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Stavbou bude dotčeno nebo 

dojde k přiblížení ke stávajícímu ochrannému pásmu podzemního vedení NN do 0,4kV. Pro podzemní vedení do 

110kV včetně je ochranné pásmo v šíři 1m od okraje krajního vodiče. Dále se stavba nachází v ochranném pásmu 

sdělovacího vedení. Pro kabelová vedení sdělovací je ochranné pásmo o šíři 1,5m od okraje vedení. Dále se 

stavba nachází v ochranném pásmu vodovodu a NTL plynu. Pro vodovodní vedení je stanoveno ochranné pásmo 

o šíři 1,5m od líce potrubí pro profil do 500mm včetně a hloubku do 2,5m. Pro profil nad 500m je ochranné 

pásmo 2,5m. Při hloubce vyšší než 2,5m a profilu nad 200mm se ochranné pásmo rozšiřuje o další metr. Pro NTL 

plynovod je stanoveno ochranné pásmo o šíři 1m od okraje vedení. Pro podzemní vedení TUV (horkovod) je 

stanoveno ochranné pásmo 2,5m od okraje zařízení. Chráněná území, zátopové území, kulturní památky, 

památkové rezervace, památkové zóny nejsou stavbou dotčeny 

b) podmínky pro zásah 

podmínky stanovené správci nebo majiteli příslušných inženýrských sítí budou 

respektovány.    

c) způsob ochrany nebo úprav 

 SILOVÉ EL. VEDENÍ - V případě křížení silových kabelů NN budou tyto kabely obnaženy a uloženy do půlené 

chráničky HGR s přesahem min. 1m za jízdní pás komunikace na obě strany. Po uložení se přizve zástupce správce 

ke kontrole jejich neporušenosti před záhozem. Konce prostupu budou utěsněny proti vniknutí nečistot zapěnováním 

a geodeticky zaměřeny. Zaměření předá stavebník správci nejpozději 2 týdny před zahájením kolaudačního řízení. 

V blízkosti stávajících podpěr nebudou prováděny výkopové práce blíže než 2m od jejich líce. Při provádění 

stavebních prací bude provedeno vhodné zajištění těchto podpěr (např. pažením). V ochranném pásmu vedení budou 

zemní práce prováděny ručně.  
 SDĚLOVACÍ VEDENÍ - V místě nových zpevněných ploch a podzemních vedení budou obnaženy stávající 

telekomunikačních kabely a bude provedeno jejich uložení do půlených chrániček AROT průměru 110mm vč. 

položení rezervní trubky KOPOFLEX D110 s přesahem 0,5m za hranu komunikací. Poté se po uložení přizve 

zástupce správce ke kontrole jejich neporušenosti před záhozem. Půlené i rezervní chráničky budou přesahovat 

okraje zpevněných ploch o 0,5 metru. Konce prostupu budou utěsněny proti vniknutí nečistot zapěnováním a 

geodeticky zaměřeny. V místech, kde bude nový chodník křížit stávající telekomunikační vedení je nutno kabely 

uložit v místě pod obrubou do podélně rozříznuté PVC chráničky DN110mm. Zaměření předá stavebník správci 

nejpozději 2 týdny před zahájením kolaudačního řízení. Dopravní značení a mobiliáře, budou umístěny mimo trasu 

telekomunikačních kabelů, do vzdálenosti minimálně 50 cm. Stávající telekomunikační kabely budou uloženy do 

pískového lože a nad kabely se položí krycí výstražná folie oranžové barvy. Komunikace budou provedeny tak, aby 

obruba v souběhu s telekom.kabely neležela nad trasou těchto kabelů, ale aby byla min.0,2m od obruby a jejího 

základu.   

 Sdělovací vedení fy PODA a.s. bude chráněno betonovými žlaby TK2. K nim bude připoložen náhradní prostup 

PE110mm. Konce náhradního prostupu budou utěsněny proti nečistotám a označeny markerem 3M typu 1255. 

 VODOVOD - Před zahájením prací bude provedeno vytýčení podzemních zařízení. Poklopy armatur budou 

upraveny do nivelety konečných povrchových úprav. V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace bude zachováno 
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alespoň minimální krytí dle ČSN 736005. Zemní práce do vzdálenosti do 1m od líce potrubí budou prováděny 

ručním výkopem tak, aby nedošlo k poškození podzemních zařízení.   

 PLYNOVODNÍ VEDENÍ - před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude 

provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast Bez vytyčení a přesného 

určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení 

považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude 

sepsán protokol. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou 

prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. Při 

provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, 

aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude 

použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a 

motorových nářadí. Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně 

zabezpečeno proti jeho poškození. Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. 

izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu 

plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném 

pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. 

Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán 

protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše 

uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou 

dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s 

PZ. Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a 

bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. 

Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského 

zařízení. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na 

odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. Případné 

zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo 

plynárenského zařízení. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení. Při použití nákladních vozidel, 

stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě 

přejezdu plynárenského zařízení. 

 OBECNĚ - Případná náhradní výsadba a zařízení staveniště bude situováno mimo ochranná pásma jednotlivých 

vedení. Před zahájením prací bude provedeno vytýčení všech vedení v území dotčeném stavbou. 

 

SPLNĚNÍ POŢADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ:   

 
 Magistrát města Ostravy – koordinované stanovisko KS 0850/2017 – přesadba dřevin bude realizována ve vhodném 

vegetačním období. Při přesazení bude postupováno podle Arboristického standardu, řada A, Výsadba stromů SPPK 

A02 001:2013; nepropustnost povrchu je zajištěna provedením povrchu z asfaltu 

 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě – č.j.: KHSMS 24325/2017/OV/HOK - 

stavební práce budou probíhat pouze v denní době od 7:00 do 18:00h 

 Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, č.j.:  HSOS-5886-2/2017 – bez podmínek 

 Policie České republiky, Městské ředitelství policie Ostrava - Dopravní inspektorát – č.j.: KRPT-107856-3/ČJ-2017-

070706 – bez podmínek 

 Stanovisko odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOb Ostrava – Jih – ODK/87495/17/557 – styčné spáry budou 

zality modifikovanou asfaltovou zálivkou; stroje a zařízení, které mohou způsobit poškození okolních komunikací a 

chodníků je zakázáno používat; na okolních zpevněných plochách nebude skladován stavební materiál, výkopek ani 

odpad; v okolí stavby bude udržován pořádek, bude zajišťováno pravidelné čištění zpevněných ploch od nečistot 

způsobených stavební činností a staveništní dopravou; v maximální míře bude zajištěna průchodnost chodců a 

průjezdnost vozidel; prováděcí organizace zajistí vypracování pasportu dotčeného území stavební činností a 

staveništní dopravou ve formě protokolu, kde budou vyznačeny a popsány jednotlivé poruchy s odkazy na 

fotodokumentaci. Místní komunikace či budovy, které nebudou v protokolu uvedeny, se mají za to, že jsou v 

bezvadném stavu. Pasport bude před zahájením prací předán správci MK a to v jedné tištěné sadě a 1x na CD; Po 

ukončení stavby budou plochy ve správě ÚMOb JIH předány zástupci MK vč.závěrečné zprávy kvality prokazující 

provedení prací dle platných norem a předpisů; dřeviny určené k zachování budou v max.míře respektovány a 

zajištěny proti poškození, v okolí kořenového systému dřevin a v dosahu korun stromů nesmí dojít ke zhutnění 

zeminy pojezdem stavebních mechanizmů a vozidel; veškeré stavební a výkopové práce v blízkosti kořenového 

systému vzrostlých dřevin budou prováděny v souladu s ČSN 83 9061; dotčené plochy VZ je nutné před výsevem 

vyčistit od zbytků stavebních hmot; plochy zeleně zhutněné pojezdem mechanizace je nutné zkypřit, odstranit 

kameny, srovnat s okolním přiléhajícím terénem a osít parkovou travní směsí 

 Odbor dopravy a komunálních služeb ÚMOb Ostrava – Jih - Vyjádření ke stavbě č.j.: JIH/087495/17/ODK/Don/01 

– zábory veřejného prostranství budou ohlášeny na odboru dopravy a komunálních služeb; návrh dočasného 

dopravního značení bude předložen silničnímu správnímu úřadu po schválení Policií ČR min. 30 dní před zahájením 

prací; o stanovení trvalého DZ požádá stavebník silniční správní úřad min. 60 dní před uvedením stavby do provozu 

 

V Orlové 2.2.2018     Vypracoval: Ing. Roman Fildán   


